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KODY CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachu
45261400-8 Pokrywanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
e 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zrealizowane zostang w ramach zadania pn.
»Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w
Markowicach”. Przedmiotowa inwestycja odbywac¢ sie bedzie w miejscowoéci Markowice, na
dziatce o numerze ewid. 616/8(gmina Strzelno, powiat mogilenski).
Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegélnoéci wymagania
odnoszace si¢ do wiasciwosci materiatéw, jak réwniez dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidfowosci poszczegélnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
w dokumentacji projektowej oraz dokumentagiji kosztorysowej stanowiacej integralng czes¢
przedmiotowej specyfikacii.
Prace termomodernizacyjne i prace remontowe przedmiotowego budynku majg na celu
poprawg ich stanu istniejacego poprzez zmniejszenie zuzycia ciepta w rozpatrywanych
obiektach dzieki zwigkszeniu izolacyjnosci cieplnej $cian zewngtrznych, a takie poprawe
estetyki elewacji. Termomodernizacja pozwoli na zwiekszenie efektywnosci energetycznej
budynkéw, a takze dostosowanie budynkéw do wymagar stawianych w WT2021. Zaleca sie,
aby prace wykonywane zostaty etapami w taki sposéb, aby nie stwarzaty ewentualnych
zaktocen w dziataniu placéwek, tj. Szkoty Podstawowej. Prace remontowe powinny by¢
wykonywane przez przedsiebiorstwo posiadajace wykwalifikowanych pracownikow
majacych doswiadczenie

w wykonywaniu tego typu robot.
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
ja stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwana dalej STWIORB, SST lub ST)
stanowi integralng czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajace w szczegdInosci zbiory wymagan, ktére
sq niezbedne do okredlenia standardu wykonania projektowanych robé6t budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czesé
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wiasnej —
nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat badZ urzadzenie
lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukgji i przepisow.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e dokumentacja projektowa — zgtoszenie robét budowlanych
e dokumentacja kosztorysowa — przedmiar robét
e Audyt energetyczny budynku
® Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6in. zm.)

1.4 Informacje o terenie budowy
Budynek podlegajacy pracom termomodernizacyjnym i remontowym usytuowany jest
w miejscowosci Markowice, dz. nr 16/8 (gmina Strzelno, powiat mogileriski, wojewodztwo

kujawsko-pomorskie). Dojazd do terenu objetego opracowaniem odbywa sie poprzez

7]s1
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istniejgcy Zjazd z drogi gminnej stanowiacej dziatke

0 numerze ewid. 58/1.

1.5 Zakres robot objetych SST

Ponizej przedstawiono zakres robo6t (z podziatem na roboty podstawowe oraz roboty

towarzyszace). Szczegdtowy zakres prac przedstawiony zostat w dokumentacji projektowe;j

ktora stanowi integralng czes¢ przedmiotowego SST. Zgodnie z nazewnictwem

przedstawionym w dokumentacji projektowej, a takze audycie energetycznym stanowigcym

integralng czgs¢ przedmiotowej dokumentacji, prace obejmowac beda nastepujacy budynek:
e Szkota Podstawowa (budynek o numerze identyfikacyjnym

219)
Roboty podstawowe zgodnie z projektem zgtoszenia robét, audytem energetycznym oraz

dokumentacja kosztorysowa obejmuja:

a) DACH BUDYNKU

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z dachdowki karpiowki wraz z
demontazem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy (z innych przylegtych obiektow)
wraz z demontazem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

* demontaz obrébek blacharskich muréw ogniowych (na innych przylegtych obiektach),

e odbicie luznych tynkéw oraz rozbiérka betonowych nakryw na kominach,

* wykonanie nowych tynkéw oraz nowych nakryw kominowych,

e ufozenie folii paroizolacyjnej,

e wykonanie nowych obrébek blacharskich,

e montaz nowych rynien i rur spustowych,

 izolacjg termiczng konstrukcji drewnianej dachu wetna mineralng o gr. 24 cm,

* wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

e wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki,

® wykonanie oktadzin poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych,

¢ wykonanie tynkéw na nowych oktadzinach stropu

8|51
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* malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych stropu poddasza,

b) OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ COKOtU BUDYNKU
Izolacja termiczna Scian styropianem gr. 15 cm w systemie lekko-mokrym, w tym:
e przyklejenie piyt styropianowych gr. 15 cm do <$cian wraz z kotkowaniem,
A=0,033 W(m*K),
e przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy, A=0,033 W(m*K),
® wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtdkna szklanego,
e montaz naroznikéw ochronnych,
e natozenie podktadowej masy tynkarskiej,

e wykonanie tynku silikonowego.

W zwigzku z faktem, iz dokumentacja projektowa sporzadzona zostata na potrzeby
zgloszenia robot budowlanych (tryb uproszczony), nie zawiera ona szczegétowych informacji
w zakresie wykonania przedmiotowych prac. Z racji na dtugi okres czasu od momentu
zgtoszenia robét budowlanych, a takie uproszczone informacje zawarte w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajagcym catkowitego
zakresu prac (m.in. na podstawie audytu energetycznego, dokumentacji kosztorysowej,

tj. przedmiaru robét, a takze wizji lokalnej przeprowadzonej w obecnodci Zamawiajacego).

Roboty towarzyszace:

e roboty przygotowawcze

® urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektéw tymczasowych i zaplecza

° zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére s3
niezbedne do wykonania Umowy

® zapewnienie materialtow pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robét podstawowych

® zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan, inspekgji,

sprawdzen oraz odbioréw



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSZKOtU PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH

® wywoz materiatéw z robét rozbiérkowych (demontazowych) oraz zwiazany z tym
koszt zatadunku, transportu, sktadowania oraz utylizacji

e uczestnictwo w radach budowy

® przygotowywanie dokumentow rozliczeniowych i raportow postepéw pracy

® doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
zgodnego z dokumentacjg projektowa

e zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn

® wykonanie napraw bedacych nastepstwem uszkodzer dokonanych przez wykonawce
lub podwykonawcow

e zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych obszar prac

e pomiar do rozliczenia roboét

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

e utrzymanie drobnych narzedzi i urzadzen

®* mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez wykonawce uktadéw
komunikacyjnych

® usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac

e wykonanie niezbednych zabezpieczen

e opracowanie dokumentacji powykonawczej

e pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST,

ktére nie zostaty wymienione powyzej

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac
towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez wykonawce na
podstawie tych dokumentéw oraz zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlana, nie moze
stanowic podstawy do zazgdania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie,
ze wszystkie prace towarzyszace zawarte sa w cenie umownej i nie beda odrebnie rozliczane

(poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze robot).

10[\E='\'
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UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamdwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane
w dokumentacji projektowej, umowie oraz SST. W zwiazku z powyiszym, roboty budowlane
nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac
ewentualne kolizje i przestoje robét budowlanych. Wszystkie planowane prace nalezy

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.6 Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowany jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
(w przedmiotowym przypadku zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych)
wraz z zatagczonym projektem do zgtoszenia robét, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

11 |5t
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operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu

- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montaiowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzern i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzagcym do dokumentowania
procesu prowadzenia robot. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
robét do dnia zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy. Jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezagca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat

12| Stro



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSZKOtU PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH

w odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — dokumentacja opracowana dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie

kontraktem.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania budowg, a takie do oceny zgodnosci wykonanych prac zgodnie z projektem
budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie, jest to osoba upowainiona do wystepowania w imieniu Wykonawcy

w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badZ Zamawiajacego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb

zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze oceny jakosci Materiatéw i Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne

z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
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Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony

z uzyciem wyrobow budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odbiér czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych

elementow robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koricowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robét i usunieciu

usterek.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji

projektowe]j (w przedmiotowym przypadku autor projektu zgtoszenia robét).
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Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rejestr obmiaréw - naleiy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty budowlane - naleizy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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Teren budowy - przestrzen udostepniona przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wyceniony przedmiar robét - przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy

czesc jego Oferty.

Wyrdéb budowlany - naleiy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.
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Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.7 Organizacja roboét, przekazanie placu budowy, obowigzki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Mimo, iz przedmiotowe roboty
nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktory posiadaé¢ bedzie wymagane kwalifikacje
i uprawnienia, a takze doswiadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej SST. Kierownik
Budowy uprawniony bedzie do wykonywania wpiséw w Dzienniku Budowy, ktory stuzyé
bedzie do wymiany informacji zwigzanych z przedmiotowymi pracami pomiedzy
Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.
Zamawiajacy moze zapewni¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody za

uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST, przedmiarem robét, obowigzujagcymi przepisami i normami

oraz poleceniami Zamawiajgcego.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacjg projektowa, SST oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu materiatéw.

1.8.2 Zgodnosc robot z SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6inione choéby

17 |Stro



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSZKOtU PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH

w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST. Dane okreélone w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywacé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu obiektu,
takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do zakorczenia robét
i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu prac budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowna.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu prac
budowlanych oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b (w szczegolnosci osdb
korzystajacych z placéwek podlegajacych pracom) badz wiasnosci spoteczne;. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroinosci
i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
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Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot lub przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na terenie objetym opracowaniem
i musi on zapewnic¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca bedzie
odpowiadac za spowodowane przez niego dziatania skutkujace uszkodzeniem i bezzwtocznie
powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, a takie
bedzie z nimi wspdtpracowat m.in. przez dostarczenie potrzebnej pomocy przy naprawie

instalacji.

1.8.7 Bezpieczenristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
okreslonej w umowie.

1.8.8 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany zorganizowa¢ i utrzymywaé w nalezytym
stanie zaplecze, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie

BHP, zabezpieczern przeciwpozarowych, wymogéw Paristwowej Inspekcji Pracy
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i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie okreslonej
w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie

przeprowadzania robot.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dojazd do budynkéw objetych pracami termomodernizacyjnymi oraz pracami remontowymi
odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej stanowiacej dziatke o numerze ewid.
58/1. Wykonawca zobowiagzanych jest zabezpieczy¢é droge stanowigca dojazd do
modernizowanych obiektéw w taki sposéb, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
nawierzchni (np. poprzez ruch pojazdéw obstugujacych budowe). Koszt zabezpieczenia lezy
po stronie Wykonawcy i przyjmuje sig, ze nie podlega odrebnej zaptacie, tj. uwzgledniony

jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Stuzy¢ on bedzie do notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do dokumentowania
procesu prowadzenia robét. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia

robét do dnia zakorczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
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spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania oraz podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda wykonywane czytelnie, w porzadku
chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robét,
z podaniem powodu
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
e inneistotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w zadnym aspekcie

zwigzanym z wykonywaniem robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego irédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu prac w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajacym lub poza terenem prac w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeieli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to
wymagane dla badar prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego. Jeéli zajdzie taka
potrzeba, dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w przedmiotowej dokumentacji — zabieg ten musi zosta¢ bezwzglednie uzgodniony
z Zamawiajgcym.

Na podstawie Ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”, ewentualne uzycie w STWIORB lub
dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegofowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wytacznie specyfika przedmiotu zaméwienia
i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen koniecznego do sporzadzenia oferty i prawidiowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani swiadomym dziataniem
Zamawiajacego dazacym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw. Zamawiajagcy nie wymaga materiatéw lub urzagdzen oznaczonych
ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédia lub
szczegotowego procesu, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogéw minimalnych okreslonych pomocniczo
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poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy réwniez okolicznosci wymaganych
do dokonania prawidtowych zatozeri i obliczen projektowych oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zamdéwienia. Niezbedne jest rowniez zapewnienie jak najlepszego
efektu na etapie budowy i co waine diugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania
i eksploatacji obiektu, zapewnienie dtugotrwatej i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie,
o ktorym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
STWIORB, okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub rownowainy” i w taki tez
sposob nalezy zawsze czytac i rozumie¢ zapisy powyzszych dokumentéw. Zamawiajacy w ten
sposob gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale réwniez
w petnym zakresie aspektéw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej
przystuguje prawo zastapienia urzadzern i materiatéow przez urzadzenia i materiaty
0 rownowaznych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty rownowaine odpowiadajace wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla
ktorego wskazano taki wymég dla konkretnego urzadzenia lub materiatu w SIWZ, STWIORB
lub dokumentacji projektowej. Zmiany zaproponowane przez wykonawce nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standarddow
jakosciowych obiektu okreslonego w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB. Wskazane
ewentualnie szkice, rysunki lub zdjecia majg charakter przyktadowy nawet jezeli mogtyby
wskazywac¢ na konkretne pochodzenie. Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego
pochodzenia i w ten sposéb nie ogranicza zasad rownego odstepu i konkurencyjnosci
W niniejszym postepowaniu przetargowym.

Sposob oceny réwnowainosci w stosunku do urzadzer lub materiatéw opisanych
ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, #rédto lub szczegotowy
proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartoé¢ (w zaleznosci
od charakterystyki urzadzen badz materiatéw opisanych w SIWZ, STWIORB lub dokumentacji

projektowej i przypisanych im cechom), wedtug nastepujacego katalogu:

24| 5t



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMéDERNIZAOA BUDYNKU OSZKOtU PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do

uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
Zgodnos¢ z obowigzujacymi normami materiatu  w $wietle obowigzujgcych norm
i przepisami prawa i przepisow prawa, bez negatywnego wplywu na

jego jakosc¢ i wydajnosc.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do

uzytkowania i zastosowania urzadzenia Ilub
Dopuszczenie ze wzgledéw higienicznych, | materiatu  w  $wietle obowiazujacych norm
sanitarnych, BHP, p. poz. i przepisow prawa ze wzgledéw higienicznych,

sanitarnych, BHP, p. poz.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa
materiatdw i urzadzen oraz parametréw
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogow przepiséw prawa i norm,
oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji,
bezpieczeristwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowac¢ wzrostu kosztéw inwestycji lub
eksploatacji. Wizualizacje materiatéw i urzadzen
zawarte w dokumentacji projektowe] naleiy
traktowa¢ wytacznie pogladowo, Zamawiajacy nie
wymaga dokfadnie takich samych urzadzen.
Zamawiajgcy dopuszcza inng wizualizacje urzadzen

Wymiary, parametry techniczne

i materiatow.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogélnej trwatosci
materialow - trwalo$¢ minimalna (okreslona

w latach). Réwnowaine warunki wytrzymatosci

Trwatos¢ o . . :
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
Jakosé wplywajagcy na zmniejszenie ogdlnej jakosci

materiatléw w okresie eksploatacji.

Rozumiana jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji

Funkcjonalnos¢
projektowej lub ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
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wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreélonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosdci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uiyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ péiniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whagciwodci przewozonych
materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét bed oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarn materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania

materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ s3 okreélone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreélone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okredlajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych w celu ich inspekgji. Zamawiajacy
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powaine, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajacy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu ewentualnych prébek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Zamawiajacego. Ewentualne prébki dostarczone przez Wykonawce do
badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, #rédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobieraé prébki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badar i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

29| -



SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSZKOtU PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 6.6 a), ktére spetniajg SST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych wyzej wymienione dokumenty $3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre

nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Poza wymienionymi wczeéniej dokumentacjami, do pozostatych dokumentéw budowy
naleza m.in. protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Panstwowej

Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogédine zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
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robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegotowe] Specyfikacii
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigcznej pfatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych roboét nie
wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 (w metrach szesciennych) jako
dtugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji kosztorysowej robét.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
® odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
* odbidr ostateczny,

* odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robét bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakosé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajacy.
8.4 Odbior ostateczny robét

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.
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a) Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
b) Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw.
Odbioru dokona w obecnodci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i SST.
¢) W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$c¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoé¢
wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

® recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiaréw,

® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw,

33| st



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSZKOtU PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH

® opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.
8) W przypadku, gdy wedtug  Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru oOstatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie - podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umowy. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Warto<¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie robét objetych realizacjg przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
® Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych
® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
® Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
® Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska
® Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obroty powszechnego
stosowania w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j budynkéw iinnych obiektow
budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego Zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montaz‘owych (tom 1, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robégt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Pozostate normy i przepisy budowlane

U_[‘f-"‘.n- T
bez og

361\_M



