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KODY CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukgji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachu
45261400-8 Pokrywanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowar
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
° 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zrealizowane zostang w ramach zadania pn.
»~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatami Dwujezycznymi im. Jana
Datkowskiego w Strzelnie”. Przedmiotowa inwestycja odbywa¢ sie bedzie w miejscowosci
Strzelno, na dziatce o numerze ewid. 633/1 (gmina Strzelno, powiat mogileriski).
Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegélnosci wymagania
odnoszjce sig do wtasciwosci materiatow, jak rowniez dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej stanowiacej integralna czesc
przedmiotowej specyfikaciji.
Prace termomodernizacyjne i prace remontowe przedmiotowego budynku maja na celu
poprawe ich stanu istniejacego poprzez zmniejszenie zuiycia ciepta w rozpatrywanych
obiektach dzigki zwiekszeniu izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych, a takie poprawe
estetyki elewacji. Termomodernizacja pozwoli na zwiekszenie efektywnosci energetycznej
budynkéw, a takze dostosowanie budynkéw do wymagan stawianych w WT2021. Zaleca sie,
aby prace wykonywane zostaty etapami w taki sposéb, aby nie stwarzaty ewentualnych
zaktocen w dziataniu placowek, tj. Szkoty Podstawowej. Prace remontowe powinny byc¢
wykonywane przez przedsiebiorstwo posiadajace wykwalifikowanych pracownikéw
majacych doswiadczenie

w wykonywaniu tego typu robét.
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czeé¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
Ja stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej STWiORB, SST lub ST)
stanowi integralng czgs¢ dokumentéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla wszystkich robét
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbgdne do okredlenia standardu wykonania projektowanych robét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowoéci wykonania poszczegdlnych
rob6t budowlanych. Jeieli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowiacych czesc
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wlasnej —
nalezy przez to rozumieé, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat bad? urzadzenie
lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
* dokumentacja projektowa — zgtoszenie robét budowlanych
e dokumentacja kosztorysowa — przedmiar robét
e Audyt energetyczny budynku
® Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6in. zm.)

1.4 Informacje o terenie budowy
Budynek podlegajacy pracom termomodernizacyjnym i remontowym usytuowany jest
w miejscowosci Strzelno, dz. nr 633/1 (gmina Strzelno, powiat mogileriski, wojewddztwo

kujawsko-pomorskie). Dojazd do terenu objetego opracowaniem odbywa sie poprzez
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istniejacy zjazd z drogi gminnej stanowigcej dziatke

0 numerze ewid. 637.

1.5 Zakres robot objetych SST

Ponizej przedstawiono zakres robét (z podziatem na roboty podstawowe oraz roboty

towarzyszace). Szczegétowy zakres prac przedstawiony zostat w dokumentacji projektowe;j

ktora stanowi integralng czgé¢ przedmiotowego SST. Zgodnie z nazewnictwem

przedstawionym w dokumentacji projektowej, a takze audycie energetycznym stanowigcym

integralng czes$¢ przedmiotowej dokumentaciji, prace obejmowac bedg nastepujacy budynek:
e Szkota Podstawowa (budynek o numerze identyfikacyjnym

1317) oraz inne obiekty przylegte (o numerze ewidencyjnym 1318 oraz 1319).
Roboty podstawowe zgodnie z projektem zgtoszenia robét, audytem energetycznym oraz

dokumentacija kosztorysowga obejmuja:

a) DACH BUDYNKU

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z dachowki karpidwki wraz z
demontazem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy (z innych przylegtych obiektéw)
wraz z demontazem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e demontaz obrébek blacharskich murow ogniowych (na innych przylegtych obiektach),

* odbicie luznych tynkdw oraz rozbiérka betonowych nakryw na kominach,

e wykonanie nowych tynkéw oraz nowych nakryw kominowych,

e utozenie folii paroizolacyjne;,

¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich,

® montaz nowych rynien i rur spustowych,

* izolacje termiczng konstrukcji drewnianej dachu wetng mineralng o gr. 20 cm,

e wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

* wykonanie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki,

® wykonanie oktadzin poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych,

* wykonanie tynkdéw na nowych oktadzinach stropu
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¢ malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych stropu poddasza,

b) OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ COKOtU BUDYNKU
Izolacja termiczna $cian styropianem gr- 9 cm w systemie lekko-mokrym, w tym:
° przyklejenie plyt styropianowych gr. 9 cm do écian wraz z kotkowaniem,
A=0,038 W(m*K),
® przyklejenie plyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy, A=0,038 W(m*K),
® wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z wiékna szklanego,
® montaz naroznikdw ochronnych,
® natozenie podktadowej masy tynkarskiej,

e wykonanie tynku silikonowego.

W zwigzku z faktem, iz dokumentacja projektowa sporzadzona zostata na potrzeby
zgtoszenia robdt budowlanych (tryb uproszczony), nie zawiera ona szczegétowych informacji
w zakresie wykonania przedmiotowych prac. Z racji na dtugi okres czasu od momentu
zgtoszenia robdt budowlanych, a takze uproszczone informacje zawarte w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajacym catkowitego
zakresu prac (m.in. na podstawie audytu energetycznego, dokumentacji kosztorysowej,

tj. przedmiaru robét, a takze wizji lokalnej przeprowadzonej w obecnosci Zamawiajgcego).

Roboty towarzyszace:

e roboty przygotowawcze

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektéw tymczasowych i zaplecza

® zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktore sa
niezbedne do wykonania Umowy

® zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robét podstawowych

® zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiarow, badan, inspekgiji,

sprawdzen oraz odbioréw
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* wywodz materiatéw z robot rozbidrkowych (demontazowych) oraz zwigzany z tym
koszt zatadunku, transportu, sktadowania oraz utylizacji

e uczestnictwo w radach budowy

® przygotowywanie dokumentéw rozliczeniowych i raportéw postepéw pracy

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
zgodnego z dokumentacjg projektowa

e zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn

e wykonanie napraw bedacych nastepstwem uszkodzen dokonanych przez wykonawce
lub podwykonawcéw

e zastosowanie Srodkéw zabezpieczajacych obszar prac

e pomiar do rozliczenia robét

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

e utrzymanie drobnych narzedzi i urzadzen

e mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez wykonawce ukfadéw
komunikacyjnych

® usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac

® wykonanie niezbednych zabezpieczen

e opracowanie dokumentacji powykonawczej

® pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST,

ktore nie zostaty wymienione powyiej

Brak wyszczegélnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac
towarzyszacych i rob6t tymczasowych, motzliwych do przewidzenia przez wykonawce na
podstawie tych dokumentow oraz zgodnie z aktualng wiedz3 i sztuka budowlang, nie moze
stanowic podstawy do zazadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie,
ze wszystkie prace towarzyszace zawarte s3 w cenie umownej i nie beda odrebnie rozliczane

(poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze robot).
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UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamdéwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane
w dokumentacji projektowej, umowie oraz SST. W zwiazku z powyiszym, roboty budowlane
nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac
ewentualne kolizje i przestoje robot budowlanych. Wszystkie planowane prace nalezy

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.6 Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajacq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowainionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
(w przedmiotowym przypadku zaswiadczenie o przyjeciu zgfoszenia robét budowlanych)
wraz z zataczonym projektem do zgtoszenia robét, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

1] 5
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operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu

- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montaiowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzagcym do dokumentowania
procesu prowadzenia robét. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
robot do dnia zakoriczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy. Jest to osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloéci wykonanych robét, bierze udziat
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w odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - dokumentacja opracowana dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie

kontraktem.

Istotne wymagania - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania budowa, a takze do oceny zgodnosici wykonanych prac zgodnie z projektem
budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczednie, jest to osoba upowainiona do wystepowania w imieniu Wykonawcy

w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badz Zamawiajacego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob

zwigzanych z realizacja Kontraktu, a takze oceny jakoéci Materiatéw i Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne

z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
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Obiekt budowlany - budynek, budowla badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony

z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odbidér czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych

elementéw robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbioér koricowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robét i usunieciu

usterek.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej (w przedmiotowym przypadku autor projektu zgtoszenia robét).
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Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoéfowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montaiu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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Teren budowy - przestrzen udostepniona przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuiace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wyceniony przedmiar robét - przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesc jego Oferty.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna catoé¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.
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Zarzadzajqcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.7 Organizacja robot, przekazanie placu budowy, obowiazki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz harmonogram robot, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Mimo, iz przedmiotowe roboty
nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktory posiada¢ bedzie wymagane kwalifikacje
i uprawnienia, a takze doswiadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej SST. Kierownik
Budowy uprawniony bedzie do wykonywania wpisow w Dzienniku Budowy, ktéry stuzyé
bedzie do wymiany informacji zwigzanych z przedmiotowymi pracami pomiedzy
Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.
Zamawiajacy moze zapewni¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody za

uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.8 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnoéé
z dokumentacja projektowg, SST, przedmiarem robot, obowigzujacymi przepisami i normami

oraz poleceniami Zamawiajgcego.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacjg projektowa, SST oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu materiatow.

1.8.2 Zgodnosc robot z SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby
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w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub  opuszczen
w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST. Dane okreslone w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu obiektu,
takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, aroboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do zakoriczenia robot
i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu prac budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowna.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robaét,
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prac
budowlanych oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb (w szczegdlnosci oséb
korzystajacych z placowek podlegajgcych pracom) badz wtasnosci spotecznej. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
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Materialy, ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone

do uzycia.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot lub przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona dotyczgca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie objetym opracowaniem
i musi on zapewnic¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca bedzie
odpowiadac za spowodowane przez niego dziatania skutkujace uszkodzeniem i bezzwtocznie
powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, a takze
bedzie z nimi wspotpracowat m.in. przez dostarczenie potrzebnej pomocy przy naprawie

instalacji.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
okreslonej w umowie.

1.8.8 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac i utrzymywaé w nalezytym
stanie zaplecze, przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczegblnie w zakresie

BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy
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i Paristwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zapfacie i uwzgledniony jest w cenie okreslonej
w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie

przeprowadzania robét.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dojazd do budynkéw objgtych pracami termomodernizacyjnymi oraz pracami remontowymi
odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej stanowiacej dziatke o numerze ewid.
637. Wykonawca zobowigzanych jest zabezpieczyé droge stanowigca dojazd do
modernizowanych obiektéw w taki sposéb, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
nawierzchni (np. poprzez ruch pojazdéw obstugujacych budowe). Koszt zabezpieczenia lezy
po stronie Wykonawcy i przyjmuje sie, ze nie podlega odrebnej zaptacie, tj. uwzgledniony

jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Stuzy¢ on bedzie do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzacym do dokumentowania
procesu prowadzenia robét. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia

robot do dnia zakoriczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
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spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania oraz podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda wykonywane czytelnie, w porzadku
chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu
e zgfoszenia i daty odbiordw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w zadnym aspekcie

zwigzanym z wykonywaniem robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2 Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwornie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwoséci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoéci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi ztoione w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jeéli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu prac w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajacym lub poza terenem prac w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badarn prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jedli zajdzie taka
potrzeba, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w przedmiotowej dokumentacji — zabieg ten musi zosta¢ bezwzglednie uzgodniony
z Zamawiajacym.

Na podstawie Ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ewentualne uzycie w STWIiORB lub
dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegotowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wytacznie specyfika przedmiotu zamdéwienia
i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okresleri koniecznego do sporzadzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani swiadomym dziataniem
Zamawiajacego dazacym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw. Zamawiajagcy nie wymaga materiatéw lub urzadzen oznaczonych
ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegotowego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogéw minimalnych okreslonych pomocniczo
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poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy rowniez okoliczno$ci wymaganych
do dokonania prawidtowych zatozen i obliczer projektowych oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zaméwienia. Niezbedne jest réwniez zapewnienie jak najlepszego
efektu na etapie budowy i co waine dlugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania
i eksploatacji obiektu, zapewnienie dlugotrwatej i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie,
o ktérym mowa powyiej pojawia sie gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
STWIORB, okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub réwnowainy” i w taki tez
spos6b nalezy zawsze czytac i rozumiec zapisy powyzszych dokumentéw. Zamawiajacy w ten
sposob gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale réwniez
w petnym zakresie aspektdw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyiej
przystuguje prawo zastagpienia urzadzen i materiatéw przez urzadzenia i materiaty
o rownowaznych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty rownowazne odpowiadajace wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla
ktorego wskazano taki wymog dla konkretnego urzadzenia lub materiatu w SIWZ, STWIORB
lub dokumentacji projektowej. Zmiany zaproponowane przez wykonawce nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardéw
jakosciowych obiektu okreslonego w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Wskazane
ewentualnie szkice, rysunki lub zdjecia maja charakter przyktadowy nawet jezeli mogtyby
wskazywac na konkretne pochodzenie. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego
pochodzenia i w ten sposob nie ogranicza zasad réwnego odstepu i konkurencyjnosci
W niniejszym postepowaniu przetargowym.

Sposéb oceny réwnowaznosci w stosunku do urzadzen Ilub materiatdéw opisanych
ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédto lub szczegétowy
proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
oparty jest o parametry charakteryzujagce minimalng lub maksymalng wartosé (w zaleznosci
od charakterystyki urzadzen badZ materiatéw opisanych w SIWZ, STWiORB lub dokumentacji

projektowej i przypisanych im cechom), wedtug nastepujacego katalogu:
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Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do

uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
Zgodnosé z obowigzujacymi normami materiatu  w Swietle obowigzujgcych norm
i przepisami prawa i przepisow prawa, bez negatywnego wplywu na

jego jakos¢ i wydajnosc.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do

uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
Dopuszczenie ze wzgleddw higienicznych, | materiatu  w  $wietle obowigzujacych norm
sanitarnych, BHP, p. poi. i przepisow prawa ze wzgledéw higienicznych,

sanitarnych, BHP, p. poz.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg
materiatdw i urzadzern oraz parametrow
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogow przepiséw prawa i norm,
oraz nie pogorszenia warunkow eksploatacji,
bezpieczenistwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowac wzrostu kosztow inwestycji lub
eksploatacji. Wizualizacje materiatow i urzadzen
zawarte w dokumentacji projektowej naleizy
traktowac wytacznie poglagdowo, Zamawiajgcy nie
wymaga doktadnie takich samych urzadzen.
Zamawiajacy dopuszcza inng wizualizacje urzadzen

Wymiary, parametry techniczne

i materiatow.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej trwatosci
materiatéw — trwato$¢ minimalna (okreélona

w latach). Rownowazine warunki wytrzymatosci

Trwatos¢ e i . .
Valet konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.
Rozumiana i oceniana jako parametr nie
Jakoge wptywajagcy na zmniejszenie ogélnej jakosci

materiatéw w okresie eksploatacji.

Rozumiana  jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji

Funkcjonalnosé
projektowej lub ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien
byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
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wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wihasciwodci przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrodcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badanh materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania

materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é s okre$lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedy tak powaine, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajacy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu ewentualnych prébek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktoére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Ewentualne probki dostarczone przez Wykonawce do
badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdéiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badar i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt. 6.6 a), ktore spetniajg SST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Poza wymienionymi wczesniej dokumentacjami, do pozostatych dokumentéw budowy
naleza m.in. protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Paristwowe;j

Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
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robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2 Zasady okreslania iloéci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? (w metrach szesciennych) jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji kosztorysowej robot.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takie
w przypadku wystepowania diuiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr czesciowy,
e odbidr ostateczny,

e odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robot bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badarnn laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajacy.
8.4 Odbior ostateczny roboét

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.
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a) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
b) Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
¢) W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robdt wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdinych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc  pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

® szczegofowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

® recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiardéw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
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* opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
| pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.
g) W oprzypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét

poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie — podstawg ptatnosci jest wartoéé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umowy. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Wartoé¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwoséé zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie robét objetych realizacjg przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwieri publicznych
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
® Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreélenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zZmiany

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbidrkowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

W sprawie systeméw oceny zgodnoici, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektow
budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych (tom 1, 11, 1,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Pozostate normy i przepisy budowlane

36|Strona



