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Kody CPV:

e 43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

e 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

e 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

e 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
e 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

e 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

e 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

e 45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45236290-9 Naprawa terendw rekreacyjnych

e 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

e 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére wykonane zostang w ramach zadania pn. ,Budowa
ogolnodostepnego placu zabaw w miejscowosci Strzelno”. Przedmiotowa inwestycja
odbywaé sie bedzie w miejscowosci Strzelno, dz. nr 633/1 (gmina Strzelno, powiat
mogilenski).

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegdlnosci wymagania
odnoszgce sie do wtasciwosci materiatdw, jak réwniez dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robodt oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej stanowigcej integralng czesc
przedmiotowej specyfikacji.

Celem niniejszego zadania jest budowa ogdlnodostepnego placu zabaw w miejscowosci
Strzelno. Prace polega¢ beda m.in. na montazu urzadzen zabawowych, wykonaniu
nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz ogrodzeniu terenu nowopowstatego placu zabaw.
Projektowana inwestycja stworzy bezpieczng przestrzen dla wszystkich dzieci, a takze ich
opiekundw. Projektowane urzadzenia przyczynia sie do prawidtowego rozwoju
psychofizycznego oraz psychomotorycznego dzieci. Projektowane zadanie zapewni takze
wiasciwe warunki do aktywnosci ruchowej najmfodszych. Ponadto, zaprojektowane
rozwigzania urozmaicg spedzanie wolnego czasu przez najmtodszych oraz ich opiekunow.
Przedmiotowe prace przyczynig sie réwniez do wzrostu atrakcyjnosci miejscowosci Strzelno
pod wzgledem waloréw turystycznych i krajobrazowych. Dodatkowo, miejsce to bedzie
petnito role integracji lokalnej spotecznosci, poniewaz stanie sie osrodkiem wspdlnych
spotkan dzieci, rodzicéw i dziadkdw.

Prace wskazane w niniejszej specyfikacji, a takze w dokumentacji projektowej powinny by¢
realizowane przez przedsiebiorstwo posiadajgce wykwalifikowanych pracownikéw majgcych

doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
jg stosowacé przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwalg dalej STWIORB, SST lub ST)
stanowi integralng cze$¢ dokumentédw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu wykonania projektowanych robdét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentdw stanowigcych czesé
dokumentac;ji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wtasnej —
nalezy przez to rozumieé, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat bgdz urzadzenie
lepsze lub rdwnowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e zlecenie Inwestora,
e wizja lokalna,
e dokumentacja projektowa (zgtoszenie robdt budowlanych),
e dokumentacja kosztorysowa,
e obowigzujace normy i przepisy,

e mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.4 Informacje o terenie budowy

Dziatka nr 633/1 (obreb Strzelno), na ktérej odbywac sie beda prace zwigzane z budowg
placu zabaw jest wtasnoscig Gminy Strzelno. Obszar objety opracowaniem znajduje sie
w pétnocno-zachodniej czesci dziatki. Dostep do terenu objetego pracami odbywa sie
poprzez ul. Powstania Wielkopolskiego (od potudnia), ul. Gimnazjalng (od zachodu) oraz

ul. Topolowg (od wschodu).
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1.5 Zakres robét objetych SST
Ponizej przedstawiono zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji polegajgcej na budowie
ogolnodostepnego placu zabaw. Szczegétowy zakres prac przedstawiony zostat

w dokumentacji projektowej, ktdra stanowi integralng cze$¢ przedmiotowego SST.

Roboty podstawowe:

e roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

e dostawa i montaz urzagdzen placu zabaw oraz elementéw matej architektury,

e wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

e wykonanie nawierzchni trawiastej,

e ogrodzenie placu zabaw.
Peten zakres robét podstawowych w zakresie projektowanej inwestycji oraz ich szczegétowy
opis przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej (zgtoszenie robét budowlanych) oraz

przedmiarze robdt — dokumenty te stanowig integralng cze$é niniejszej SST.

Roboty towarzyszace:

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektdw tymczasowych i zaplecza,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatdw i urzadzen, ktére s3
niezbedne do wykonania Umowy,

e zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robot podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan, inspekcji,
sprawdzen oraz odbioréw,

e wywoz materiatu pozostatego po robotach ziemnych oraz materiatu pozostatego po
ewentualnych pracach rozbiérkowych oraz zwigzany z tym koszt zatadunku,
transportu, sktadowania oraz utylizacji,

e uczestnictwo w radach budowy,

e przygotowywanie dokumentdw rozliczeniowych i raportéw postepdw pracy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
zgodnego z dokumentacjg projektows,

e zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn,

e wykonanie napraw bedgcych nastepstwem uszkodzert dokonanych przez Wykonawce
lub ewentualnych Podwykonawcéw,

e zastosowanie Srodkéw zabezpieczajgcych obszar prac objetych SST,

e pomiar do rozliczenia robot,

e dziaftania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

e utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen,

e mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez Wykonawce uktaddw
komunikacyjnych,

e usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac objetych SST,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST,
ktdre nie zostaty wymienione powyzej.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac
towarzyszacych i robdét tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na
podstawie tych dokumentdw oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze
stanowi¢ podstawy do zazgdania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie,

ze wszystkie prace towarzyszgce zawarte sy w cenie umownej i nie bedg odrebnie rozliczane.

1.6 Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.
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Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do dokumentowania
procesu prowadzenia robot. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
robot do dnia zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie

kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania budowg, a takze do oceny zgodnosci wykonanych prac zgodnie z projektem
budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Jednoczesnie, jest to osoba upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy

w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaré6w — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw.

Wopisy w Ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badz Zamawiajgcego, stuzagce do przeprowadzania wszelkich badan i préob

zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze oceny jakos$ci Materiatéw i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych

elementow robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robédt iusunieciu

usterek.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej (w przedmiotowym przypadku projektu zgtoszenia robét).

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.
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Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz szczegétowe dane dotyczgce przedmiotu robét.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wyceniony przedmiar robét — przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.

1.7 Organizacja robét, przekazanie placu budowy, obowiazki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. Mimo, iz przedmiotowe roboty
nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktory posiada¢ bedzie wymagane kwalifikacje
i uprawnienia, a takie doswiadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej SST.
Zamawiajgcy moze zapewni¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody za

uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.8.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz

z dokumentacjg projektowg, SST oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
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i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych

mu materiatéw.

1.8.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg oraz SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub  opuszczen
w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST. Dane okreslone w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzagdzenia lub
roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ prac objetych
przedmiotowq specyfikacjg, takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robét. Ewentualne zmiany
wzgledem dokumentacji projektowej (np. w zakresie nawierzchni, lokalizacji urzadzen i ich
gabarytow, koloréw itp.) powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej inwestycji zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu
proponowanych przez niego urzgdzen placu zabaw, celem akceptacji ich wygladu,
wymiarow, danych technicznych oraz ogdlnych parametréow estetycznych i wizualnych.
Wartosci okreslajgce grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni bezpiecznej mogg zostaé
zmienione na etapie budowy pod warunkiem spetnienia wszystkich wtasciwosci
przedmiotowej nawierzchni. Zabieg ten wymaga jednak bezwzglednej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
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1.8.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do zakoniczenia robét
i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Ze wzgledu na to, iz roboty objete SST wykonywane beda
m.in. w poblizu Szkoty Podstawowej oraz boiska ORLIK, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania szczegdlnych sSrodkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz mienia (ze
wzgledu na mozliwos¢ przebywania ucznidéw przedmiotowej szkoty w bliskiej odlegtosci
wykonywanych robdt). Ponadto, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych
W niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do

powiadomienia Dyrekcji przedmiotowe]j placowki o planowanych terminie rozpoczecia robét.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac zwigzanych z budowg
placu zabaw, Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt
terenu prac oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb (w szczegdlnosci ucznidw
Szkoty Podstawowej znajdujgcej sie w bliskiej odlegtosci wykonywanych robdt) badz
wiasnosci spotecznej. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Ze wzgledu na to, iz plac zabaw przeznaczony bedzie gtéwnie dla dzieci i ich
opiekundow, nalezy zachowaé szczegdlng uwage na materiaty wykorzystywane do prac

objetych niniejszg SST.
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1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét lub przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie objetym opracowaniem
i musi on zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca bedzie
odpowiadad za spowodowane przez niego dziatania skutkujgce uszkodzeniem i bezzwtocznie
powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, a takze
bedzie z nimi wspotpracowat m.in. przez dostarczenie potrzebnej pomocy przy naprawie
instalacji. Zgodnie z mapa zasadniczg zawartg w dokumentacji projektowej, w miejscu
planowanych robdt nie wystepujg urzadzenia podziemne. Jednakze, przed rozpoczeciem
robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopdow préobnych w celu
weryfikacji mozliwosci wystepowania urzadzen podziemnych takich jak sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna itd. W przypadku odnalezienia w trakcie prac
urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane na mapie, prace nalezy
natychmiast przerwaé i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia izdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

okreslonej w Umowie.
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1.8.8 Informacja dotyczgca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé i utrzymywaé w nalezytym
stanie zaplecze, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie
BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie okreslonej
w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie

przeprowadzania robot.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dostep do terenu objetego pracami mozliwy jest poprzez ul. Powstania Wielkopolskiego
(od potudnia), ul. Gimnazjalng (od zachodu) oraz ul. Topolowa (od wschodu). Wykonawca
jest zobowigzanych zabezpieczy¢ droge stanowigcy dojazd terenu objetego pracami. Koszt
zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy i przyjmuje sie, ze nie podlega odrebnej zaptacie,

tj. uwzgledniony jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Stuzy¢ on bedzie do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréow robédt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do dokumentowania

procesu prowadzenia robot. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
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robot do dnia zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania oraz podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane czytelnie, w porzadku
chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz
z zatacznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
e dane dotyczagce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie

zwigzanym z wykonywaniem robét.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego 7zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii
materiatdéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposoéb ciggly spetniaja

wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prac remontowych, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw

zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
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sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jesli zajdzie taka
potrzeba, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w dokumentacji projektowe] (zgtoszenie robdét budowlanych) oraz SST — zabieg ten musi
zostac bezwzglednie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Na podstawie Ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ewentualne uzycie w SST lub
dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrodta lub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wylgcznie specyfikg przedmiotu zamodwienia
i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen koniecznego do sporzgdzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani Swiadomym dziataniem
Zamawiajgcego dgzgcym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw
lub produktéw. Zamawiajgcy nie wymaga materiatdow lub urzadzen oznaczonych

ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zZrédta Iub
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szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogow minimalnych okreslonych pomocniczo
poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy rdwniez okolicznosci wymaganych
do dokonania prawidtowych zatozen i obliczen projektowych oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zamdwienia. Niezbedne jest rdwniez zapewnienie jak najlepszego
efektu na etapie budowy i co wazine diugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania
i eksploatacji obiektu, zapewnienie dtugotrwatej i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie,
o ktérym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
SST, okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub rownowazny” i w taki tez sposdb
nalezy zawsze czytac i rozumiec zapisy powyzszych dokumentéw. Zamawiajgcy w ten sposéb
gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale rdéwniez
w petnym zakresie aspektéw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej
przystuguje prawo zastgpienia urzadzen i materiatdw przez urzadzenia i materiaty
o rownowaznych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty réwnowazne odpowiadajgce wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla ktérego
wskazano taki wymég dla konkretnego urzadzenia lub materiatu w SST lub dokumentacji
projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawce nie mogg powodowacé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardéw jakosciowych obiektu
okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST. Wskazane ewentualnie szkice, rysunki lub
zdjecia majg charakter przyktadowy, nawet jezeli moglyby wskazywaé na konkretne
pochodzenie. Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego pochodzenia i w ten
sposob nie ogranicza zasad rownego odstepu i konkurencyjnosci w niniejszym postepowaniu
przetargowym.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wariantowym stosowaniem materiatéw.
Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej (np. w zakresie nawierzchni,
lokalizacji urzadzen i ich gabarytdw, koloréw itp.) powinny zosta¢ zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
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inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu proponowanych przez niego urzgdzen placu zabaw, celem akceptacji ich
wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdélnych parametrow estetycznych
i wizualnych.

Lokalizacje projektowanych urzgdzern mogg ulec zmianie, jednak wytgcznie po wczesniejszym
ustaleniu z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a takze majgc na
uwadze estetyke i odbidor wizualny obiektu oraz konieczno$é zapewnienia wymaganych dla
przedmiotowych urzadzen stref bezpieczenstwa.

Sposéb oceny réwnowaznosci w stosunku do urzadzen Ilub materiatéw opisanych
ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédto lub szczegdtowy
proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartos¢ (w zaleznosci
od charakterystyki urzagdzen badz materiatow opisanych w SST lub dokumentac;ji projektowe;j
i przypisanych im cechom) wedtug nastepujgcego katalogu, przedstawionego na kolejnej

stronie opracowania:
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Zgodnos¢ z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzgdzenia lub
materiatu  w $wietle obowigzujgcych norm
i przepisdw prawa, bez negatywnego wptywu na
jego jakos$¢ i wydajnosc.

Dopuszczenie ze wzgleddéw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. posi.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzgdzenia lub
materiatu  w $wietle obowigzujgcych norm
i przepisow prawa ze wzgledéw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. poz.

Wymiary, parametry techniczne

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa
materiatdw i urzadzed oraz parametrow
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogoéw przepiséw prawa i norm,
oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji,
bezpieczenstwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowaé¢ wzrostu kosztéw inwestycji lub
eksploatacji. Wizualizacje materiatow i urzadzen
zawarte w dokumentacji projektowe] nalezy
traktowaé wytacznie pogladowo, Zamawiajacy nie
wymaga doktadnie takich samych urzadzen.
Zamawiajacy dopuszcza inng wizualizacje urzadzen
i materiatéw.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej trwatosci
materiatbw — trwato$¢ minimalna (okreslona
Trwatosé w latach). Réwnowazne warunki wytrzymatosci
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.
Rozumiana i oceniana jako parametr nie
Jakodé wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej jakosci

materiatdw w okresie eksploatacji.

Funkcjonalnos¢

Rozumiana jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji
projektowej lub SST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyska ich akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli wymagac bedzie tego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Ze wzgledu na to, iz roboty objete SST wykonywane bedg m.in. w poblizu Szkoty
Podstawowej oraz boiska ORLIK, Wykonawca w trakcie robdét zobowigzany jest do
zachowania szczegdlnych srodkow bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz mienia
(ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania uczniow przedmiotowej szkoty w bliskiej odlegtosci
wykonywanych robdt). Ponadto, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych
W niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do

powiadomienia Dyrekcji przedmiotowej placéwki o planowanych terminie rozpoczecia robét.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$é udziatu w pobieraniu
ewentualnych prdébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Ewentualne prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ proébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 6.6 a), ktére spetniajg SST. W przypadku materiatow, dla
ktdrych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre

nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy

Poza wymienionymi powyzej dokumentacjami, do pozostatych dokumentéow budowy nalezg
m.in. projekt zgtoszenia robét budowlanych zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe
w Mogilnie, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Paristwowej

Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wifasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® (w metrach szesciennych) jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji

Technicznych.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr ostateczny,

e ewentualny odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robdt bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$é danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajacy.

8.4 Odbiodr ostateczny robot

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci.

a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw.
Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowgq i SST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
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wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdét wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robédt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiarow,

e wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych.
g) W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie — podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umowy. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace, czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej

zapfaty za wykonanie robot objetych realizacjg przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

e PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano montazowych i rozbiérkowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie

e Pozostate normy i przepisy budowlane
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