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Kody CPV: 

 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 

 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- WYMAGANIA OGÓLNE - 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które wykonane zostaną w ramach zadania pn. „Budowa 

ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Strzelno”. Przedmiotowa inwestycja 

odbywać się będzie w miejscowości Strzelno, dz. nr 633/1 (gmina Strzelno, powiat 

mogileński).  

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczególności wymagania 

odnoszące się do właściwości materiałów, jak również dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, który wskazany został  

w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej stanowiącej integralną część 

przedmiotowej specyfikacji.  

Celem niniejszego zadania jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości 

Strzelno. Prace polegać będą m.in. na montażu urządzeń zabawowych, wykonaniu 

nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz ogrodzeniu terenu nowopowstałego placu zabaw. 

Projektowana inwestycja stworzy bezpieczną przestrzeń dla wszystkich dzieci, a także ich 

opiekunów. Projektowane urządzenia przyczynią się do prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego oraz psychomotorycznego dzieci. Projektowane zadanie zapewni także 

właściwe warunki do aktywności ruchowej najmłodszych. Ponadto, zaprojektowane 

rozwiązania urozmaicą spędzanie wolnego czasu przez najmłodszych oraz ich opiekunów. 

Przedmiotowe prace przyczynią się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości Strzelno 

pod względem walorów turystycznych i krajobrazowych. Dodatkowo, miejsce to będzie 

pełniło rolę integracji lokalnej społeczności, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych 

spotkań dzieci, rodziców i dziadków.  

Prace wskazane w niniejszej specyfikacji, a także w dokumentacji projektowej powinny być 

realizowane przez przedsiębiorstwo posiadające wykwalifikowanych pracowników mających 

doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót. 
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1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy 

ją stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwalą dalej STWIORB, SST lub ST) 

stanowi integralną część dokumentów przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje 

zawarte w przedmiotowej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 

budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 

są niezbędne do określenia standardu wykonania projektowanych robót budowlanych  

w zakresie ich jakości i właściwości oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót budowlanych. Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część 

dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, użycie nazwy własnej – 

należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy i zamontuje materiał bądź urządzenie 

lepsze lub równoważne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez 

SST Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, instrukcji i przepisów. 

 

1.3 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót: 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna, 

 dokumentacja projektowa (zgłoszenie robót budowlanych), 

 dokumentacja kosztorysowa, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Działka nr 633/1 (obręb Strzelno), na której odbywać się będą prace związane z budową 

placu zabaw jest własnością Gminy Strzelno. Obszar objęty opracowaniem znajduje się  

w północno-zachodniej części działki. Dostęp do terenu objętego pracami odbywa się 

poprzez ul. Powstania Wielkopolskiego (od południa), ul. Gimnazjalną (od zachodu) oraz  

ul. Topolową (od wschodu). 
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1.5 Zakres robót objętych SST 

Poniżej przedstawiono zakres robót dla przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie 

ogólnodostępnego placu zabaw. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został  

w dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część przedmiotowego SST.  

 

Roboty podstawowe: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury, 

 wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 

 wykonanie nawierzchni trawiastej, 

 ogrodzenie placu zabaw. 

Pełen zakres robót podstawowych w zakresie projektowanej inwestycji oraz ich szczegółowy 

opis przedstawiony został w dokumentacji projektowej (zgłoszenie robót budowlanych) oraz 

przedmiarze robót – dokumenty te stanowią integralną część niniejszej SST. 

 

Roboty towarzyszące: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektów tymczasowych i zaplecza, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 

niezbędne do wykonania Umowy, 

 zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót podstawowych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, 

sprawdzeń oraz odbiorów, 

 wywóz materiału pozostałego po robotach ziemnych oraz materiału pozostałego po 

ewentualnych pracach rozbiórkowych oraz związany z tym koszt załadunku, 

transportu, składowania oraz utylizacji, 

 uczestnictwo w radach budowy, 

 przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
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 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

zgodnego z dokumentacją projektową, 

 zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, 

 wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę 

lub ewentualnych Podwykonawców, 

 zastosowanie środków zabezpieczających obszar prac objętych SST, 

 pomiar do rozliczenia robót, 

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

 utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń, 

 mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez Wykonawcę układów 

komunikacyjnych, 

 usuwanie zanieczyszczeń z obszaru prac objętych SST, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 pozostałe czynności i roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz 

wszelkie inne czynności wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST, 

które nie zostały wymienione powyżej. 

Brak wyszczególnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac 

towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na 

podstawie tych dokumentów oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może 

stanowić podstawy do zażądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, 

że wszystkie prace towarzyszące zawarte są w cenie umownej i nie będą odrębnie rozliczane. 

 

1.6 Określenia podstawowe 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

lub specyfikacjami technicznymi.  

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 
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Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument przebiegu 

robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającym. W związku z faktem, iż przedmiotowe roboty nie 

wymagają  uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

Dziennik Budowy będzie jedynie dokumentem wewnętrznym służącym do dokumentowania 

procesu prowadzenia robót. Dziennik Budowy winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 

robót do dnia zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu  

w sprawach realizacji Umowy. 

 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona 

przez Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do nadzorowania  

i kierowania budową, a także do oceny zgodności wykonanych prac zgodnie z projektem 

budowlanym, SST, przepisami oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Jednocześnie, jest to osoba upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy  

w sprawach realizacji Umowy. 

 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 

Wpisy w Książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego bądź Zamawiającego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób 

związanych z realizacją Kontraktu, a także oceny jakości Materiałów i Robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 

elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.  

 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu 

usterek. 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej (w przedmiotowym przypadku projektu zgłoszenia robót). 

 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę oraz szczegółowe dane dotyczące przedmiotu robót. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

Wyceniony przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

część jego Oferty. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. 

 

1.7 Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót oraz harmonogram robót, który uzgodni  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. Mimo, iż przedmiotowe roboty 

nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, który posiadać będzie wymagane kwalifikacje  

i uprawnienia, a także doświadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej SST.  

Zamawiający może zapewnić dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody za 

uzgodnioną odrębnie odpłatnością. 

 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami i normami 

oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

1.8.1  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz  

z dokumentacją projektową, SST oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
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i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

mu materiałów. 

 

1.8.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową oraz SST   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby  

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

prace i dostarczone materiały będą zgodne z SST. Dane określone w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z  SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac objętych 

przedmiotową specyfikacją, takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót. Ewentualne zmiany 

względem dokumentacji projektowej (np. w zakresie nawierzchni, lokalizacji urządzeń i ich 

gabarytów, kolorów itp.) powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wykonawca projektowanej inwestycji zobowiązany jest 

do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu 

proponowanych przez niego urządzeń placu zabaw, celem akceptacji ich wyglądu, 

wymiarów, danych technicznych oraz ogólnych parametrów estetycznych i wizualnych. 

Wartości określające grubość poszczególnych warstw nawierzchni bezpiecznej mogą zostać 

zmienione na etapie budowy pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości 

przedmiotowej nawierzchni. Zabieg ten wymaga jednak bezwzględnej zgody Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 
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1.8.3  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do zakończenia robót  

i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. Ze względu na to, iż roboty objęte SST wykonywane będą  

m.in. w pobliżu Szkoły Podstawowej oraz boiska ORLIK, Wykonawca zobowiązany jest do 

zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz mienia (ze 

względu na możliwość przebywania uczniów przedmiotowej szkoły w bliskiej odległości 

wykonywanych robót). Ponadto, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych 

w niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Dyrekcji przedmiotowej placówki o planowanych terminie rozpoczęcia robót. 

 

1.8.4  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac związanych z budową 

placu zabaw, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu prac oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób (w szczególności uczniów 

Szkoły Podstawowej znajdującej się w bliskiej odległości wykonywanych robót) bądź 

własności społecznej. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Ze względu na to, iż plac zabaw przeznaczony będzie głównie dla dzieci i ich 

opiekunów, należy zachować szczególną uwagę na materiały wykorzystywane do prac 

objętych niniejszą SST. 
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1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie w pełni 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót lub przez pracowników Wykonawcy.  

 

1.8.6  Ochrona dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie objętym opracowaniem  

i musi on zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania robót. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca będzie 

odpowiadać za spowodowane przez niego działania skutkujące uszkodzeniem i bezzwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, a także 

będzie z nimi współpracował m.in. przez dostarczenie potrzebnej pomocy przy naprawie 

instalacji. Zgodnie z mapą zasadniczą zawartą w dokumentacji projektowej, w miejscu 

planowanych robót nie występują urządzenia podziemne. Jednakże, przed rozpoczęciem 

robót ziemnych Wykonawca zobowiązany  jest do wykonania przekopów próbnych w celu 

weryfikacji możliwości występowania urządzeń podziemnych takich jak sieć wodociągowa, 

sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna itd. W przypadku odnalezienia w trakcie prac 

urządzeń podziemnych, które nie zostały zinwentaryzowane na mapie, prace należy 

natychmiast przerwać i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

 

1.8.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

określonej w Umowie.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STRZELNO 
 

16 | S t r o n a  
 

1.8.8 Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać w należytym 

stanie zaplecze, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie 

BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy  

i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb 

Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i uwzględniony jest w cenie określonej  

w umowie. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie planu organizacji ruchu w okresie 

przeprowadzania robót. 

 

1.8.9 Informacja dotycząca zabezpieczenia dróg dojazdowych 

Dostęp do terenu objętego pracami możliwy jest poprzez ul. Powstania Wielkopolskiego  

(od południa), ul. Gimnazjalną (od zachodu) oraz ul. Topolową (od wschodu). Wykonawca 

jest zobowiązanych zabezpieczyć drogę stanowiącą dojazd terenu objętego pracami. Koszt 

zabezpieczenia leży po stronie Wykonawcy i przyjmuje się, że nie podlega odrębnej zapłacie, 

tj. uwzględniony jest on w cenie określonej w umowie. 

 

1.8.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 

1.8.11 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca  

okresu gwarancyjnego. Służyć on będzie do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającym. W związku z faktem, iż przedmiotowe roboty nie 

wymagają  uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

Dziennik Budowy będzie jedynie dokumentem wewnętrznym służącym do dokumentowania 

procesu prowadzenia robót. Dziennik Budowy winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 
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robót do dnia zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania oraz podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane czytelnie, w porządku 

chronologicznym.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz  

z załącznikami, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robót,  

z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest stroną dla 

Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie 

związanym z wykonywaniem robót.  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STRZELNO 
 

18 | S t r o n a  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki:  

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

prac remontowych, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
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się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych  

z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania danego rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze  

co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba, dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów, niż opisane zostały  

w dokumentacji projektowej (zgłoszenie robót budowlanych) oraz SST – zabieg ten musi 

zostać bezwzględnie uzgodniony z Zamawiającym.  

Na podstawie Ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ewentualne użycie w SST lub 

dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia  

i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, a także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym zamiarem ani świadomym działaniem 

Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń oznaczonych 

ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
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szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych określonych pomocniczo 

poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych 

do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego 

efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego 

efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania  

i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie,  

o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 

SST, określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważny” i w taki też sposób 

należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób 

gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale również  

w pełnym zakresie aspektów technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej 

przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały  

o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego 

wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.  

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom 

wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie 

możliwości ich zastosowania pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego 

wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub materiału w SST lub dokumentacji 

projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardów jakościowych obiektu 

określonego w dokumentacji projektowej lub SST. Wskazane ewentualnie szkice, rysunki lub 

zdjęcia mają charakter przykładowy, nawet jeżeli mogłyby wskazywać na konkretne 

pochodzenie. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga konkretnego pochodzenia i w ten 

sposób nie ogranicza zasad równego odstępu i konkurencyjności w niniejszym postępowaniu 

przetargowym.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wariantowym stosowaniem materiałów. 

Ewentualne zmiany względem dokumentacji projektowej (np. w zakresie nawierzchni, 

lokalizacji urządzeń i ich gabarytów, kolorów itp.) powinny zostać zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wykonawca projektowanej 
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inwestycji zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającemu proponowanych przez niego urządzeń placu zabaw, celem akceptacji ich 

wyglądu, wymiarów, danych technicznych oraz ogólnych parametrów estetycznych  

i wizualnych.  

Lokalizacje projektowanych urządzeń mogą ulec zmianie, jednak wyłącznie po wcześniejszym 

ustaleniu z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a także mając na 

uwadze estetykę i odbiór wizualny obiektu oraz konieczność zapewnienia wymaganych dla 

przedmiotowych urządzeń stref bezpieczeństwa. 

Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych 

ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy 

proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności 

od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SST lub dokumentacji projektowej 

i przypisanych im cechom) według następującego katalogu, przedstawionego na kolejnej 

stronie opracowania: 
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Zgodność z obowiązującymi normami  
i przepisami prawa 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub 
materiału w świetle obowiązujących norm  
i przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na 
jego jakość i wydajność. 

 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p. poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub 
materiału w świetle obowiązujących norm  
i przepisów prawa ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p. poż. 

 

Wymiary, parametry  techniczne 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową 
materiałów i urządzeń oraz parametrów 
technicznych w zakresie ustalonym  
z Zamawiającym na etapie prac, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji, 
bezpieczeństwa lub warunków wskazanych  
w dokumentacji projektowej. Powyższe nie może 
spowodować wzrostu kosztów inwestycji lub 
eksploatacji. Wizualizacje materiałów i urządzeń 
zawarte w dokumentacji projektowej należy 
traktować wyłącznie poglądowo, Zamawiający nie 
wymaga dokładnie takich samych urządzeń. 
Zamawiający dopuszcza inną wizualizację urządzeń 
i materiałów. 

 

Trwałość 

Rozumiana i oceniana jako parametr nie 
wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości 
materiałów – trwałość minimalna (określona  
w latach). Równoważne warunki wytrzymałości 
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, 
odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki 
eksploatacyjne. 

 

Jakość 

Rozumiana i oceniana jako parametr nie 
wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości 
materiałów w okresie eksploatacji. 

 

Funkcjonalność 

Rozumiana jako zachowanie minimalnej 
funkcjonalności wskazanej dokumentacji 
projektowej lub SST. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyska ich akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie może być później zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w SST i wskazaniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Ze względu na to, iż roboty objęte SST wykonywane będą m.in. w pobliżu Szkoły 

Podstawowej oraz boiska ORLIK, Wykonawca w trakcie robót zobowiązany jest do 

zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz mienia  

(ze względu na możliwość przebywania uczniów przedmiotowej szkoły w bliskiej odległości 

wykonywanych robót). Ponadto, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych 

w niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Dyrekcji przedmiotowej placówki o planowanych terminie rozpoczęcia robót. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający oraz 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2 Pobieranie próbek 

Ewentualne próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający oraz 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

ewentualnych próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Ewentualne próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
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6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 6.6 a), które spełniają SST. W przypadku materiałów, dla 

których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
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6.7 Dokumenty budowy 

Poza wymienionymi powyżej dokumentacjami, do pozostałych dokumentów budowy należą 

m.in. projekt zgłoszenia robót budowlanych zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe  

w Mogilnie, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami 

trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencje na budowie.  

 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Państwowej 

Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  

w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STRZELNO 
 

29 | S t r o n a  
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 (w metrach sześciennych) jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. 

 

7.3 Czas prowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór ostateczny,  

 ewentualny odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór wyżej wymienionych robót będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

8.3 Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru dokona w obecności Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i rejestry obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących. 

g) W przypadku, gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie – podstawą płatności jest wartość 

(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego  

w dokumentach umowy. Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie prace, czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla przedmiotowych prac 

opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Wartość wynagrodzenia zaproponowana 

przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych realizacją przedmiotu umowy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
 PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego 

stosowania w budownictwie 

 Pozostałe normy i przepisy budowlane 

 


