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Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e 45316000-5 Instalowanie systemodw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
e 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
e 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
e 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
e 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 45410000-4 Tynkowanie
e 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
e 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

e 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WYMAGANIA OGOLNE -

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktdre wykonane zostang w ramach zadania pn. ,Remont czesci
kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego”. Przedmiotowa inwestycja odbywaé sie bedzie
w miejscowosci Strzelno, dz. nr 635/3 (gmina Strzelno, powiat mogileriski).

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegdlnosci wymagania
odnoszgce sie do wtasciwosci materiatdw, jak réwniez dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej stanowigcej integralng czesc
przedmiotowej specyfikacji.

Celem niniejszego zadania jest remont infrastruktury os$wiatowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. J. Datkowskiego w Strzelnie, ktéra przeznaczona zostanie na
funkcjonowanie dodatkowego oddziatu przedszkolnego. W ramach zadania powstanie sala
do zaje¢ z dzie¢mi oraz odpowiednie zaplecze niezbedne do prowadzenia zaje¢ z dzie¢mi
w wieku od 3 do 6 lat. Ponadto, zadanie polegac bedzie na wyposazeniu sal dydaktycznych
w niezbedne akcesoria, takie jak stoliki i krzesta dzieciece, siedziska piankowe, organizery
na zabawki, tablice sensoryczng, kolumne babelkows itp.

Projektowane zadanie ma na celu zwiekszenie dostepu do ustug edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strzelno poprzez przystosowanie
pomieszczen oswiatowych na cele oddziatu przedszkolnego.

Prace wskazane w niniejszej specyfikacji, a takze w dokumentacji projektowej powinny by¢
realizowane przez przedsiebiorstwo posiadajgce wykwalifikowanych pracownikéw majgcych

doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy

jg stosowacé przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja
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Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwalg dalej STWIORB, SST lub ST)
stanowi integralng cze$¢ dokumentéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu wykonania projektowanych robdét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentdw stanowigcych czesé
dokumentac;ji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wfasnej —
nalezy przez to rozumieé, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat bgdz urzadzenie
lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonaweca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e zlecenie Inwestora,
e dokumentacja projektowa (zgtoszenie robdt budowlanych),
e dokumentacja kosztorysowa,
e obowigzujace normy i przepisy,

e mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.4 Informacje o terenie prac remontowych

Dziatka nr 635/3 (obreb Strzelno) jest wtasnoscig Gminy Strzelno. Dostep do terenu objetego
pracami odbywa sie od ul. Topolowej (od wschodu). Teren prac remontowych obejmowad
bedzie cze$¢ budynku o numerze identyfikacyjnym 1326 — zgodnie z mapa zawartg

w dokumentacji projektowej (zgtoszenie robdt budowlanych).

1.5 Zakres robét objetych SST
Szczegbtowy zakres prac dla przedmiotowej inwestycji polegajgcej na remoncie
przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej, ktéra stanowi integralng czesé

przedmiotowego SST. Na podstawie niniejszej dokumentacji projektowe] (zgtoszenie robét
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budowlanych) oraz przedmiaru zawartego w dokumentacji kosztorysowej, planowany zakres

robot przedstawiony zostat ponizej.

Roboty podstawowe (zgodnie z dokumentacj3a projektowg):

roboty przygotowawcze,

wymiana/montaz nowej $lusarki drzwiowej wewnetrznej,

postawienie lekkiej zabudowy z ptyt GK w celu przeniesienia lub powiekszenia toalet
oraz stworzenia dodatkowych pomieszczen,

renowacja i malowanie tynkéw wewnetrznych wraz z montazem oktadzin Scian,
wymiana istniejgcych oraz montaz nowych przybordw sanitarnych,

przeniesienie hydrantu poza klatke schodowsg,

czesciowa wymiana instalacji elektrycznej oraz doprowadzenie do nowych punktow
Swietlnych, gniazdek, urzadzen,

wymiana istniejgcych oktadzin podtdg,

rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanej czesci budynku
oraz montaz centrali,

usuniecie istniejgcego sufitu podwieszanego i zastosowanie nowych oktadzin,

wyposazenie pomieszczen w niezbednych sprzet oraz meble.

Peten zakres robét podstawowych w zakresie projektowanej inwestycji oraz ich szczegétowy

opis przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej (zgtoszenie robdt budowlanych) oraz

przedmiarze robdt — dokumenty te stanowig integralng cze$é niniejszej SST.

Roboty towarzyszace:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektéw tymczasowych i zaplecza,
zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sa
niezbedne do wykonania Umowy,

zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robot podstawowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan, inspekcji,

sprawdzen oraz odbioréw,
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wywoz materiatu pozostatego po ewentualnych pracach remontowych oraz zwigzany
z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania oraz utylizacji,

uczestnictwo w radach budowy,

przygotowywanie dokumentdéw rozliczeniowych i raportéw postepdw pracy,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

doprowadzenie terenu prac remontowych do stanu pierwotnego lub zaktadanego
stanu zgodnego z dokumentacjg projektows,

zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn,

wykonanie napraw bedgcych nastepstwem uszkodzert dokonanych przez Wykonawce
lub ewentualnych Podwykonawcéw,

zastosowanie srodkow zabezpieczajgcych obszar prac objetych SST,

pomiar do rozliczenia robdt,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen,

mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez Wykonawce uktadéw
komunikacyjnych,

usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac objetych SST,

wykonanie niezbednych zabezpieczen,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentac;ji projektowej oraz SST,

ktdre nie zostaty wymienione powyzej.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac

towarzyszacych i robdét tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na

podstawie tych dokumentdw oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze

stanowi¢ podstawy do zazgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje

sie, ze wszystkie prace towarzyszace zawarte sg w cenie umownej i nie beda odrebnie

rozliczane.
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1.6 Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréow robédt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcy, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do
dokumentowania procesu prowadzenia robdt. Dziennik Budowy winien byé prowadzony od
dnia rozpoczecia robét do dnia zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie

kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania budowg (pracami remontowymi), a takze do oceny zgodnosci wykonanych prac

zgodnie z projektem budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujgcymi normami i zasadami
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wiedzy technicznej. Jednoczesnie, jest to osoba upowazniona do wystepowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaré6w — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

Wopisy w Ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badz Zamawiajgcego, stuzagce do przeprowadzania wszelkich badan i préob

zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze oceny jako$ci Materiatéw i Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych

elementow robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robdt iusunieciu

usterek.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz szczegétowe dane dotyczgce przedmiotu robét.

Teren prac remontowych — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu prac

remontowych.

Wyceniony przedmiar robét — przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.

1.7 Organizacja robét, przekazanie terenu prac remontowych, obowigzki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6ét oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. Mimo, iz przedmiotowe roboty
nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktéry posiadaé bedzie wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, a takze doswiadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej
SST. Zamawiajacy (Inwestor) moze zapewnié¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej

i z wody za uzgodniong odrebnie odptatnoscia.
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1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.8.1 Przekazanie terenu prac remontowych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac
remontowych wraz z dokumentacjg projektowg, SST oraz wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é

za ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.8.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg oraz SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub  opuszczen
w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST. Dane okreslone w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzagdzenia lub
roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ prac objetych
przedmiotowq specyfikacjg, takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej (np. w zakresie nawierzchni,
lokalizacji urzadzen i ich gabarytdw, koloréw itp.) powinny zostaé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajgcemu proponowanych przez niego urzgdzen oraz elementéw wyposazenia, celem
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akceptacji ich wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdlnych parametrow

estetycznych i wizualnych.

1.8.3 Zabezpieczenie terenu prac remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac remontowych az do
zakoniczenia robdt i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony terenu prac remontowych. Koszt zabezpieczenia terenu prac remontowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Ze wzgledu na
to, iz roboty objete SST wykonywane bedg w placéwce oswiatowej stanowigcej Zespot
Szkolno-Przedszkolny im. J. Datkowskiego w Strzelnie, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania szczegdlnych srodkow bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz mienia
(ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania dzieci w bliskiej odlegtosci wykonywanych robot).
Ponadto, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych w niniejszej SST oraz
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Dyrekcji

przedmiotowej placéwki o planowanych terminie rozpoczecia robét.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania prac zwigzanych z remontem
przedmiotowego kompleksu, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu prac oraz unikaé bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb badz
wiasnosci spotecznej. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Ze wzgledu na to, iz remontowane pomieszczenia przeznaczone beda gtéwnie dla
dzieci (oraz ich opiekundw), nalezy zachowaé szczegdélng uwage na materiaty

wykorzystywane do prac objetych niniejszg SST.
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1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pozarem wywofanym jako

rezultat realizacji rob6t lub przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie objetym opracowaniem
i musi on zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek instalacji,
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za spowodowane przez niego dziatania skutkujgce
uszkodzeniem i bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego, a takze bedzie z nimi wspdtpracowat m.in. przez dostarczenie
potrzebnej pomocy przy naprawie instalacji. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
wszelkie straty zwigzane z uszkodzeniem instalacji. Koszt naprawy ewentualnych uszkodzen
instalacji spowodowanych przez Wykonawce (pod Podwykonawce) spoczywa wytgcznie na

Wykonawcy.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy projektowanych pracach remontowych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie okreslonej w Umowie.

1.8.8 Informacja dotyczgca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé i utrzymywaé w nalezytym

stanie zaplecze, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie
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BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie okreslonej
w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie

przeprowadzania robot.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dostep do terenu objetego pracami mozliwy jest poprzez istniejgcy wjazd od ul. Topolowej
(od wschodu). Wykonawca jest zobowigzanych zabezpieczy¢ droge stanowigcy dojazd
terenu objetego pracami. Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy i przyjmuje sie, ze

nie podlega odrebnej zaptacie, tj. uwzgledniony jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Stuzy¢ on bedzie do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréow robédt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie
wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do
dokumentowania procesu prowadzenia robdt. Dziennik Budowy winien byé prowadzony od
dnia rozpoczecia rob6t do dnia zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
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opatrzony datg jego dokonania oraz podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane czytelnie,
w porzadku chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu prac remontowych,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz
z zatacznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prédbek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje

dotyczgce proponowanego 7zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniaja

wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatoéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prac remontowych, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
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do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac remontowych, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem

prac remontowych w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jesli zajdzie taka
potrzeba, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w dokumentacji projektowe] (zgtoszenie robdét budowlanych) oraz SST — zabieg ten musi
zostac bezwzglednie uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Na podstawie Ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ewentualne uzycie w SST lub
dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wylgcznie specyfikg przedmiotu zamodwienia
i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen koniecznego do sporzgdzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani $wiadomym dziataniem
Zamawiajgcego dgzgcym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw
lub produktéw. Zamawiajgcy nie wymaga materiatdow lub urzadzen oznaczonych
ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zrédfa lub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogow minimalnych okreslonych pomocniczo
poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy rdwniez okolicznosci wymaganych
do dokonania prawidtowych zatozen i obliczern projektowych oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zamdwienia. Niezbedne jest rdwniez zapewnienie jak najlepszego

efektu na etapie budowy i co wazne diugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania
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i eksploatacji obiektu, zapewnienie dtugotrwatej i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie,
o ktérym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
SST, okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub rownowazny” i w taki tez sposdb
nalezy zawsze czytac i rozumiec zapisy powyzszych dokumentéw. Zamawiajgcy w ten sposéb
gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale rdowniez
w petnym zakresie aspektéw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej
przystuguje prawo zastgpienia urzadzen i materiatdbw przez urzadzenia i materiaty
o rownowaznych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty rwnowazne odpowiadajgce wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla ktérego
wskazano taki wymég dla konkretnego urzadzenia lub materiatu w SST lub dokumentacji
projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawce nie mogg powodowacé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardéw jakosciowych obiektu
okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST. Wskazane ewentualnie szkice, rysunki lub
zdjecia majg charakter przyktadowy, nawet jezeli moglyby wskazywaé na konkretne
pochodzenie. Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego pochodzenia i w ten
sposob nie ogranicza zasad rownego odstepu i konkurencyjnosci w niniejszym postepowaniu
przetargowym.

Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu proponowanych przez niego materiatdw, urzadzen oraz elementéw
wyposazenia, celem akceptacji ich wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdlnych
parametréw estetycznych i wizualnych.

Sposéb oceny réwnowaznosci w stosunku do urzadzen lub materiatéw opisanych
ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédto lub szczegdtowy
proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,

oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartos¢ (w zaleznosci
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od charakterystyki urzagdzen badz materiatow opisanych w SST lub dokumentac;ji projektowe;j

i przypisanych im cechom) wedtug nastepujgcego katalogu:

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do

uzytkowania i zastosowania urzgdzenia lub

Zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami materiatu  w $wietle obowigzujgcych norm
i przepisami prawa i przepisdw prawa, bez negatywnego wptywu na

jego jakos$¢ i wydajnosc.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do

uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub

Dopuszczenie ze wzgledéw higienicznych, | materialtu w $wietle obowigzujagcych norm
sanitarnych, BHP, p. poz. i przepisow prawa ze wzgledéw higienicznych,

sanitarnych, BHP, p. poz.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa
materiatdw i urzadzed oraz  parametréw
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogoéw przepiséw prawa i norm,
oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji,
bezpieczenstwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowaé¢ wzrostu kosztéw inwestycji lub
eksploatacji. Wizualizacje materiatow i urzadzen
zawarte w dokumentacji projektowe] nalezy
traktowaé wytacznie pogladowo, Zamawiajacy nie
wymaga doktadnie takich samych urzadzen.
Zamawiajacy dopuszcza inng wizualizacje urzadzen
i materiatéw.

Wymiary, parametry techniczne

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej trwatosci
materiatbw — trwato$¢ minimalna (okreslona
‘2 w latach). Rédwnowaine warunki wytrzymatosci
Trwatosé ). ) ) . ytrzy )
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.
Rozumiana i oceniana jako parametr nie
2 wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej jakosci
Jakoéé ptywajacy ) 8 ) )

materiatdw w okresie eksploatacji.

Rozumiana jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji

Funkcjonalnos¢ ) )
projektowej lub SST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji rob6ét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyska ich akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu prac remontowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na to, iz roboty objete SST wykonywane bedg w placdwce oswiatowej
stanowigcej Zespdt Szkolno-Przedszkolny im. J. Datkowskiego w Strzelnie, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania szczegdélnych srodkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz mienia (ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania dzieci w bliskiej odlegtosci
wykonywanych robdt). Ponadto, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych
W niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do

powiadomienia Dyrekcji przedmiotowe]j placowki o planowanych terminie rozpoczecia robét.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$é udziatu w pobieraniu
ewentualnych prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Ewentualne prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ proébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wyfacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 6.6 a), ktére spetniajg SST. W przypadku materiatow, dla
ktdrych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre

nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy

Poza wymienionymi powyzej dokumentacjami, do pozostatych dokumentéw budowy nalezg
m.in. projekt zgtoszenia robét budowlanych zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe
w Mogilnie, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Paristwowej

Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wifasciwe dla danych robdt nie
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wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® (w metrach szesciennych) jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji

Technicznych.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr ostateczny,

e ewentualny odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$é danej czesci robot do

odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowga, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajacy.

8.4 Odbiodr ostateczny robot

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci.

a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw.
Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowgq i SST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdét wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robédt

w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiarow,

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych.
g) W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w Umowie — podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach Umowy. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zapfaty za wykonanie robot objetych realizacjg przedmiotu umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektow
budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Pozostate normy i przepisy budowlane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- BRANZA ELEKTRYCZNA -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- BRANZA ELEKTRYCZNA -

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z branzg elektryczng dla zadania pn. ,Remont czesci
kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego”. Przedmiotowa inwestycja odbywaé sie bedzie
w miejscowosci Strzelno, dz. nr 635/3 (gmina Strzelno, powiat mogileriski).

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegdlnosci wymagania
odnoszgce sie do wtasciwosci materiatdw, jak réwniez dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robodt oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej stanowigcej integralng czes¢
przedmiotowej specyfikacji.

Celem niniejszego zadania jest remont infrastruktury os$wiatowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. J. Datkowskiego w Strzelnie, ktéra przeznaczona zostanie na
funkcjonowanie dodatkowego oddziatu przedszkolnego. W ramach zadania powstanie sala
do zaje¢ z dzie¢mi oraz odpowiednie zaplecze niezbedne do prowadzenia zaje¢ z dzie¢mi
w wieku od 3 do 6 lat.

Projektowane zadanie ma na celu zwiekszenie dostepu do ustug edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strzelno poprzez przystosowanie
pomieszczen oswiatowych na cele oddziatu przedszkolnego.

Prace wskazane w niniejszej specyfikacji, a takze w dokumentacji projektowej powinny by¢
realizowane przez przedsiebiorstwo posiadajgce wykwalifikowanych pracownikdéw majgcych

doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
jg stosowacé przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwalg dalej STWIORB, SST lub ST)
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stanowi integralng cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu wykonania projektowanych robdét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentdw stanowigcych czesé
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wfasnej —
nalezy przez to rozumiec, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat badz urzadzenie
lepsze lub rGwnowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e zlecenie Inwestora,
e dokumentacja projektowa (zgtoszenie robét budowlanych),
e dokumentacja kosztorysowa,
e obowigzujace normy i przepisy,
e mapa zasadnicza w skali 1:500.

e szczegotowa specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne”

1.4 Informacje o terenie prac remontowych

Dziatka nr 635/3 (obreb Strzelno) jest wtasnoscig Gminy Strzelno. Dostep do terenu objetego
pracami odbywa sie od ul. Topolowej (od wschodu). Teren prac remontowych obejmowadé
bedzie cze$¢ budynku o numerze identyfikacyjnym 1326 — zgodnie z mapg zawartg

w dokumentacji projektowej (zgtoszenie robdt budowlanych).
1.5 Zakres rob6t objetych SST

Szczegbtowy zakres prac przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej, ktora stanowi

integralng czes$¢ przedmiotowego SST, a takze w SST ,Wymagania ogdlne”.

36|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT CZESCI KOMPLEKSU SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definiciami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”. Ponadto, dla Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej w branzy elektrycznej wyszczegdlnia sie nastepujgce okreslenia

podstawowe:

Ochrona przeciwporazeniowa — srodki techniczne zastosowane w celu zapobiezenia

porazeniu pradem elektrycznym.

Instalator - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania instalacji

i sieci elektrycznych.

1.7 Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kody CPV dla robét opisanych w niniejszej specyfikacji:
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt elektrycznych zawartych
W umowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentami przedstawionymi w trakcie podpisywania
przedmiotowej umowy (m.in. dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg), a takze
poleceniami, uwagami i wytycznymi przedstawianymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Podczas prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Dziennik Budowy.
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1.9 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt elektrycznych zgodnie z zawartg

umowag, dokumentami odniesienia oraz przepisami zwigzanymi z realizacjg inwestycji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie materiaty stosowane do realizacji zadania muszg by¢ nowe i petnowartosciowe
o cechach i parametrach dostosowanych do warunkéw panujgcych w miejscach, w ktérych
zostang zainstalowane, a takie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania robét i wtasciwego funkcjonowania wybudowanego obiektu. Wszelkie stosowane
materiaty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do obrotu
i stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatéw, dla ktdrych brak wyzej wymienionych
dokumentéw jest zabronione. Szczegétowy wykaz materiatdw jest dotgczony do przedmiaru
robot. Materiaty nieopisane co do typu spetnia¢ muszg wymagania i posiadaé¢ cechy
okreslone w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowej. Przewozenie

materiatéw na teren prac remontowych winno odbywac sie w opakowaniach producenta.

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczgace materiatéw
Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, przewody, gniazda wtyczkowe nalezy dostarczaé
na teren prac remontowych wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz

protokotami odbioru technicznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ wyltgcznie sprzet przeznaczony dla wykonywania
okreslonego rodzaju robdt przewidzianych podczas realizacji zadania. Do obstugi sprzetu

winni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Transport wraz z zatadunkiem i wytadunkiem musi by¢ zgodny z wymaganiami producentéw
materiatow i gwarantowa¢ brak uszkodzen w wyniku tych czynnosci. tadunki nalezy
zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem sie podczas transportu oraz

wptywem niekorzystnych czynnikdw jak np. udary mechaniczne, wilgoé, itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne warunki wykonywania rob6t budowlanych

Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych oraz pionowych. Ewentualne
przejscia przez $ciany powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ w sposéb trwaly, zapewniajacy jego mocne
i bezpieczne osadzenie. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdow nalezy wykonac

w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
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5.2 Pomiary powykonawcze
Po wykonaniu wszystkich robdét w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzié
proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié

z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne wytyczne zwigzane z kontrolg jakosci

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Szczegétowe wytyczne zwigzane z kontrolg jakosci
Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas
realizacji inwestycji — na biezgco. Kontroli podlega zaréwno sposob i jako$¢é wykonywania
robot jak i stosowane materiaty, ich oznakowanie i dokumenty. Roboty nalezy wykonywac¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane, Polskich Normach oraz
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Sprawdzenie obejmowacd bedzie w szczegdlnosci:

e poprawnosé potgczen elektrycznych,

e dokonanie oceny préby dziatania oswietlenia,

e dokonanie oceny wynikdw pomiaréw,

e zgodnos¢ wykonania inwestycji z catoscig zakresu prac.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot

obejmuje catos$é instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce na piSmie gotowosci do jego przeprowadzenia, potwierdzonej przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Przedmiotem odbioru bedzie catos¢ wykonanych robdét — zgodnie
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z kosztorysem ofertowym i zawartg umowa. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje

powykonawczg, na ktdrg sktadac sie beda:

projekt zaktualizowany w zakresie ewentualnych zmian wprowadzonych podczas
realizacji,

protokoty badan i pomiardw,

protokoty z przeprowadzonych odbioréw i kontroli etapowych,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp. dokumenty dotyczgce wszelkich zastosowanych
materiatéw,

instrukcje obstugi i konserwacji niezbedne do prowadzenia eksploatacji
zamontowanych urzadzen,

Dziennik Budowy zawierajgcy wszystkie wpisy dotyczgce realizacji i zakonczenia

robot,

Odbidr zakonczony zostanie sporzadzeniem protokotu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane roboty nastgpi po ich zakonczeniu, w terminie zgodnym z zawartg

umowa. Podstawg ptatnosci bedzie umowa oraz protokét odbioru koricowego. Catkowita

wartosé robét obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji, w tym réwniez

zwigzane z przygotowaniem niezbednych dokumentéw, dostarczeniem i sktadowaniem

materiatdéw oraz wykorzystaniem sprzetu — do uporzgdkowania terenu prac remontowych

i przeprowadzenia odbioru witgcznie. Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez

Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej

zapfaty za wykonanie robot objetych realizacjg przedmiotu umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na stafe.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na stafe.

PN-EN  12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,lInstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”

PN-IEC 60050-826:2000 — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.04 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

Norma SEP N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Pozostate normy i przepisy budowlane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- BRANZA SANITARNA -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- BRANZA SANITARNA -

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z branzg sanitarng dla zadania pn. ,,Remont czesci
kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego”. Przedmiotowa inwestycja odbywaé sie bedzie
w miejscowosci Strzelno, dz. nr 635/3 (gmina Strzelno, powiat mogileriski).

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegdlnosci wymagania
odnoszgce sie do wtasciwosci materiatdw, jak réwniez dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robodt oraz okreslenie zakresu prac, ktéry wskazany zostat
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej stanowigcej integralng czes¢
przedmiotowej specyfikacji.

Celem niniejszego zadania jest remont infrastruktury os$wiatowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. J. Datkowskiego w Strzelnie, ktéra przeznaczona zostanie na
funkcjonowanie dodatkowego oddziatu przedszkolnego. W ramach zadania powstanie sala
do zaje¢ z dzie¢mi oraz odpowiednie zaplecze niezbedne do prowadzenia zaje¢ z dzie¢mi
w wieku od 3 do 6 lat.

Projektowane zadanie ma na celu zwiekszenie dostepu do ustug edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strzelno poprzez przystosowanie
pomieszczen oswiatowych na cele oddziatu przedszkolnego.

Prace wskazane w niniejszej specyfikacji, a takze w dokumentacji projektowej powinny by¢
realizowane przez przedsiebiorstwo posiadajgce wykwalifikowanych pracownikéw majgcych

doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
jg stosowacé przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwalg dalej STWIORB, SST lub ST)
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stanowi integralng cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robodt
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu wykonania projektowanych robdét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czesé
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wfasnej —
nalezy przez to rozumied, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat bgdz urzadzenie
lepsze lub rGwnowazine do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e zlecenie Inwestora,
e dokumentacja projektowa (zgtoszenie robdt budowlanych),
e dokumentacja kosztorysowa,
e obowigzujace normy i przepisy,
e mapa zasadnicza w skali 1:500.

e szczegotowa specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne”

1.4 Informacje o terenie prac remontowych

Dziatka nr 635/3 (obreb Strzelno) jest wiasnoscig Gminy Strzelno. Dostep do terenu objetego
pracami odbywa sie od ul. Topolowej (od wschodu). Teren prac remontowych obejmowadé
bedzie cze$¢ budynku o numerze identyfikacyjnym 1326 — zgodnie z mapg zawartg

w dokumentacji projektowej (zgtoszenie robdt budowlanych).
1.5 Zakres rob6t objetych SST

Szczegbtowy zakres prac przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej, ktora stanowi

integralng czes$¢ przedmiotowego SST, a takze w SST ,Wymagania ogdlne”.
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1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definiciami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”. Ponadto, dla Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej w branzy sanitarnej wyszczegdlnia sie nastepujgce okreslenia

podstawowe:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady pofaczonych
przewodow, armatury i urzagdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode,
spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych

warunkodw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja kanalizacyjna — stanowi ukfad potaczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami,

przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki do pierwszej studzienki od strony budynku.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja
wody zimnej pochodzacej z wtasnego ujecia (studnia) od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest

pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja wody cieptej rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej

wody.

Woda do picia — to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia

odpowiednie przepisy.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory

przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowej.
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Przybory sanitarne — urzgdzenia stuzgce do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku

dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub

przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzagcy do odprowadzania Sciekéw z podejsé

kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziomy) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekow z piondw do

przykanalika lub innych odbiornikéw.

Wpust — urzadzenie stuigce do zbierania s$ciekow z powierzchni odwadnianych

i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.7 Kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kody CPV dla robdét opisanych w niniejszej specyfikacji:
e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
e 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
e 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
e 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
e 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot elektrycznych zawartych
W umowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentami przedstawionymi w trakcie podpisywania
przedmiotowej umowy (m.in. dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg), a takze

poleceniami, uwagami i wytycznymi przedstawianymi przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Podczas prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Dziennik Budowy.

1.9 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdét zgodnie z zawartg umowg,

dokumentami odniesienia oraz przepisami zwigzanymi z realizacjg inwestycji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie materiaty stosowane do realizacji zadania muszg by¢ nowe i petnowartosciowe
o cechach i parametrach dostosowanych do warunkéw panujgcych w miejscach, w ktérych
zostang zainstalowane, a takie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania robét i wtasciwego funkcjonowania wybudowanego obiektu. Wszelkie stosowane
materiaty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do obrotu
i stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatdw, dla ktorych brak wyzej wymienionych
dokumentéw jest zabronione. Szczegétowy wykaz materiatdw jest dotgczony do przedmiaru
robot. Materiaty nieopisane co do typu spetnia¢ muszg wymagania i posiadaé¢ cechy
okreslone w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowej. Przewozenie

materiatéw na teren prac remontowych winno odbywac sie w opakowaniach producenta.

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczgace materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborow
sanitarnych, urzadzen i elementdw instalacji sanitarnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub dokumenty rdwnowazne. Wszystkie materiaty stykajgce
sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace materiatdow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych lub dokumenty rownowazne oraz - na

zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - prébki do zatwierdzenia. Odbidr techniczny
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materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami, STWIORB, dokumentacjg projektowg i umowg. Wszystkie materiaty wymagajg

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ wyltgcznie sprzet przeznaczony dla wykonywania
okreslonego rodzaju robdt przewidzianych podczas realizacji zadania. Do obstugi sprzetu

winni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Transport wraz z zatadunkiem i wytadunkiem musi by¢ zgodny z wymaganiami producentéw
materiatow i gwarantowa¢ brak uszkodzen w wyniku tych czynnosci. tadunki nalezy
zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem sie podczas transportu oraz
wptywem niekorzystnych czynnikédw jak np. udary mechaniczne, itp. Rury moga byc
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz S$rodka transportu. Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane
krytymi Srodkami transportu zgodnie z wytycznymi producentow wybranych przez
wykonawce i obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna

powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne warunki wykonywania rob6t budowlanych

Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Trasa instalacji sanitarnych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami. Podejscia do punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach sciennych lub
w Sciankach instalacyjnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadaé ze spadkami
tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Konieczne skrzyzowania instalacji
rozwigzywacé uktadajac rury wody zimnej pod przewodami wody cieptej. Podtgczenie
urzgdzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej
strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia. Przy przejsciach przez przegrody stosowac rury ochronne. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ z rur typu PVC. Rury tgczyé na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego przez Wykonawce.

5.2 Préby powykonawcze

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem. Rurociagi
przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé czystg wodg z duzg predkosciag przeptywu tak
dtugo, az wyptywajgca woda bedzie zupetnie czysta. Po zakoriczeniu préby z wynikiem
pozytywnym wypetni¢ protokét odbioru instalacji. Zakres prob montazowych nalezy

uzgodnic¢ z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne wytyczne zwigzane z kontrolg jakosci

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw uzytych
do wykonywania zlecenia, a takze uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

ewentualne badania materiatéw wykonane przez dostawcéw). Wszystkie dokumenty oraz
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wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajgcemu.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego. Kontrola jakosci robdt bedzie prowadzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji — na biezgco. Kontroli podlega zaréwno sposob
i jakos¢ wykonywania robdt jak i stosowane materiaty, ich oznakowanie i dokumenty. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane, Polskich
Normach oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Czynnosciami kontrolnymi sa:

e sprawdzenie szczelnosci instalacji,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB

i umowa,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie izolacji,

e sprawdzenie elementéw mocujgcych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot
obejmuje catosé instalacji sanitarnych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét. Przyjmuje
sie nastepujace jednostki miary przedmiaru i obmiaru robét branzy sanitarnej:

e orurowanie - metr (m),

e armatura - komplet (kpl.) lub sztuki (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez

Wykonawce na piSmie gotowosci do jego przeprowadzenia, potwierdzonej przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego. Przedmiotem odbioru bedzie catos¢ wykonanych robdt — zgodnie

z kosztorysem ofertowym i zawartg umowa. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje

powykonawczg, na ktdrg sktadac sie beda:

projekt zaktualizowany w zakresie ewentualnych zmian wprowadzonych podczas
realizacji,

protokoty badan i pomiardw,

protokoty z przeprowadzonych odbioréw i kontroli etapowych,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp. dokumenty dotyczace wszelkich zastosowanych
materiatéw,

instrukcje obstugi i konserwacji niezbedne do prowadzenia eksploatacji
zamontowanych urzadzen,

Dziennik Budowy zawierajgcy wszystkie wpisy dotyczgce realizacji i zakonczenia

robot,

Odbidr zakonczony zostanie sporzgdzeniem protokotu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce sposobu rozliczenia robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane roboty nastgpi po ich zakonczeniu, w terminie zgodnym z zawartg

umowag. Podstawg ptatnosci bedzie umowa oraz protokdt odbioru koricowego. Catkowita

wartosé robét obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji, w tym réwniez

zwigzane z przygotowaniem niezbednych dokumentdéw, dostarczeniem i sktadowaniem

materiatdéw oraz wykorzystaniem sprzetu — do uporzgdkowania terenu prac remontowych

i przeprowadzenia odbioru wigcznie. Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez

Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej

zapfaty za wykonanie robot objetych realizacjg przedmiotu umowy.

52|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT CZESCI KOMPLEKSU SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania
i badania przy odbiorze

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Cze$s¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu,

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkow - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Pozostate normy i przepisy budowlane
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