DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ELANOWA
86 — 014 KRUS
TEL: (52) 335-80-88 FAX:
TEL. KOM:+4850903
E-MAIL: AN_MAR@INTERIA.EU
WWW.dppANMAR .pl
NIP: 967-055-96-42

PROJEKT PRZEBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY
DROGI GMINNE] - ULICY KOSCIELNE]

W STRZELNIE
PRZEDMIAR ROBOT

Inwestor:
Burmistrz Strzelna
ul. Cieslewicza 2
88-320 Strzelno

DATA PODPIS

mgr inZ. Anna Pacewicz — Dyrda .,
OPRACOWANIE upr. nr KUP/0222/PBD/19 grudzien 2023 r.

EGZEMPLARZ NR 1




Lp.

Podstawa
SST

Opis

Jednostka
obmiarowa

@
o
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Roboty przygotowawcze

D 01.01.01

QOdtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych drogi
w terenie réwninnym

kpl.

D 01.01.01

Odtworzenie punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej w ciggu ulicy

kpl.

D 01.02.04

Rozebranie istniejgcych nawierzchni z kostki,

plytek betonowych, trylinki, betonu asfaltowego itp.
grubosci okoto 5 + 12 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbidrki i utylizacjg (chodniki, zjazdy, jezdnia)

3000

D 01.02.04

Rozebranie istniejacych podbudéw betonowych
lub z kruszywa, bruku, gruzu itp. grubosci okoto
10 + 20 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiérki
i utylizacjg (chodniki, zjazdy, jezdnia)

3000

D 01.02.04

Rozebranie krawgznikéw, opornikéw, obrzezy
betonowych / kamiennych na podsypce piaskowej
wraz z tawami betonowymi z wywozem materiatu
z rozbidrki i utylizacjg

600

D 01.02.04

Rozbebranie elementéw oznakowania pionowego -
zdjecie znakéw i demontaz stupkéw wraz

z wywozem materiatu z rozbidrki i utylizacjg
likwidacja istniejgcych znakéw

likwidacja istniejgcych stupkéw znakéw

szt.

40

D 01.02.04

Regulacja, przebudowa istniejgcyh "Swietlikow"
przy oknach piwnicznyh przylegajacyh budynkéw
(wymiana krat, dostosowanie wysokosciowe)

szt.

K 03.02.01

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk
o $rednicy 400 mm

150

K 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych tgczonych
na uszczelke o $rednicy 1000 mm z dnem monolitycznym
w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m

szt.

1.10

D 05.03.11

Frezowanie istniejagcego nawierzcni bitumicznej gt. 4-5 cm
wraz z wywozem materiatu z frezowania i utylizacjg

50

Roboty ziemne

241

D 02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie wraz z wywozem
i utylizacjg

1400

22

D 02.01.01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,

gruzu i $mieci - oczyszczenie pasa drogowego wraz
z wywozem zanieczyszczen i utylizacjg

5000 m?* 0,05 m = 250 m*

250

23

D 02.03.01

Wykonanie nasypdw mechanicznie
z pozyskaniem i transportem gruntu (piasku)

400

i lacja urzadzen obcy

3.1

D 03.02.01

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych,
hydrantéw, zaworéw gazowych, studzienek
kanalizacyjnych, studni teletechnicznych itp.

szt.

50

3.2

D 02.03.05

Regulacja wysokosciowa bram i furtek

szt.

3.3

D 10.01.01

Rury ostonowe dwudzielne na sieciach
elektroenergetycznych i teletechnicznych

200

Podbudowy

4.1

D 04.01.01

Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza o gtebokosci koryta
okoto 70 cm

2950

4.2

D 04.02.02

Wykonanie warstwy odsaczajacej / filtracyjnej z kruszywa
mrozoodpornego CBR = 25%, zawarto$¢ pytéw UF6,
K10 = 8 m/dobeg o grubosci 20 cm

2950

4.3

D 04.05.01

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem R=2,5 MPa
o grubosci 15 cm

2950

4.4

D 04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20
wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem

i polewanie wodg oraz wykonaniem dylatacji

o grubosci 20 cm

2950

4.5

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie warstwy sfrezowanej
nawierzchni z betonu asfaltowego

50




Lp. Podstawa Opis Jednostka llogé
' SST obmiarowa
Skropienie warstw warstwy sfrezowanej nawierzchni
4.6 D 04.03.01 z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego w ilosci m? 50
0,2kg/m?
5 Nawierzchnie
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 2
51 D 05.03.05 na istniejgcej sfrezowanej nawierzchni m 50
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
o grubosci 17/19 cm osadzanej w mieszance betonowej
5.2 D 05.03.24 C16/20 na mokro z wypetnieniem spoin do 2/3 wysokosci m? 100
kostki kamiennej - spoina kruszywo mineralne
z zywicg epoksydowg - zjazdy
Wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych (40 cm x 40 cm)
53 D 05.03.25 o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 1000
z wypetnieniem spoin piaskiem - chodniki
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk
5.4 D 05.03.23 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 1850
z wypetnieniem spoin piaskiem - jezdnia
6 Ozr nie drég i ur: lia pi ruchu
Ustawienie czasowego oznakowania pionowego
6.1 D 07.02.01 na czas robot (w tym projekt COR po stronie Wykonawcy) komplet 1
7 Elementy ulic
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 15 x 30 cm
741 D 08.01.02 na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez m 350
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
Ustawienie kraweznikéw kamiennych najazdowych
o wym. 15 x 22 cm na tawie betonowej z betonu C12/15
72 D08.01.02 z oporem lub bez z wypetnieniem spoin zaprawg m 100
cementowo-piaskowg
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30 x 8 cm
7.3 D 08.03.01 na tawie betonowej C12/15 z oporem z wypetnieniem m 130
spoin zaprawg cementowo-piaskowg
7.4 K 03.02.01 Studzier_1k_i Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm sat. 10
z osadnikiem bez syfonu
8 Zielen drogowa
Humusowanie z obsianiem trawg o grubosci warstwy 2
8.1 Z09.01.02 humusu 12 cm m 100
9 Pomiar powykonawczy
9.1 GG 00.12.01 Wykonanie pomiaru powykonawczego wraz Kkpl. 1

z dokumentacjg powykonawczg




