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A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac mających na celu zrealizowanie zadania „Przebudowa stawu w miejscowości 

Markowice, gm. Strzelno” powiat mogileński, województwo kujawsko – pomorskie. 

Inwestycja przewiduje wykonanie odmulenia, oczyszczenie dna stawów zlokalizowanych na tracie rowów melioracyjnych, 

oczyszczenie i uporządkowanie brzegów rowów melioracyjnych oraz wykonanie  zastawek. Są to działania mające na celu 

zatrzymywanie wody w rowach, utrzymanie zdrowia ekosystemu wodnego oraz zapewnienie estetycznego 

i funkcjonalnego otoczenia.  

W ramach przewidzianych działań  planuje się :  

- wykonanie robót porządkowych – wykoszenie i oczyszczenie terenu prac, 

- wykonanie robót pomiarowych wytyczenie geodezyjne zakresu prac (osi głównych i poprzecznych, 

- wykonanie robót ziemnych polegających na wydobyciu namułów oraz kształtowaniu (nadbudowie) i wyrównaniu skarp 

rowów i stawów na ich trasie, 

- wykonaniu systemowych zastawek winylowych  (po jednej na każdym obiekcie), 

- wykonaniu przewidzianych w projekcie zastawki umocnień dna i skarp rowów. 

Wielkości podstawowe – zakres planowanych działań związanych z realizacją przedsięwzięcia „ Przebudowa stawu 

w miejscowości Markowice, gm. Strzelno ” zestawiono w poniższej tabeli  

 

 

 

 

Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Wielkość 

1. Lokalizacja inwestycji wg kilometrażu rowu melioracyjnego km 2+055 

2. Powierzchnia zw. wody przy maksymalnym poziomie zatrzymywania wody ha 2094 

3. Odmulenie powierzchni dna i skarp z transportem i utylizacją m3 486,8 

4. Kubatura wykopu dna – robót ziemnych z transportem i utylizacją m3 262,1 

5. Kubatura nasypu, wyrównania i nadbudowy skarp  m3 182,2 

6. Powierzchnia skarp do humusowania i obsiewu m2 1160 

7. Zastawka piętrząca na wylocie ze stawu h=0,95, b=1,0 m szt.  1 

               
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.2. dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4.  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

1.4.5. materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.6. niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi wału lub drogi. 

1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

1.4.8. Inspektor - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność 

wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującym prawem budowlanym. 
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1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.11. przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja prac projektowych. 

1.4.12. rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 

dziennik montażu.  

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego:  

a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 1.4.17. aprobacie technicznej 

- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie.  

1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową  

1.4.19. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 

zm.).  

1.4.201. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu.  

1.4.21. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu.  

1.4.23. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót.  

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę.  

1.4.25. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego.  

1.4.26. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.27. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  
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1.4.28. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych.  

1.4.29. poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

1.4.30. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej.  

1.4.31. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 

16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.35. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 

i maszyn, określająca rodzaje współzależność i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 

jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.38. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)" lub .dokumenty harmonizacyjne 

(HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.39. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 

wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 

określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia 2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach ).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

– dostarczoną przez Zamawiającego,  

– sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  

a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo ruchu. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Pozostałe warunki jak w pkt. a. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod wzglądem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Projekt przewiduje zastosowanie następującego sprzętu : 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportowe nie mogą niszczyć 

nawierzchni dróg. W przypadku występowania takiego zjawiska, koszty naprawy i przywrócenia do stanu pierwotnego w 

całości pokrywa wykonawca robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

− projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 

PZJ., projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z 

oznakowaniem robót,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i 

procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 

pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  

 lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
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określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz 881, z późn. zm.)  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 

ustawy  Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
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przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są  w poszczególnych ST szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze 

robót). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa  lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków           i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. - o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. 

zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej ((tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z 

późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 963 z późn. zm).  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.). 

10.2.  Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1040 z późn. zm.).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o 

przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o 

sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182) 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129).  

– Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990.  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
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 B.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.00.01  ROBOTY  POMIAROWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. 

1.2. Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych  Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana między innymi 

przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 2. MATERIAŁY. 

2.2. Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejszej ST 

są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

- bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 

sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 

m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 

m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy 

- lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 4. Transport. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów 

geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 

wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i 

wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
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b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 

oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby był widoczny i łatwy do 

zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 

zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i 

G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 

wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu o 

osnowy wymienione w pkt. 5.1.1. i 15.1.2. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku 

do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc 

się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy 

powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.6. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi 

przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej. Odległość 

ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (t. zw. 

profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 

dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niż co 25 m. 

5.7. Wyznaczanie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów 

geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w 

oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów 

osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia 

robót. 

Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w 

odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać niezbędne 

szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 

w Dokumentacji Projektowej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Płaci się za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy obejmuje: 
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− wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 

− wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6, 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie 

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 

− wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

− transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 

betonu. 

2. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-

kontrolnych. 

3. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

4. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 

5. Instrukcja techniczna G-l.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

6. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

7. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

8. Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 

9. Wytyczne techniczne G-3. l  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

10. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.02  MELIORACYJNE ROBOTY KONSERWACYJNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

konserwacją  urządzeń wodno - melioracyjnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia ręcznych robót związanych z : 

− usuwaniem kożucha roślin pływających oraz korzeniących się w dnie, 

− wykaszaniem porostów ze skarp, korony i dna urządzeń wodno-melioracyjnych  z ich wygrabieniem, 

− usuwaniem namułu z dna cieków z rozplantowaniem urobku 

− oczyszczanie z namułów przepustów rurowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. SPRZĘT. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00 WYMAGANIA OGÓLNE . pkt 4. TRANSPORT. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 5. WYKONANIE ROBÓT.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, 

b) 1 m3 (sześcienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

c) 1 mb (metr bieżący) wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  . pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Cena jednostkowa wykonania robót konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje: 

− usuwaniem kożucha roślin pływających oraz korzeniących się w dnie, 

− wykaszanie porostów ze skarp i dna urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na terenach przewidzianych pod 

inwestycje  z ich wygrabieniem,  

− usuwaniem namułu z dna cieków z rozplantowaniem urobku . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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B.00.05 WYKOP ROWÓW MELIORACYJNYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  są wymagania techniczne dotyczące wykonania rowów odpływowych – 

odwadniających melioracji szczegółowych na terenach  użytków rolnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY  

W robotach objętych specyfikacją materiały nie występują. 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Do transportu mas ziemnych po drogach lokalnych zaleca się stosować samochody samowyładowcze lub ciągniki kołowe o 

ładowności 5 – 10 t. Ze względu na specyfikę robót, w projekcie przewidziano również transport lokalny materiałów, z 

użyciem ciągników z przyczepami. Dopuszcza się użycie innych środków transportu niż przewidują to dyrektywy, 

wg możliwości wykonawcy, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na podwyższenie kosztów robót.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonanie robót powinno być zgodne z projektem w zakresie lokalizacji obiektów, ich wymiarowania i rzędnych oraz 

terminem i technologią robót (dostosowanie do harmonogramu). 

Roboty należy wykonywać w oparciu o: 

− projekt wykonawczy, część budowlana, załączniki specjalistyczne,  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Roboty ziemne, żelbetowe konstrukcje hydrotechniczne, Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWiO – Roboty ziemne, WTWiO – W dziedzinie 

gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu MOSZiL), 
− doświadczenia praktyki w branży melioracyjnej, fachowy nadzór inwestorski.  

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, 

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu 

po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze:  

Wykoszenie roślinności na skarpach istniejących rowów w granicach projektowanych robót, wycięcie drzew i krzaków, 

wytyczenie trasy rowu (w zasadzie po istniejącym korycie), lokalizacja w terenie miejsc kolizji urządzeń z trasą rowów 

i wyznaczenie stref ochronnych dla tych instalacji. W ramach robót przygotowawczych należy wykonać również prace 

związane z wykorzystaniem materiałów miejscowych do późniejszego ich wbudowania (produkcja we własnym zakresie 

kiszek faszynowych, kołków, pozyskanie i wycięcie darniny itp. 

5.2. Wykonywanie wykopów 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu czynności związanych z wykopem rowów, pogłębieniem i rozbudową dna i 

rozplantowaniem wydobytego urobku. Ze względu na sytuację własnościową terenów przyległych do rowów urobek należy 

rozplantować warstwą grubości do 20 cm i obsiać mieszanką traw. Nie dopuszcza się pozostawienie wzdłuż rowu wargi 

uniemożliwiającej odpływ wód powierzchniowych. W przypadku braku miejsca na rozplantowanie gruntu wzdłuż rowu 

należy w kosztach przewidzieć dodatkowy transport technologiczny. Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów 

wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi 

lub odwilżą.  

Kopanie rowów nie może powodować istotnych zagrożeń, utrudnień, uciążliwości i strat (szkód) gospodarczych. Dobra 

organizacja prac regulacyjnych powinna im zapobiegać lub też ograniczać do minimum. (Dotyczy to także wielkości 

i rodzajów niekorzystnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, degradacji przyrody i środowiska, walorów 

krajobrazu etc.). Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska 

obciążają Wykonawcę robót ziemnych. 

5.3. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 50 m i w miejscach charakterystycznych.  

W przypadku wykonywania wykopów dopuszczalne odchylenia wynoszą:  

– ponad zwierciadłem wody gruntowej – +/- 5 cm,  
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– poniżej zwierciadła wody gruntowej – +/- 10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polegać powinna na pomiarze dokładności wykonania prac i ich zgodności z wymaganiami 

projektowymi. Kontrolę wymiarów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi. 

Kontroli podlegają:  

− rzędne terenu po dokonaniu plantunków, rzędne dna, nachylenia skarp,  

− usytuowanie osi rowu melioracyjnego,  

− lokalizacja i wymiary budowli komunikacyjnych,  

− wymiary wykopów (szerokość dna), konstrukcji budowli, umocnień,  
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów prac zostały podane w przedmiarach robót (załączonych do 

dokumentacji projektowej) oraz w Projekcie wykonawczym, w jego części opisowej.  

Podstawowymi jednostkami obmiaru są:  

− objętość robót ziemnych (wykopy) – m3,  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą i wymaganiami technicznymi, jeżeli zostały 

spełnione wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg WTWiOR – Roboty ziemne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

− wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 

− profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 

− rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2 Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, MOŚZNiL 1996 
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B.00.06 UMOCNIENIA DNA I SKARP CIEKÓW  

1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót umocnieniowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do dokumentów przetargowych, obowiązujących przy wyborze 

wykonawcy robót, objętych inwestycją. Ustalenia w niej zawarte obejmują wszystkie czynności, niezbędne do wykonania, 

kontroli i odbioru prac umocnieniowych przewidzianych projektem. 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem umocnień skarp 

oraz zabezpieczeń dna cieków o szerokości dna do 3,0 m. Obejmują następujące roboty : 

-  wymierzenie i wytyczenie robót, 

-  dodatkowy wykop pod umocnienia, 

-  wykonanie opasek z pojedynczych i podwójnych kiszek faszynowych, 

-  wycięcie i ułożenie pasa darniny na skarpach, 

- wykonanie palisad z kołków. 

 1.4. Definicje pojęć i określeń podstawowych 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w ST 

. pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 2. MATERIAŁY. 

2.2. Zastosowane materiały 

2.2.1.  Drewno (kołki i szpilki) 

Do wykonania umocnień z faszyny i darniny konieczne są szpilki i kołki drewniane,  wykonane z drewna iglastego i 

liściastego. Do ich wyrobu powinno być użyte drewno okrągłe lub łupane, (w miarę możliwości) pozbawione sęków. 

Kołek lub szpilka muszą posiadać jeden koniec ścięty płasko, prostopadle do osi, drugi - zaciosany  (zaostrzony) na 

długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta, o strzałce krzywizny nie przekraczającej 5 cm. Długość szpilek 

przyjmuje się równą 20 ÷ 30 cm. Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz 

drewna zbutwiałego. 

2.2.2. Kiszki faszynowe 

Kiszkami faszynowymi nazywa się elastyczny element składający się z faszyny wiklinowej lub leśnej odpowiednio 

ułożonej wzdłuż osi kiszki oraz usztywnionej przez przewiązanie gałązek drutem w odpowiednich odstępach. 

Ogólnie stosowane średnice kiszek wynoszą 10÷15 , 20, 25 i 30 cm. Dopuszczalna tolerancja dla średnic 20÷30 cm  -  +/- 2 

cm. Jako średnicę miarodajną należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w miejscu wiązania, w dwóch do 

siebie prostopadłych kierunkach. Faszynę należy układać odziomkami w jednym kierunku tak, by zachodziły na cieńsze 

końce gałązek co najmniej na długość dwóch wiązań. Przekrój kiszki w miejscu wiązania powinien być możliwie 

najbardziej zbliżony do kołowego. Odległość pierwszego wiązania od początku kliszki ma wynosić połowę odległości 

pomiędzy następnymi dwoma sąsiednimi. Odległość pomiędzy wiązaniami następnymi powinna wynosić : dla średnic 

10÷25 cm – 33 +/- 3 cm, dla średnicy 30 cm ÷ 40 +/_ 4 cm. Średnica drutu dla kiszek Ø 10÷20 cm  - 1.8 ÷ 2.2 cm , dla Ø 

25 ÷ 30 cm – 2.2 ÷ 3.0 mm . Ilość zwojów odpowiednio 1 i 2 . 

Faszyna wiklinowa stosowana na kiszki powinna odpowiadać wymaganiom BN-69/ 8952-30, leśna liściasta wymaganiom 

BN-78/9224-04. W faszynie leśnej nie może być gałęzi z jałowca, kruszyny i brzozy. 

Drut używany do wiązania powinien być ze stali x wg PN-67M-80026 lub St2 wg PN-72/H-84020. 

Sprawdzenie wymiarów kiszki polega na zmierzeniu średnicy kiszki w 10 dowolnie wybranych miejscach, jakości 

materiałów - na  oględzinach zastosowanej faszyny i drutu, wykonania – na zbadaniu czy nie da się z niej wyciągnąć pręta. 

2.2.3. Darnina 

Darniną określa się płat lub taśmę wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej, 

turzycowo - trawiastej lub turzycowej. Darniowanie – jest to pokrycie darniną niezabezpieczonej powierzchni budowli 

ziemnej w taki sposób , aby darnina do niej przyrosła. 

Darnina trawiasta (ewentualnie z niedużym udziałem mchu i jagód) powinna być wycinana z darni okrywającej 

powierzchnię stałych użytków łąkowych, pastwiskowych, leśnych, gruntów zadarnionych, jak wygony, miedze, pasy 

przydrożne, polany leśne itp. Używanie do umocnień darniny trawiastej z udziałem mchu i jagód dopuszcza się przy. 

zabezpieczaniu rowów przebiegającej przez teren lasów. Darnina turzycowo-trawiasta i turzycowa powinna być wycinana 

z darni lub z porostów okrywających łąki błotne oraz grunty bagienne.            

Płyty lub taśmy darniny trawiastej powinny mieć grubość  6÷10 cm, zależnie od jej zwartości i przeznaczenia. Darnina 

dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty żyźniejsze i wilgotne może mieć grubość 6÷7 cm, używana do 
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darniowania powierzchni gruntów jałowych i suchych, (np. skarp głębszych przekopów lub nasypów) należy stosować 

darninę o grubości 8÷10 cm. Płaty lub taśmy darniny trawiastej z udziałem mchu i jagód lub darniny trawiasto-turzycowej i 

turzycowej należy wycinać powinny mieć grubość 10÷15 cm, zależnie od zawartości systemu korzeniowego darni  oraz 

głębokości sięgania zasadniczej masy korzeni. 

Pozostałe wymiary darniny należy przyjmować :  

- szerokość 50 cm,  

- długość - umożliwiającą właściwe ułożenie darniny, nie większą jednak niż   2.5 m .  

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest możliwe, należy lokalizować jak najbliżej miejsca 

wbudowania. Zaleca się wycinanie darniny z trasy wykonywanych budowli przed rozpoczęciem wykopów lub nasypów. 

Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Darninę tnie się na prostokątne płaty lub taśmy o 

dogodnych wymiarach umożliwiających formowanie pasów wymaganej szerokości. Darnina powinna być jak najkrótszym 

czasie wbudowana lub, jeżeli jest to niemożliwe, odpowiednio złożona w stosy. 

2.2.4. Geowłóknina  

Geowłóknina filtracyjna będzie stosowana jako warstwa pośrednia pomiędzy gruntem rodzimym narzutem kamiennym. 

Powinna odpowiadać następującym wymaganiom : 

-  wytrzymałość na zerwanie - 1,1 kN, 

- wytrzymałość na rozdzieranie - 0,4 kN, 

-  wytrzymałość na przebicie - 0,4 kN, 

-  wytrzymałość na przebicie hydrauliczne - 2700 kPa, 

-  przepuszczalność poprzeczna - 0,2 l/s, 

-  pozorna średnica porów otwartych - 0,25 mm, 

-  wodoprzepuszczalność - 0,2 cm/s.  

2.2.5. Płyty betonowe 

Płyty zbrojone betonowe PA o wymiarach 0,1 x 0,9 x 0,6 m waga 172 kg/m2 - posiadające aprobatę techniczną (Instytutu 

Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach). podstawowe parametry płyt powinny odpowiadać :  

- kształt i wymiar – wg BN-80/8952-35-1 

- dopuszczalne odchyłki oraz rodzaj i wielkość wady : 
Rodzaj wady i dopuszczalne odchyłki : Wielkość wady i wartość odchyłek : 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni zewnętrznych    ± 5 mm 

Odchylenie krawędzi od linii prostej      ± 3 mm 

Odchyłki wymiarów zewnętrznych i otworów    

(długość, szerokość, wysokość) 

klasa dokładności elementów 4,  

wg PN-62/B-02356:  

dla wymiarów do 100 mm - ± 2 mm 
powyżej 300 mm - ± 3 mm 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Rolki geowłókniny należy składować w następujących warunkach : 

- w suchym miejscu, 

- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

- nie krzyżować rolek, 

nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden  

Darnina . Płaty darniny należy wbudowywać w miejsce przeznaczenia bezpośrednio po wycięciu. W przypadkach 

koniecznych (wycinanie z trasy obiektów) darninę można układać w stosy warstwami ( na okres możliwie najkrótszy),  

sposobem „trawa do trawy” i warstwa korzeniowa do warstwy korzeniowej. Stosy należy lokować w miejscach 

zacienionych, płaty darniny utrzymywać w stanie wilgotnym. Korzenie trawy nie mogą się przerastać w warstwach. Płaty 

zeschnięte, zwinięte na obrzeżach lub pożółkłe nie nadają się do wbudowania. Wysokość stosów nie może przekraczać 1 

m.   

Kiszka faszynowa powinna być użyta bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. W przypadkach koniecznych, można ją 

składować w stosy, ustawione w miejscach zacienionych. Kierunek układania kiszek w poszczególnych warstwach 

powinien być prostopadły do siebie. 

Płyty betonowe należy składować na podłożu wyrównanym i odpowiednio utwardzonym, na rąb, w rzędach ułożonych na 

dwóch drewnianych legarach, z zachowaniem kąta nachylenia do podłoża 45o. W rzędach należy układać płyty tylko 

jednego rodzaju oparte o podłoże dłuższymi bokami, z zastosowaniem drewnianych przekładek. Rodzaj podparcia 

powinien wykluczać możliwość przesuwu i wywrócenia elementów składowanych.  

Dopuszcza się składowanie elementów do wysokości dwóch warstw. Każdą warstwę należy układać na drewnianych 

legarach z drewnianymi przekładkami. Elementy można składować w dwóch rzędach obok siebie. Długość rzędów nie jest 

ograniczona. Usytuowanie rzędów powinno zapewnić swobodny dojazd środkami transportowymi oraz bezpieczne 

manewrowanie przenoszonymi elementami.  

Kołki faszynowe składuje się w pryzmach, ustawionych na podłożu wyrównanym, na legarach z bali lub żerdzi. Boki 

pryzmy zabezpiecza się palami wbitymi pionowo w podłoże (przynajmniej po 2 szt. z każdej strony) podpartymi palikami 

wbitymi ukośnie, przybitymi gwoździami do pali pionowych. Wszystkie ostrza kołków  ułożonych w pryzmie powinny być 

skierowane w tą samą stronę. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m.     

Składowanie wszystkich materiałów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót umocnieniowych 

Do wykonania robót umocnieniowych, w konkretnych warunkach przewidzianych niniejszą specyfikacją,  może być użyty 

żuraw samochodowy.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 4. Transport. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy przewozić na miejsce wbudowania wyłącznie przy użyciu odkrytych środków transportu, pozwalających 

na bezpieczny ich załadunek i rozładunek sposobem ręcznym lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Do transportu mogą być stosowane : 

- ciągniki kołowe z przyczepami, 

-  samochody skrzyniowe, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Materiały powinny być ułożone na środkach transportowych w sposób zabezpieczający przed startami lub uszkodzeniami 

w tracie ich przewożenia, powinny równomiernie obciążać powierzchnię ładunkową .   

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie materiału 

przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Geowłóknina nawinięta jest na tuleje papierowe lub 

rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem 

mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki 

nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 

. pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

5.2.1. Wykonanie opaski faszynowej 

Prace należy prowadzić bezpośrednio za wykopami, kształtującymi przekrój poprzeczny koryta. W wykonanym wykopie, 

w linii krawędzi dna, należy wbić kołki drewniane w rozstawie co 50 cm, z nachyleniem na zewnątrz wynoszącym ok. 15o. 

Kołek powinien wystawać ponad projektowane dno cieku na wysokość przewidzianej opaski. Za linią kołków, od strony 

skarpy, wykonać dodatkowy wykop, ułożyć kiszki   faszynowe i przybić je palikami,  w odstępach  co 1 m, ustawionymi w 

przybliżeniu prostopadle do powierzchni skarpy, w połowie rozstawy pomiędzy kołkami. W przestrzeni pomiędzy kiszką a 

skarpą ułożyć płaty darniny (lub geowłókninę) pełniące rolę filtra, opierając ją o opaskę. Pozostała przestrzeń wypełnić 

gruntem rodzimym. Kiszka powinna być zagłębiona w dno co najmniej 5 cm , lecz nie więcej niż do połowy jej średnicy. 

Po wykonaniu opaski, rozbite głowice palików oraz wystające od strony koryta gałązki, należy przyciąć. Na styku skarpy i 

opaski, należy uformować ławeczkę, i przykryć ją płatem darniny. Przy większej ilości kiszek w opasce, kiszki układa się 

pomiędzy dwoma rzędami pali. 

5.2.2. Układanie darniny 

Darniowanie na płask. Darninę przewidzianą do wbudowania należy złożyć bezpośrednio przed jej ułożeniem, przy górnej 

krawędzi skarpy, wzdłuż cieku, w ilości odpowiadającej zużyciu na 1 mb umocnień. Przed jej ułożeniem, powierzchnię 

skarpy spulchnić na głębokość ok. 2 cm. Układanie rozpocząć od dołu (od opaski kiszkowej) i prowadzić poziomymi 

rzędami w górę, z dokładnym uklepaniem i przybiciem szpilkami każdego kolejnego rzędu. Dolny pas darniny powinien 

być oparty o opaskę kiszkową,  płotek lub palisadę. Szpilki należy wbijać prostopadle do powierzchni skarpy, w odstępach 

25 cm nie mniej jednak niż 2 sztuki na płat. Kolejne rzędy układać z zachowaniem mijania się styków poszczególnych 

płatów. Poszczególne płaty powinny ściśle przylegać do siebie. Po ułożeniu, darninę pielęgnować przez polewanie wodą do 

czasu ukorzenienia się. 

Jeżeli umocnienia mają się znajdować przez dłuższy czas pod zwierciadłem wody, do ich wykonania należy użyć darniny 

turzycowo – trawiastej. W gruntach jałowych, umocnienia z darniny układa się na warstwie ziemi urodzajnej. Minimalna 

grubość warstwy humusu nie może być mniejsza niż 5 cm . 

5.2.3. Układanie geowłókniny  

W zależności od wielkości i wagi, rolki geowłókniny mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub z wykorzystaniem 

urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura stalowa), możliwe jest ich 

przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub prostopadłymi do osi cieku. 

Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej 

zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi L = 0.3 m.  

5.2.4. Wykonanie umocnienia dna z płyt PA 

 Umocnienia z płyt należy układać na wyrównanej powierzchni.. Pierwszy rząd płyt  powinien być oparty o palisadę albo 

pale (w ilości min. 2 szt. na płytę) wbite wzdłuż krawędzi dna  lub od czoła umocnień, przy układaniu ich na dnie cieku. Po 

ułożeniu pierwszego rzędu należy układać kolejne, w górę skarpy lub biegu rzeki. W miarę układania kolejnych rzędów, 
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płyty należy przybijać do podłoża. Styki pomiędzy płytami w poszczególnych rzędach powinny mijać się, nie mogą 

tworzyć linii ciągłej na całej długości umocnień. Płyty uszkodzone (pęknięte lub posiadające ubytki), nie mogą być 

stosowane. W przypadku ich ułożenia, wykonawca wymieni je na własny koszt.  

5.2.5. Wykonanie palisad  z kołków faszynowych 

Wykonanie palisady należy rozpocząć od wbicia słupków kierunkowych w osi palisady. Do słupków mocuje się z obydwu 

stron kleszcze przy użyciu śrub ciesielskich, z wykorzystaniem do tego celu połowizn żerdzi. Kołki wbija się pomiędzy 

kleszcze, jeden przy drugim, na głębokość przewidzianą projektem, poczynając od jednego z końców palisady. Kleszcze 

przekłada się w miarę postępu robót. Po wbiciu palisady, głowice kołków i słupków należy obciąć na określonym w 

dokumentacji poziomie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w ST 

. pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są : 

- opaska z kiszek faszynowych -   m umocnienia (metr bieżący) , 

- darniowanie -    m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 

- umocnienie płytami -   m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 

- palisada -    m długości palisady (metr bieżący) z uwzględnieniem  

                                                              średnicy pali i głębokości wbicia.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 

. pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.2. Zasady odbioru robót umocnieniowych 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych prac z Dokumentacją techniczną i  wymaganiami 

określonymi w mniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 9.1. Ustalenia ogólne . 

9.2. Cena jednostki obmiaru 

Cena 1 m opaski z kiszek faszynowych obejmuje : 

- dodatkowy wykop pod umocnienia, 

- wbicie kołków, 

- ułożenie kiszek faszynowych, 

- wycięcie i założenie darniny za opaskę, 

- przybicie kiszek kołkami. 

Cena 1 m2 umocnień powierzchni darniną : 

- wycięcie darniny, 

- wyrobienie kołków i szpilek, 

- transport materiałów w strefie roboczej, 

- spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm, 

- ułożenie płatów darniny z przybiciem szpilkami. 

Cena 1 m2 umocnień z płyt betonowych zawiera : 

- ułożenie elementów na wyrównanym podłożu, 

- dopasowanie i wyrównanie sąsiednich płyt. 

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje : 

- wbicie pali kierunkowych, 

- założenie kleszczy i przesuwanie ich w miarę postępu robót, 

- wbicie kołków, 

- obcięcie głowic kołków i pali. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

2. PN-B-06250  Beton zwykły 

3. PN-B-30000  Cement portlandzki 

4. PN-B-30005  Cement hutniczy 

5. PN-B-04630   Woda do celów budowlanych 

6. PN-N-03010    Statystyczna kontrola jakości. 



 

25 

 

7. PN-N-03021  jw. lecz kontrola odbiorcza, 

8. BN-69/6721-02  Kruszywa mineralne 

9. PN-B-12082  Darniowanie. 

10. BN-64/9226-01  Drewno 

11. BN-69/8952-30  Faszyna wiklinowa  

12. BN-63/9224-04  Faszyna leśna   

13. BN-69/8952-27  Kiszka faszynowa  

14. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia  

15. PN-H-84020  Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia  

16. PN-B-04110  Badania wytrzymałości na ściskanie 

17. PN-B-04102 Badania mrozoodpomości  

18. PN-B-04111 Badania ścieralności  

19. PN-B-04101 Badania nasiąkliwości  

21.  Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r 
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B.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem wykopów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 

związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów inżynieryjnych. 

W zakres robót wchodzi: 

− wykonanie wykopów nieobudowanych, 

− wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST 1. CZĘŚĆ OGÓLNA A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 

projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).  

− Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 138, poz. 935 z 

późn. zm.) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp 

wykopów i elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

–  grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

– pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 

–  inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera, 

–  elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadające wymaganiom podanym w ST dotyczącej konstrukcji stalowych. 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

–  rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,  

–  prefabrykowane elementy studni, 

–  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

–  kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

–  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

–  czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. CZĘŚĆ OGÓLNA A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. 

SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1. CZĘŚĆ OGÓLNA A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 4. 

4.2. Transport gruntu 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1. CZĘŚĆ OGÓLNA A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

pkt  5 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 

powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora 

nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

− opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych, 

− skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką obiektu 

inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

− wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

− ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

− wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

− niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

− pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 

prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 

(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy 

powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 

inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować 

powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

− wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  

− „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

− zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

− zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z 

wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w 

wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 
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5.5. Wykopy nieobudowane 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 

skarp: 

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

− w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

− w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych, 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń, 

− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

− skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

− ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 

− szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

− dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany 

wykopu przed obsuwaniem się. 

W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać wymagania 

założone w dokumentacji projektowej. 

5.7. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż 

opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 

pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce przepustów przed 

przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie ziemne. W przypadku dużych cieków 

wodnych grodzie należy wzmocnić przez wbicie w poprzek rowu ścianki szczelnej. 

5.8. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

+ 15 cm  – dla wymiarów wykopów w planie, 

+  2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  

pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne po 

odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  
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pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wyznaczenie zarysu wykopu, 

− wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem 

elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 

− wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów 

wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 

− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia 

mas ziemnych, 

− odwodnienie wykopu, 

− utrzymanie wykopu, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora nadzoru, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 2.  PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

 3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 4.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 5.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 6.  BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 7.  PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

 8.  PN-EN 10248-1     Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

 9.  PN-EN 12048-2 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

10. PN-EN 10249-1  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

11. PN-EN 10249-2 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

12. PN-EN 13252  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenarskich. 

10.2 Inne dokumenty 

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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B.01.03 WYKONANIE ZASYPÓW OBIEKTÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem zasypów obiektów . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zasypaniem gruntem sypkim 

przestrzeni wykopów fundamentowych budowli hydrotechnicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą zewnętrzną budowli hydrotechnicznej a 

ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST pkt 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 2. MATERIAŁY. 

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczółkami powinny być następującymi gruntami nieskalistymi 

mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i średnimi, zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 Grunty 

budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 

Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni za przyczółkami może być stosowany następujący sprzęt: 

− koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 

− ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT  

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 4. TRANSPORT.  Do transportu 

gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogą być stosowane następujące środki transportu: 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody skrzyniowe, 

- ciągniki kołowe i gąsienicowe 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 

. pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 

− oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów,  

− odwodnić przestrzeń zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej,  

− wykonać stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu 

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 

− dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji 

Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentów stopni spycharką, do 

zasypu budowli regulacyjnych 50% koparką i 50% ręcznie, 

− rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego, wg Roboty Ziemne Warunki 

Wykonania i Odbioru, 

− zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi wzgl. wibratorami powierzchniowymi, -  

stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.65, 
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Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących „in situ" jedną z podanych metod 

dostosowaną do warunków pomiaru: 

- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 

- geodezyjną.  

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji I Inspektora nadzoru przy odbiorze warstwy zasypu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− wykonanie stopni w skarpach wykopów, 

− zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

− zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena l m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje: 

− odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 

− wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki. przestrzeni z gruntem rodzimym, 

− zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego w 

Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem, 

− zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 

− przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

− wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 

− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

3. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996. 
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B.01.04 UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem geowłókniny 

pod umocnienia.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem geowłókniny pod 

umocnienia płytami betonowymi z otworami, obejmują one miejsca zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

. pkt 5. WYKONANIE ROBÓT 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 2. MATERIAŁY. 

2.2. Materiał 

Odmiana geowłókniny powinna posiadać następujące parametry techniczne : 

- masa powierzchniowa    ≥ 500 g/m2 

- grubość przy nacisku 2 kPa    ≥ 2,0 mm 

- odporność na przebicie statyczne (CBR)  ≥ 3000 N 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż  ≥ 19,0 kN/m  

- wytrzymałość na rozciąganie wszerz   ≥19,0 kN/m 

- umowny wymiar porów O90   ≥ 50 μm 

- wodoprzepuszczalność (prostopadła do pł.)  ≥ 60 l/m2 s 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. SPRZĘT. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 4. TRANSPORT 

4.2. Transport materiałów 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie materiału 

przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe 

lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem 

mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki 

nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich 

przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 

4.3. Składowanie.  

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

- w suchym miejscu, 

- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

- nie krzyżować rolek, 

- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 

- Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora 

Nadzoru 
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- plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom określonym 

w Dokumentacji Projektowej, 

- plan układania, który powinien określać miejsce ułożenia każdej rolki geowłókniny i kolejność układania. Powinien 

podać sposób zachodzenia na siebie pasów, uwzględniając nachylenie podłoża, szerokość pasów i mocowania 

geowłókniny do podłoża.    

5.2.2. Rozkładanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub wymagają urządzeń 

do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura stalowa), możliwe jest ich 

przemieszczanie i rozkładanie  przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub prostopadłymi do osi 

nasypu. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość 

wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2.  Kontrola jakości zabezpieczenia 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 

− sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

− równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 

− wielkości zakładu przyległych pasm, 

− ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: 

− m2 zabezpieczonej powierzchni, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

. 

Cena 1 m2 zabezpieczenia obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiału, 

- ułożenie geowłókniny. 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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B.01.05.  NARZUT KAMIENNY LUZEM  

1. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień związanych z wykonaniem 

robót umocnieniowych narzutem kamiennym luzem. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.  

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnień narzutem 

kamiennym – luzem. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w A.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

       Warunki ogólne stosowania materiałów podano w A.00.  p. 2. 

2.2. Materiały stosowane do umocnienia. 

Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej ST, jest:  

- kamień łamany frakcji d = 64-200 mm (kamień sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 64/200) .  

Należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do umocnień i budowli regulacyjnych 

powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków 

chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. 

Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie suchopowietrznym co 

najmniej 8 MPa, mrozoodpomość w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciężar 

objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych y = 2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych y = 1.9-3.0 kN/m3, 

nasiąkliwość wodą w %: dla skał magmowych i przeobrażonych 0.5%, dla skał osadowych 2.5%. 

Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne obejmują: 

sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. 

Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-EN 1926:2007, badania 

mrozoodpomości PN-EN 12371:2010, badania ścieralności PN-EN 14157:2005, badania gęstości pozornej PN-EN 

1936:2010, badania nasiąkliwości PN-EN 13755:2008. Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia 

przedstawionego do odbioru, badania pełne należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy. 

3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.  p. 5. Do zagęszczenia podłoża i podsypki należy użyć 

lekkich spalinowych zagęszczarek. Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT. 
Warunki ogólne transportu podano w A.00.  p. 6. Materiał może być przewożony dowolnymi środkami 

transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

Transport wyrobów może odbywać się dowolnymi środkami. W czasie transportu opakowania z wyrobami 

powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 

Warunki ogólne wykonania robót podano w A.00. p. 2. 

5.2. Przygotowanie podłoża pod umocnienie. 

Podłoże pod wykonanie umocnień powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej oraz 

zagęszczone lub ułożona podsypka, o ile przewiduje to projekt wykonawczy.  

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Podsypkę z materiałów sypkich (piasku, pospółki lub żwiru) lub uprzednio przygotowane podłoże wykonuje się o  

grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Górna powierzchnia podłoża powinna być wyprofilowana do wymaganej 

rzędnej dna i pochylenia skarp zgodnie z Dokumentacją projektową. Podłoże powinno być zagęszczone do stopnia 

zagęszczenia JD 0,5. 

5.4. Wykonanie narzutu kamiennego luzem. 

Narzut kamienny należy wykonywać z kamienia stosowanego w budownictwie hydrotechnicznym zgodnym z 

normą BN-8952-31:1976. Kamień układa się lub zrzuca z małej wysokości tak, aby nie następowała naturalna niekorzystna 

segregacja materiału.  
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Po wykonaniu narzutu górną powierzchnię należy ręcznie wyrównać i zagęścić (Is > 0,95) do projektowanego 

poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w A.00. p. 7. 

6.2. Prowadzenie kontroli jakości narzutu kamiennego luzem 

       Kontroli jakości podlega:  

− prawidłowość przygotowania podłoża, 

− prawidłowość pochylenia skarp, 

− zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 

− zgodność wbudowanych materiałów i SST 

       Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

− szerokość pasa umacnianego    10 cm, 

− grubość narzutu    5 cm, 

− nierówność powierzchni    5 cm, 

6.3. Ocena wyników badań 

Narzut kamienny luzem należy uznać za zgodne z wymaganiami projektu i SST, jeżeli wszystkie wyniki badań 

kontrolnych są pozytywne. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest:  1 m3 narzutu z kamienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami 

zawartymi wA.00. p. 9. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za 

zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

9. PŁATNOŚĆ. 
       Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. Cena jednostkowa obejmuje: 

− zakup i sprowadzenie materiałów w miejsce wbudowania niezbędnych do wykonania umocnienia, 

− wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

− wykonanie umocnienia, 

− oczyszczenie miejsca pracy, 

− kontrolę jakości robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 
PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie 

(wersja angielska) 

PN-EN 12371:2010  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności (wersja angielska) 

PN-EN 14157:2005    Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 1936:2010  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej 

i otwartej porowatości 

PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym 

(wersja angielska) 

PN-N-03010:1983  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
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B.01.06. UMOCNIENIA BRUKIEM - NAWIERZCHNIA  BRUKOWCOWA 

  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

umocnień brukiem -  nawierzchni brukowcowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z wykonywaniem umocień brukowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

brukowcowej. 

Nawierzchnie brukowcowe mogą być wykonywane do umocnień hydrotechnicznych rowów i cieków wodnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bruk - nawierzchnia brukowcowa - umocnienia wykonane z brukowca. 

1.4.2. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamień obrobiony, względnie płytowany kamień 

łamany, o kształcie zbliżonym do graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o nieregularnych lub zaokrąglonych krawędziach, 

stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych. 

1.4.3. Kamień oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem 

się jej na boki. 

1.4.4. Podsypka - część nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiału, w której osadza się 

brukowiec. 

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w której osadza się 

brukowiec. 

1.4.6. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

1.4.8. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 1.4. Określenia podstawowe.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNApkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 2. 

MATERIAŁY. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], są: 

− brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec płytowany, wg PN-B-11104 [14], 

− kliniec, wg PN-B-11112 [15], 

− piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16], 

− cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701 [17], 

− woda, wg PN-B-32250 [18], 

− materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje jej wykonanie; materiały te 

powinny odpowiadać wymaganiom 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Brukowiec 

 Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien być kamieniem trwałym, nienasiąkliwym, 

niezwietrzałym, mieć strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył. 

 Materiałem na brukowiec powinny być skały o cechach fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

 Brukowiec nieobrobiony (kamień narzutowy) powinien mieć naturalną część powierzchni możliwie płaską, którą 

można by wyodrębnić jako powierzchnię górną (czoło). 

 Brukowiec obrobiony powinien mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Powierzchnia górna (czoło) i dolna 

(stopka) powinna być zbliżona do prostokąta. Płaszczyzny powierzchni górnej i dolnej powinny być w przybliżeniu 

równoległe. Cała bryła powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 

Krawędzie powierzchni górnej powinny być proste. 

 Brukowiec płytowany (brukowiec z kamienia łamanego) powinien mieć górną powierzchnię (czoło) płaską, 

uzyskaną z rozłupania większego kamienia przynajmniej na dwie części i w przybliżeniu prostopadłą do osi pionowej. 

Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny być wklęsłe. 

 Wymiary i dokładność wykonania brukowców powinny odpowiadać wielkościom podanym w tablicy 2. 
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Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [14] 

Lp. Właściwości Wartość Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie 

mniej niż: 

160 PN-B-04110 [3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, cm, nie więcej niż: 0,2 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej 

niż: 

12 PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, % (m/m), nie więcej niż: 0,5 PN-B-04101 [2] 

  
Tablica 2. Wymiary i dokładność wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14] 

Lp. Właściwości Brukowiec 

nieobrobiony 

Brukowiec  

obrobiony 

Brukowiec 

płytowany 

1 Wysokość (W), cm od 15 do 20 od 16 do 20 od 16 do 20 

2 Powierzchnia górna, cm2 od 160 do 360 od 160 do 360 od 160 do 360 

3 Największa długość krawędzi czoła, cm nie bada się 1,0 W 1,6 W 

4 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do 

górnej (czoła), nie mniej niż: 

  

nie bada się 

  

0,5 

  

0,3 

5 Odchylenie od równoległości płaszczyzny 

powierzchni dolnej w stosunku do powierzchni 

górnej, w stopniach, nie więcej niż: 

  

nie bada się 

  

13 

  

15 

6 Głębokość wklęśnięcia lub wysokość wypukłości 

powierzchni górnej, cm, nie więcej niż: 

  

nie bada się 

  

0,8 

  

1,0 

7 Głębokość wklęśnięcia lub wysokość wypukłości 

powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie więcej niż: 

  

nie bada się 

  

1,5 

  

1,5 

8 Pęknięcia powierzchni niedopuszczalne 

  Kamienie oporowe powinny odpowiadać właściwościom przewidzianym dla brukowca i mieć półtorakrotną 

wysokość w stosunku do stosowanego brukowca. 

 Brukowiec należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 1 m. 

2.3.2. Kliniec 

 Kliniec używany do klinowania nawierzchni powinien mieć wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i 

powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla klińca, wg PN-B-11112 [15] 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:   

  a)   przy pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 40 

  b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż: 

  

30 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż, dla kruszywa ze skał:   

  a) magmowych i przeobrażonych 2,0 

  b) osadowych 3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie więcej niż, 

dla kruszywa ze skał: 

  

  

  a) magmowych i przeobrażonych 4,0 

  b) osadowych 5,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-

06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], % ubytku masy nie więcej niż: 

  

30 

5 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]   

  a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej 

niż: 

  

4 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej niż: 75 

  c) zawartość podziarna, % (m/m), nie więcej niż: 15 

  d) zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż: 15 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6],                   % (m/m), nie 

więcej niż: 

0,2 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie 

ciemniejsza niż: 

wzorcowa 
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 2.3.3. Piasek 

Piasek na podsypkę oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiadać wymaganiom podanym w 1. 

CZĘŚĆ OGÓLNA. 

2.3.4. Cement 

Cement stosowany: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

b) do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 

odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17]. 

Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [21]. 

2.3.5. Woda 

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250 [18]. 

Woda, stosowana przy zagęszczaniu i do zwilżania warstw piasku, powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.3 OST D-

05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 3. SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów stalowych do wyjmowania bruku, łopat, pił, 

siekier, 

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), 

− ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastąpienia trzeciego ubijania 

ręcznego brukowca na podsypce piaskowej, 

− ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 

zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 4. TRANSPORT. 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [21]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię brukowcową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w 1. 

CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Oprócz szpilek ustawionych w osi umocnień i w rzędach równoległych do osi cieku należy równolegle do osi ustawić 

dodatkowo szpilki pośrednie, rozgraniczające pasy przeznaczone dla poszczególnych brukarzy. Najodpowiedniejsza 

szerokość pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia się w pewnych granicach zależnie od szerokości nawierzchni i 

liczby brukarzy. 

5.3. Wykonanie podsypki 

5.3.1. Podsypka piaskowa 

 Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 2.3.3. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to grubość warstwy podsypki powinna wynosić 10 cm, a po 

ubiciu brukowca powinna wynosić co najmniej od 2 do 3 cm licząc od spodu brukowca, o największej znormalizowanej 

wysokości, do spodu podsypki. 

 Przy podłożu z gruntów przepuszczalnych podsypkę rozściela się bezpośrednio na dnie koryta, a przy podłożu 

nieprzepuszczalnym - na wyrównanej i zagęszczonej warstwie odsączającej. 

5.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określa inaczej, to skład podsypki cementowo-piaskowej powinien 

być ustalony laboratoryjnie. 

 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej 

powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 MPa. 

 Mieszanie składników powinno być dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy kolor 

mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki należy dodać wody w ilości od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. 

Wilgotność podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na 

dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3.4, a woda - punktu 2.3.5. 

 Podłoże pod podsypkę cementowo-piaskową musi być całkowicie ustabilizowane. 
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 Jeśli dokumentacja projektowa nie określiła inaczej, to grubość warstwy podsypki powinna wynosić 10 cm, przy 

czym po ubiciu brukowca jej grubość pod poszczególnymi kamieniami nie powinna być mniejsza niż 2 cm oraz nie 

większa niż 6 cm. 

 Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie brukowca od 3 do 4m. Rozścieloną 

podsypkę należy wyrównać ściśle do profilu. 

5.4. Układanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej 

Kamienie oporowe powinny być osadzone na podsypce według sznura, stosownie do projektowanego przekroju 

poprzecznego i wysokości niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem się w kierunku pobocza za pomocą 

ubitego żwiru (lub tłucznia). Kamienie oporowe należy ustawiać, wyprzedzając układanie nawierzchni co najmniej o 10 m. 

Wszystkie sznury umocowuje się o 3 do 4 cm wyżej niż projektowana niweleta, mając na uwadze osiadanie brukowca w 

czasie ubijania. 

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien być przesortowany. Brukowiec wyższy powinien być osadzany od 

strony zewnętrznej jezdni, niższy zaś ku jej środkowi. Różnica wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do 

siebie nie powinna przekraczać 2 cm. 

Każdy kamień ustawiony pionowo na sztorc, czołem do góry powinien być osadzony w podsypce najwyżej do połowy 

wysokości (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami młotka w górną powierzchnię tak, aby nie wychylał się przy 

poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna być nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarzniętą 

podsypkę nie wolno kłaść brukowca. Nawierzchnię brukowcową należy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. 

Nawierzchnia powinna być ułożona ściśle, z przewiązaniem szczelin tak w kierunku podłużnym jak i poprzecznym, a 

każdy osadzony brukowiec musi przykrywać szczelinę powstałą między dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma 

być do nich ściśle dosunięty. 

Szczeliny podłużne nie mogą być dłuższe niż dwa brukowce. Widziane z góry szczeliny powinny mieć kształt podobny do 

trójkątów utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiadać pod naciskiem nogi i nie 

powinien łatwo dawać się wyciągnąć ręką. 

Nawierzchnię brukowcową należy ubijać trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach prostych 

ubijanie rozpoczyna się od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa się ku środkowi jezdni. Na łukach poziomych o 

spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna się od niższych kamieni oporowych i przesuwa się stopniowo do wyżej 

ułożonych na łuku zewnętrznym. 

Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu wyrównanie 

nawierzchni do profilu oraz częściowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza się w środek czoła brukowca z wysokości 

15 do 20 cm tak, aby zagłębienie brukowca wynosiło od 2 do 3 cm. 

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje się klińcem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwając go miotłami w celu 

należytego zapełnienia spoin i polewając wodą. Następnie usuwa się z nawierzchni pozostały materiał i ubija się go po raz 

drugi, uderzając silnie w środek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zagłębiać się o 1 do 2 cm. 

Po drugim ubiciu uzupełnia się wypełnienie spoin klińcem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem materiałów 

miotłami i polewaniem wodą. Materiał pozostały na nawierzchni usuwa się i ubija po raz trzeci, uderzając ubijakiem 2 lub 

3 sąsiednie brukowce dla wyrównania powierzchni. 

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni może być zastosowane wałowanie. Przed wałowaniem należy usunąć z nawierzchni 

luźno leżący materiał. Wałowanie wykonuje się walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynając od kamieni 

oporowych i stopniowo przesuwając się ku środkowi. Następnie wałuje się nawierzchnię w kierunku ukośnym do osi drogi. 

Walec po każdym pasie powinien przetaczać się od 5 do 6 razy. Podczas wałowania nawierzchnię należy polewać wodą. 

Ubijanie należy prowadzić jednocześnie z układaniem brukowca. Pozostawienie ułożonego brukowca na kilka dni bez 

ubicia jest niedopuszczalne. 

Podczas każdego kolejnego ubijania przekrój nawierzchni należy sprawdzać szablonem, a łatą równość w kierunku 

podłużnym. 

Brukowce zapadnięte należy podnieść, uzupełniając brakującą podsypkę, a wystające dobić. Brukowce uszkodzone przy 

ubijaniu należy wyjąć i zamienić nowymi. Ubijanie należy zakończyć na 3 do 5 m przed końcem odcinka, na którym 

ułożono brukowiec. 

Po ostatecznym ubiciu lub uwałowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnię należy przysypać warstwą 1,5 do 2 cm 

piasku (lub żwiru) w celu zabezpieczenia materiału wypełniającego spoiny przed wyrywaniem kołami pojazdów, 

uzupełnienia wypełnienia spoin i złagodzenia uderzeń kół pojazdów. Warstwę piasku należy utrzymywać przez okres 2 

tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w stronę poboczy należy podmiatać na środek jezdni. 

Nawierzchnia brukowcowa powinna mieć w przekroju poprzecznym przekrój daszkowy o spadku zgodnym z 

dokumentacją projektową, a jeśli dokumentacja projektowa nie określiła tego inaczej to o spadku 3 do 4% z zaokrągleniem 

po środku jezdni o wysokości 1,5 do 2 cm. 

5.5. Układnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej 

Kolejność układania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje następujące 

czynności: 

1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4, 

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4, 

3. ułożenie brukowca, wg punktu 5.4, 
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4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, że jest to mocne ubicie, powodujące obniżenie brukowców mniej 

więcej o całą nadwyżkę w układaniu, 

5. zaklinowanie spoin brukowca klińcem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go 

miotłami w celu wypełnienia spoin, 

6. zalanie spoin brukowca zaprawą cementowo-piaskową. 

Skład zaprawy cementowo-piaskowej ustala się laboratoryjnie. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy nie powinna być 

mniejsza po 28 dniach od 25 MPa. 

Zaprawę przygotowuje się w betoniarkach lub ręcznie. Wody dodaje się tyle, aby zaprawa miała wystarczającą płynność. 

Przed rozpoczęciem zalewania brukowiec należy oczyścić z piasku i zlać wodą, dodając do wody 1% cementu klasy 32,5 w 

stosunku objętościowym. Zalewanie spoin można wykonać przez rozlanie zaprawy na powierzchnię nawierzchni i 

wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnięcie ściągaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie 

będą one całkowicie wypełnione i należy uzupełnić wypełnienie spoin zalewając je po raz drugi zaprawą. 

Zaprawy cementowo-piaskowej należy przygotować tyle, aby mogła być zużyta w ciągu jednej godziny. 

7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące lekkim ubiciem, które ma na celu pełną 

regulację przekroju podłużnego i poprzecznego nawierzchni. 

Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować wałowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub zagęszczanie 

płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 

8. pielęgnację nawierzchni polegającą na: 

− przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stałej wilgotności przez okres od 7 do 10 

dni, 

− dokładnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawę cementowo-piaskową wytrzymałości 

określonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a następnie oddaniu nawierzchni do ruchu. 

5.6. Warunki prowadzenia robót 

1. Przy układaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynności od rozłożenia podsypki do 

ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową należy wykonać przed upływem 3 godzin. 

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem tylko przy 

temperaturze powietrza powyżej +5oC. Nie można układać nawierzchni jeśli temperatura powietrza jest poniżej 0oC. 

Przy spodziewanym obniżeniu temperatury w nocy poniżej 0oC nawierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem 

mrozu, nakrywając ją matami ze słomy, papą lub innymi materiałami ocieplającymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 lub 5.5: 

− sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej jezdni, a niższych ku jej środkowi, 

− nieprzekraczanie wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie o 2 cm, 

− właściwą wilgotność podsypki, 

− osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8 do 10 cm), 

− sposób klinowania brukowca, 

− sposób ubijania brukowca, 

− równość podłużną i poprzeczną nawierzchni. 

6.4. Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni brukowcowej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecności Inżyniera, sprawdza: 

a) a)     konstrukcję umocnień, 

b) b)    ukształtowanie umocnień, 

c) c)     rzędne umocnień, 

d) d)    przekroje poprzeczne, 

e) e)     szerokość nawierzchni, 

f) f)      równość nawierzchni, 

g) g)    ścisłość ułożenia nawierzchni, 

h) h)    dokładność ubicia nawierzchni, 

i) i)      pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do użytku. 

6.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją projektową przez rozebranie nawierzchni na 

powierzchni około 0,1 m2 na co drugim kilometrze, lecz nie mniej niż w dwóch miejscach w całości odbieranego odcinka i 

stwierdzenie wielkości, kształtu i jakości brukowca oraz grubości podsypki, jak również makroskopowo - jakości użytego 

materiału. 
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6.4.3. Wymagania dotyczące przekroju poprzecznego 

Przekroje poprzeczne sprawdza się w 10 miejscach na każdym kilometrze przez przyłożenie szablonu profilowego. 

Przekroje poprzeczne powinny być tak wykonane, aby prześwit między dolną krawędzią szablonu profilowego a 

powierzchnią nawierzchni nie przekraczał 20 mm. 

W miejscach wyznaczonych przez Inżyniera należy dokonać sprawdzenia spadku poprzecznego nawierzchni według 

ustaleń 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
6.4.4. Wymagania dotyczące ścisłości ułożenia nawierzchni 

Ścisłość ułożenia brukowca sprawdza się 2 razy na 1 km przez wyłamanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i ponowne 

zabrukowanie tym samym kamieniem. Ścisłość ułożenia brukowca przyjmuje się jako dostateczną, jeśli przy ponownym 

zabrukowaniu wyłamanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie więcej niż 3% wyłamanej powierzchni. 

6.4.5. Wymagania dotyczące dokładności ubicia nawierzchni 

Dokładność ubicia nawierzchni sprawdza się 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, używanym do ubijania 

brukowca. Przy sprawdzaniu dokładności ubicia brukowiec nie powinien okazywać widocznych oznak osiadania pod 

wpływem trzech uderzeń ubijakiem. 

6.4.6. Pozostałe cechy i właściwości wykonanej nawierzchni 

Ukształtowanie osi w planie, rzędne wysokościowe, szerokość nawierzchni i równość nawierzchni należy wykonać według 

ustaleń 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.1.  Niewłaściwe cechy materiałów kamiennych 

Wszystkie materiały kamienne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały kamienne nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punktach 6.1 i 6.4 powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie brukowca i innych materiałów, 

− wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 

− ustawienie kamieni oporowych, 

− ułożenie brukowca, 

− ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym bez zalewania spoin lub z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, 

− przysypanie warstwą piasku lub żwiru, 

− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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B.01.07 PLANTOWANIE POWIERZCHNI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

plantowaniem skarp. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z plantowaniem 

(wyrównywaniem) skarp wykopów gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST . pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 2. MATERIAŁY. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do ręcznych robót ziemnych 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 4. TRANSPORT. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych 

przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Ścinanie skarp 

Ścinanie skarp (wyrównywanie) może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. 

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania skarp należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru. 

5.3. Uzupełnianie skarp 

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w skarpach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach 

podobnych do materiału, z którego zostały skarpy wykonane i zagęścić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Tablica 1. Częstotliwość pomiarów ścinanych lub uzupełnianych skarp 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna 
co 50 m 

3 Równość poprzeczna 

6.3. Spadki poprzeczne skarp 

Spadki poprzeczne skarp powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1%. 

6.4. Równość skarp 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit pod łatą 

nie może przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na skarpach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 9. PODSTAWA 

PŁATNOŚCI. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− ścięcie skarp, 

− odwiezienie gruntu na odkład, 

− dostarczenie materiału uzupełniającego, 

− rozłożenie materiału, 

− zagęszczenie skarp, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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B.01.08 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP I ROWÓW   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym 

umocnieniem skarp i rowów następującymi sposobami: 

− humusowaniem, 

−  obsianiem,  

− darniowaniem; 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały 

związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami poziomymi, 

układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę 

(krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o 

bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za 

pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  

pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 

2. MATERIAŁY. 

2.2. Rodzaje materiałów 

− Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów objętymi niniejszą ST są: 

− darnina, 

− ziemia urodzajna, 

− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

− szpilki, paliki i pale, 

2.3. Darnina 

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu 

specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny 

mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie 

większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę 

przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 

2.4. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 

odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 
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2.5. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw 

o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

2.6. Szpilki do przybijania darniny 

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być 

proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

− wibratorów samobieżnych, 

− płyt ubijających, 

− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport darniny 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi 

roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport materiałów z drewna 

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej 

powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25cm. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od 

gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 

poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5cm, w odstępach co 0,5 do 1,0m. Ułożoną warstwę ziemi 

urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby uzyskać 

zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 

g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą mulczowania lub 

hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji 

przez okrywę roślinną. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków,  z płynnych osadów 

ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodą mulczowania lub hydromulczowania. 

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, substratu torfu) z 

lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 
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Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze w stanie 

surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w 

dokumentacji projektowej, powinno być wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych. 

5.5. Darniowanie 

Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności w październiku. 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta 

warstwą ziemi urodzajnej. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 

tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.5.1. Darniowanie kożuchowe 

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element 

zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być 

zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do 

siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. 

Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 

Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy 

przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 

5.5.2. Darniowanie w kratę 

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). Darniowanie w kratę 

należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły 

nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i ST. Ułożone w kratę płaty 

darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. 

Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności 

świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej 

skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej 

powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy 

poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają 

ponad powierzchnię. 

Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do 

powierzchni gruntu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie oraz darniowanie, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. PODSTAWA 

PŁATNOŚCI. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie oraz obsianie obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− euporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.PN-B-2074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 
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biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

  2.PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

  3.PN-R-5023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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B.01.09 PALISADY   

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem palisad z kołków drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem brzegów cieków i 
stabilizacją koryta regulacyjnego i obejmują: 
- wymierzanie i wytyczanie robót, 
- wyrównanie podłoża pod umocnienia, 
- dostarczanie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania: wyładowanie i dostarczenie materiałów z 
jednostek pływających), 
- montaż i demontaż kleszczy, 
- wbicie kołków i słupków, 
- obcięcie głów kołków lub słupków. 
zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. MATERIAŁY 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, są: 

− - kołki faszynowe d=1012 cm o dług. 100  130 cm, 

− - słupki drewniane niekorowane, iglaste, d=1214 cm o dług. 2,0 m, 

− - drewno iglaste tarte - połowizny, 

− śruby ciesielskie. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 3. SPRZĘT. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót można stosować młoty drewniane lub pneumatyczne oraz piły ręczne lub mechaniczne. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt4. TRANSPORT 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym lub w czasie niskich stanów wody rzece. Słupki lub kołki 
należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. Kontrola jakości wykonania 
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą A. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna główek kołków tworzących palisadę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest:1 m (metr bieżący) wykonanej palisady. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w 1. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
 i  wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie 
wykonanych robót. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena l m umocnienia obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

− wykonanie palisady, 

− uporządkowanie terenu, 

− kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. CBSiPBW  
„Hydroprojekt"  Warszawa 1979 

− Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30 

− Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 

− Kiszka faszynowa BN-69/8952-27 
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B.02.01 WINYLOWA  ZASTAWKA O ZAMKNIĘCIU  SZANDOROWYM 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową winylowej zastawki piętrzącej o zamknięciu szandorowym. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłową instalację 

winylowej ścianki piętrzącej wraz z montażem na niej ramy zamknięcia i belek szandorowych oraz montaż oczepu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

SST  -  „Wymagania Ogólne”  Określenia szczegółowe podane w niniejszej SST: 

Przelew – odcinek w ściance piętrzącej przez który odbywa się przepływ wody (pomiędzy skrajnymi słupami z grodzic 

Dhex). 

Światło zastawki – długość przelewu. 

Poziom piętrzenia – wysokość pomiędzy istniejącym dnem cieku a chwilowym, spiętrzonym zwierciadłem wody jaki 

został osiągnięty po przez założenie belek szandorowych w zamknięciu zastawki.  

Maksymalna Poziom Piętrzenia (MPP) – maksymalna wysokość na jaką można bezpiecznie spiętrzyć zwierciadło wody 

na danej zastawce uzyskując pożądany efekt projektowy.  

Wysokość zastawki – wysokość ścianki piętrzącej mierzona od istniejącego dna cieku do oczepu. W małych ciekach i 

rowach zazwyczaj jest równa ich głębokości.  

Ścianka piętrząca – konstrukcja prostoliniowa, zazwyczaj prostopadła do cieku, składająca się z grodzic (brusów) 

pogrążonych w gruncie, stanowiąca przegrodę przeciwfiltracyjną i utrzymującą różnicę poziomów wody oraz gruntu po 

jednej ze stron. Ściankę piętrzącą dzielimy na odcinek przelewu i dwa przyczółki (lewy i prawy). Ciągłość ścianki 

zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków w brusach.  

Grodzica winylowa (brus) – grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) o brzegach ukształtowanych w 

zamki umożliwiające połączenie sąsiadujących ze sobą grodzic (brusów). 

Grodzica winylowa typu Dhex – grodzica typu Dhex wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) o budowie 

komorowej zamkniętej z brzegami ukształtowanymi w zamki umożliwiające połączenie sąsiadujących ze sobą grodzic. 

Ścianka piętrząca powstała z grodzic typu Dhex tworzy po jednej ze stron płaszczyznę płaską.  

Odcinek  przelewowy – odcinek z grodzic typu Dhex na obu końcach zakończony słupami o wysokości zastawki. W 

środkowej części odcinka, górna krawędź grodzic jest na poziomie dna cieku i dodatkowo zwieńczona jest belką progową. 

Słupy – skrajne grodzice odcinka przelewowego o wysokości zastawki do których mocujemy za pomocą śrub 

montażowych ramę zamknięcia szandorowego. W celu zwiększenia sztywności grodzice dodatkowo wypełnione są 

mieszanką cementowo-piaskową (o proporcji 1 do 4). 

Przyczółek – odcinek (lewy i prawy) ścianki piętrzącej wykonany z grodzic winylowych lub grodzic winylowych typu 

Dhex (doboru grodzicy dokonuje projektant w zależności od wysokości piętrzenia i warunków gruntowych) którego 

początek zaczyna się od  słupa przy przelewie a koniec jest zagłębiony w skarpie cieku lub rowu na długości równej 

maksymalnej wysokości piętrzenia. 

Zamek – element grodzicy/brusa (gniazdo i zakończenie kulowe), służący do połączenia sąsiadujących grodzic w ciągłą 

ściankę oraz zapewniający szczelność połączenia.  

Uszczelka – dodatkowy element zamka (stosowany i wbudowany dla indywidualnych rozwiązań) wykonany z miękkiego 

PVC, służący do natychmiastowego uzyskania pełnej szczelności połączenia. 

Łącznik – samodzielny element, służący do łączenia grodzic/brusa na rozgałęzieniach trasy ścianki, np. pod kątem 

prostym, zapewniając szczelność połączenia. 

Oczep – górny element ścianki piętrzącej nadający estetyczny wygląd i służący jako osłona i zabezpieczenie przed ostrymi 

krawędziami grodzic. Dodatkowo oczep jako element konstrukcyjny jest połączony z brusami ścianki piętrzącej za pomocą 

śrub montażowych przez co spina całość przegrody. W szczególnych przypadkach (gdy spodziewane są duże 

odkształcenia) oczep prowadzony jest na całej długości zastawki (dwa przyczółki i ponad odcinkiem przelewowym). 

Dodatkowo może być wzmacniany belką drewnianą lub kształtownikiem stalowym.  

Belka progowa – element przykrywający brusy ścianki piętrzącej na odcinku przelewowym w poziomie dna cieku. Belka 

jest przytwierdzona do grodzic za pomocą śrub montażowych. 

Rama zamknięcia szandorowego – element konstrukcyjny w kształcie litery „U” wykonany z zamkniętych profili 

komorowych (PVC) składający się z dwóch prowadnic pionowych i belki dolnej. Całość jest trwale połączona ze sobą i 

stanowi jeden element. Rama zamknięcia jest mocowana do odcinka przelewowego ścianki piętrzącej na całej swej 

długości za pomocą śrub montażowych. Dodatkowo po wykonaniu zastawki w celu zwiększenia sztywności prowadnice 

wypełniane są mieszanką cementowo-piaskową. 

Belki szandorowe – elementy wykonane z zamkniętych profili komorowych (PVC) umieszczane poziomo w ramie 

zamknięcia, służące do regulacji rzędnej piętrzenia wody na zastawce.  
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Śruby montażowe – elementy wykonane ze stalowych (klasa 4,8) prętów gwintowanych M12 skręcanych nakrętkami plus 

podkładka, w całości zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny. 

Mieszanka cementowo-piaskowa – sucha mieszanka z cementu 32,5 i piasku płukanego o frakcji 0-2mm w proporcji 1 do 4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonawstwo winylowej zastawki  piętrzącej o zamknięciu szandorowym powinno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinni dokładnie zaznajomić się z całością 

dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 

należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 

dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w 

przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych i mogących mieć wpływ na: 

-  stateczność dna i skarp, 

-  zmianę poziomów wód gruntowych, 

-  przyszłą eksploatację, 

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie oraz ustalenie i przygotowanie 

dojazdu i miejsc składowania materiałów na terenie robót. Tyczenie umocnień i budowli inżynierskich jak i realizacja 

dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla inwestycji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z Aprobatą 

Techniczną. 

2.2.2. Materiały do wykonania winylowej zastawki piętrzącej. 

Do wykonania winylowej zastawki piętrzącej można zastosować następujące materiały: 

– winylowe grodzice typu Dhex z których wykonuje się sam odcinek przelewowy wraz ze słupami lub całą ściankę 

piętrzącą, 

– ew. winylowe grodzice jeśli w projekcie przewidziano wykonanie z nich przyczółki ścianki piętrzącej, 

– ew. łączniki winylowe w miejscach rozgałęzienia trasy ścianki piętrzącej, 

– ramę zamknięcia szandorowego, 

– belki szandorowe, 

– belkę progową, 

– oczepy, 

– śruby montażowe do mocowania elementów zastawki, 

– mieszankę cementowo-piaskową o proporcji 1 do 4 do wypełnienia słupów w odcinku przelewowym ścianki piętrzącej 

oraz prowadnic pionowych w ramie zamknięcia szandorowego, 

– słupki i pale drewniane, służące do wyznaczania przebiegu ściany piętrzącej i jej montażu, 

– bloczki betonowe B-6, służące w szczególnych przypadkach do utworzenia podbudowy pod prowadnicami ramy 

zamknięcia szandorowego, 

– inne materiały, tj. materiały pomocnicze jak linki, dodatkowe kantówki drewniane, prowadnice stalowe itp. 

2.2.3. Winylowe elementy zastawki piętrzącej  

Powierzchnia grodzic i profili powinna być gładka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiającym. Do wszystkich 

wyrobów winylowych powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące informację: 

- nazwę lub znak producenta 

- nazwę wyrobu 

- rok produkcji 

Właściwości fizyko-mechaniczne winylowych elementów zastawek piętrzących powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w tabeli 

Lp. Właściwości użytkowe wyrobu Deklarowany poziom Jednostka 

1. Gęstość 1400-1480 kg/m3 

2. Udarność  wg. Charpy’ego ≥30 kJ/m2 

3. Twardość Shore'a ≥75 Shore'a D 

4. Temperatura mięknienia wg Vicata  ≥77 °C 

5. Wytrzymałość na rozciąganie ≥44 MPa 

6. Moduł sprężystości przy rozciąganiu ≥2600 MPa 

7. Moduł sprężystości przy zginaniu ≥2600 MPa 
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8. Wytrzymałość na zginanie ≥65 MPa 

9. Odporność na zmianę barwy 4 Skala szara 

10. Odporność na zmianę udarności ≤30 % 

11. Palność V-0 wg UL 94 

*strzałka odniesiona do rozstawu podpór lub utwierdzenia  

Winylowe elementy zastawki piętrzącej muszą posiadać  Aprobatę Techniczną. W celu zapewnienia, iż dostarczane 

wyroby będą posiadały tą samą stałą jakość w trakcie całego okresu dostaw, producent tych materiałów musi posiadać 

aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważny; Procedurę PRC-06 

Kontrola jakości; Procedurę PRC-03 Produkcja. 

2.2.4. Pale i słupki drewniane 

Pale i słupki, wykonane z drewna, służące do wyznaczenia trasy przebiegu ścianki piętrzącej mogą być wykonane jako: 

a) pale czołowe, o przekroju poprzecznym (średnicy) i długości (od 2,5 m do > 3,5 m) ustalonej w dokumentacji 

projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawcę do aprobaty Inżyniera, 

b) słupki o przekroju 10 × 10 cm i długości od 150 cm do 180 cm, wbijane na obu końcach trasy ścianki piętrzącej z 

grodzic winylowych. 

2.2.5. Oczepy 

Oczep chroniący wierzch ścianki piętrzącej montujemy na przyczółkach ścianki piętrzącej lub jeśli jest to wymagane 

względami konstrukcyjnymi lub użytkowymi na całej długości zastawki (dwa przyczółki i ponad odcinkiem 

przelewowym). Powinien on być wykonany z materiału ustalonego w dokumentacji projektowej lub SST np. z profilu PVC 

o nazwie Oczep290 lub indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji. Może on być dodatkowo wzmacniany belką drewnianą 

np. o wymiarach 6×4cm lub kształtownikiem stalowym o podobnych wymiarach (kątownik, rura o przekroju 

kwadratowym) lecz grubości ścianki minimum 5mm. Oczep jako element konstrukcyjny jest połączony z brusami ścianki 

piętrzącej za pomocą śrub montażowych spinając całość przegrody. 

2.2.6. Śruby montażowe 

Do mocowania i skręcania elementów winylowej zastawki piętrzącej należy stosować elementy wykonane ze stalowych 

(klasa 4,8) prętów gwintowanych M12 skręcanych nakrętkami plus podkładka, w całości zabezpieczonych antykorozyjnie 

poprzez ocynk galwaniczny. 

2.2.6. Mieszanka cementowo-piaskowa 

Do wypełnienia dwóch skrajnych grodzic typu Dhex na odcinku przelewowym ścianki piętrzącej tj. słupów oraz prowadnic 

pionowych w ramie zamknięcia szandorowego stosujemy suchą mieszankę cementowo-piaskową o proporcji 1 do 4. Do 

wytworzenia mieszanki stosujemy cement 32,5 oraz piasek płukany o frakcji 0-2mm.  

2.3. Składowanie materiałów 

Winylowe elementy zastawki piętrzącej należy  składować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zniszczeniem  lub  

uszkodzeniem w postaci dostarczonej z wytwórni, tj. ułożonych w ramkach zbitych deską przy pomocy gwoździ z 

ewentualnym spięciem taśmą polietylenową lub poliestrową, 

Winylowe elementy zastawki piętrzącej należy składować na płaskiej powierzchni, a w przypadku składowania dłuższego 

niż 6 miesięcy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni UV.  

Elementy drewniane należy składować na równym podłożu w sposób odizolowany od wilgoci, zanieczyszczeń i 

uszkodzeń.  

Elementy metalowe należy składować w sposób  izolowany od podłoża gruntowego,  zabezpieczone od wilgoci, chronione 

przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.  

Inne  materiały  należy  składować  w  pojemnikach  fabrycznych  dostarczanych  na budowę,  np.  w  workach,  pudłach  

kartonowych  lub  luzem  w  taki  sposób,  aby  nie  uległy mechanicznemu uszkodzeniu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST –„Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót, 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) do instalowania grodzic w gruncie:  

− młoty udarowe wibracyjne (z napędem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym i hydraulicznym) 

obsługiwane ręcznie względnie na wysięgnikach koparek lub dźwigów, 

b) do robót pomocniczych: 

− nakładki ochronne (osłony nakładane na szczyt grodzic), zabezpieczające przed uszkodzeniem grodzic 

przy ich wpędzaniu, 

− zabezpieczenia zapewniające utrzymanie pionu przy wpędzaniu i ograniczające boczne drgania grodzic 

zastawki, 

− prowadnice stalowe do instalowania grodzic zastawki w gruncie. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub 

propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Transport winylowych elementów zastawki piętrzącej 

Elementy winylowe wchodzące w skład zastawki piętrzącej tj. winylowe grodzice (typu Dhex oraz  inne), rama zamknięcia 

szandorowego z belkami szandorowym oraz belkę progową i oczepy należy transportować w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzględniającymi wymagania przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 

instrukcji producenta. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. Roboty przygotowawcze. 

2. Montaż odcinka przelewowego ścianki piętrzącej tak aby płaszczyzna płaska jaką tworzy ścianka z grodzic typu Dhex 

była od strony wody górnej, czyli spiętrzenia. 

3. Montaż  ramy zamknięcia szandorowego na grodzicach odcinka przelewowego od strony wody górnej.  

4. Montaż ścianek przyczółków z grodzic winylowych typu Dhex lub innych. 

5. Wypełnienie skrajnych grodzic odcinka przelewowego - słupów i prowadnic ramy zamknięcia szandorowego mieszanką 

cementowo-piaskową. 

6. Montaż belki progowej i oczepów oraz belek szandorowych. 

7. Roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: ustalić 

lokalizację terenu robót, przeprowadzić pomiary i obliczenia geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych. Wykonawca na terenie prowadzenia robót zarówno przygotowawczych (usunąć 

przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. dokonać oczyszczenia terenu robót) jak i 

montażowych odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

5.4. Montaż odcinka przelewowego ścianki piętrzącej z grodzic winylowych typu Dhex. 

5.4.1. Wbijanie grodzic winylowych typu Dhex należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w 

instrukcji montażowej pamiętając o wytworzeniu z grodzic płaszczyzny płaskiej od strony wody górnej czyli spiętrzenia 

(dwie skrajne grodzice zwane słupami mają wysokość zastawki a pozostałe wysokość projektowanego progu zastawki) 

5.4.2. Tolerancje montażowe odcinka przelewowego z grodzic winylowych typu Dhex. 

Dopuszczalne odchylenie w zagłębieniu poszczególnych grodzic dla odcinka przelewowego instalowanego techniką 

wbijania wynosi 1cm, a odchylenie wzdłuż całej trasy przebiegu ścianki nie może w żadnym miejscu przekraczać 1 cm na 

jej długości.  

5.5. Montaż ramy zamknięcia szandorowego od strony wody górnej. 

5.5.1. Montaż ramy zamknięcia szandorowego polega na przykręceniu za pomocą śrub montażowych belki dolnej (po 

jednej śrubie montażowej w osi każdej grodzicy Dhex) oraz dwóch prowadnic w osi słupów czyli końcowych grodzic 

winylowych typu Dhex (śruby montażowe co 20cm na całej długości prowadnic). Całość  montujemy od strony wody 

górnej czyli od strony wody spiętrzonej gdzie ścianka tworzy płaszczyznę płaską. W czasie montażu dodatkowo w osi pod 

każdą z prowadnic należy wykonać  podbudowę  z zagęszczonej mieszanki cementowo-piaskowej o grubości 30cm i 

wymiarach 40x25cm (w przypadku wysokich stanów wody i niemożności zagęszczenia podbudowy element ten można 

zastąpić dwoma położonymi na sobie bloczkami betonowymi typu B-6 o wym. 38x24x14cm każdy z betonu B15 które 

należy zastabilizować  mieszanką cementowo-piaskową). 

5.5.2. Tolerancje montażowe ramy zamknięcia szandorowego. 

Dopuszczalne odchylenie montażowe prowadnic zamknięcia w pionie nie może przekraczać 5mm a belki dolnej w 

poziomie 2mm. 
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5.6. Montaż ścianek przyczółków z grodzic winylowych lub grodzic typu Dhex. 

5.6.1. Wbijanie grodzic winylowych lub grodzic winylowych typu Dhex należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 

producenta zawartymi w instrukcji montażowej. Z uwagi na konieczność zagłębienia skrajnych grodzic w całości w 

gruncie skarpy brzegowej, w uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność stosowania mandreli.  

5.6.2. Tolerancje montażowe ścianki przyczółków z grodzic winylowych lub grodzic typu Dhex. 

Dopuszczalne odchylenie w zagłębieniu poszczególnych grodzic w ścianach przyczółków instalowanych techniką wbijania 

wynosi 2cm, a odchylenie wzdłuż całej trasy przebiegu ściany nie może w żadnym miejscu przekraczać 3 cm na 1 m 

długości ścianki. 

5.7. Wypełnienie słupów w odcinku przelewowym oraz prowadnic w ramie zamknięcia szandorowego mieszanką 

cementowo-piaskową. 

5.7.1. Po przykręceniu ramy zamknięcia szandorowego do skrajnych grodzic odcinka przelewowego należy wypełnić 

poszczególne komory tych grodzicy w całości suchą mieszanką cementowo-piaskową. Mieszankę należy wrzucać do 

komór sukcesywnie małymi porcjami bez dodatkowego zagęszczania aż do wypełnienia całości. Dopiero ostatni 20-sto 

centymetrowy odcinek wypełnienia należy dodatkowo zagęścić wytwarzając na górnej krawędzi grodzicy powierzchnię 

płaską. Wypełnianie prowadnic należy przeprowadzić analogicznie jak wypełnianie słupów (grodzic na odcinku 

przelewowym). 

5.8. Montaż belki progowej i oczepów oraz belek szandorowych. 

5.8.1. Montaż belki progowej oraz oczepów polega na przykręceniu tych elementów za pomocą śrub montażowych do 

wykonanej ścianki piętrzącej tj. belki progowej do odcinka przelewowego przez środek każdej jej grodzicy a oczepów 

przez środek co drugiej grodzicy ścianek przyczółków. W przypadku oczepów montowanych na całej długości zastawki 

zaleca się przykręcenie go do każdej grodzicy. W oczepach wzmacnianych belką drewnianą lub kształtownikiem stalowym 

połączenia z śrub montażowych musi łączyć wszystkie jego elementy. Po wykonaniu całej zastawki należy założyć belki 

szandorowe w ramę zamknięcia. 

5.9 Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace 

związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

-  wykonanie całości robót przewidzianych w projekcie związanych z budową zastawki, 

-  odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. umocnień skarp, umocnień dna cieku lub rowu, obwałowań, ogrodzeń itp. 

-  roboty porządkujące otoczenie terenu robót, z wyrównaniem powierzchni i ew. robotami ziemnymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 

będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie 

 nr PN-B-06050/1999. 

Część wykopów należy wykonać ręcznie – zgodnie z przedmiarem robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(Krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych,  ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową (linia zabicia ścianki piętrzącej zastawki winylowej, rzędna 

górnej krawędzi ścianki odcinka przelewowego – progu, rzędna górnej krawędzi ścianki przyczółków), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy kontrolować: 

− Lokalizacje i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową wg punktu 5 SST i dokumentacji 

projektowej. 

− Montaż ścianki odcinka przelewowego z grodzic Dhex wg punktu 5.4  SST. 

− Montaż ramy zamknięcia szandorowego wg punktu 5.5  SST. 

− Montaż ścianek przyczółków z grodzic wg punktu 5.6  SST. 

− Wypełnienie  grodzic słupów oraz prowadnic ramy zamknięcia szandorowego wg punktu 5.7  SST. 

− Montaż belki progowej i oczepów wg punktu 5.8  SST. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Winylowe zastawki piętrzące które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach szczegółowej specyfikacji, 

zostaną odrzucone. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 specyfikacji, powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy dalszych 

pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest  1szt wykonanej winylowej zastawki piętrzącej .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - „Wymagania Ogólne''.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

9.2.Płatności – winylowa zastawka piętrząca 

9.2.1. Ścianka piętrząca (odcinek przelewowy oraz dwa przyczółki) 

Podstawą płatności wykonania ścianki piętrzącej jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej ścianki. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wbicie ścianki odcinka przelewowego z winylowych grodzic typu Dhex oraz wbicie ścianek przyczółków z grodzic typu 

Dhex lub innych ustalonych w dokumentacji projektowej, z właściwym zainstalowaniem jej w gruncie, w sposób 

odpowiadający wymaganiom dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i instrukcji montażowej 

producenta, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

9.2.2. Zamknięcie szandorowe (rama zamknięcia oraz belki szandorowe) 

Podstawą płatności wykonania zamknięcia szandorowego jest szt. (jeden komplet) . 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- montaż ramy zamknięcia szandorowego i belek szandorowych, w sposób odpowiadający wymaganiom dokumentacji 

projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i instrukcji montażowej producenta, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

9.2.3. Oczepy i belki progowe 

Podstawą płatności wykonania oczepu i belki progowej jest 1mb (metr bieżący). 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- montaż oczepów i belki progowej, w sposób odpowiadający wymaganiom dokumentacji projektowej, szczegółowej 

specyfikacji technicznej i instrukcji montażowej producenta, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodze. 

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego . 

10.2. Inne dokumenty 

- Materiały informacyjne producenta winylowych grodzic. 
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 - Instrukcja montażowa. 

 
 


