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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1 OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
 

1.1 Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 

 
 

Warszawa 2024-05-22 

My, niżej podpisani: 

 

oświadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 ze zm. - Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane),  że niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb niniejszego Projektu 

w zakresie budowy urządzeń obiektu budowlanego inwestycji pn.. 

„Przebudowa stawu w miejscowości Markowice, gm. Strzelno” 

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

 Poniżej zamieszczono kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne na dzień podpisania 

oświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
 
 
 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Michał Marszałek 
wodno-melioracyjna 

inż. hydrotechniczna 

Wa 90/92 

MAZ/0006/PBH/17  

Projektant mgr inż. Paweł Widawski inż. hydrotechniczna MAZ/0007/PBH/17  

Projektant mgr inż. Jacek Marszałek inż. hydrotechniczna MAZ/0133/PWBH/21  
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1.2 Uprawnienia budowlane projektantów  
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1.3 Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów 
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2 INFORMACJE OGÓLNE 

2.1 Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową przebudowy stawu w miejscowości 

Markowice, gm. Strzelno, powiat mogileński, województwo kujawsko – pomorskie.  Staw ten zlokalizowany 

jest na rowie melioracyjnym b.n. w km 2+055 będącym w zlewni cieku naturalnego o nazwie wg MPHP, Dopływ 

spod Żegotek. Swobodny odpływ ze stawu oraz postępujące zamulenie stawu doprowadziło do jego 

wypłycenia i postępującego zarastania roślinnością szuwarową, przywrócenie pierwotnych parametrów nie 

jest wystarczające do pełnienia przez staw zakładanych funkcji, z czego wynika cel przedmiotowej przebudowy.  

Inwestycja przewiduje wykonanie odmulenia, oczyszczenie dna, przegłębienie dna, uporządkowanie 

brzegów stawu, te działania łącznie mają charakter przebudowy stawu. Jednocześnie w ramach inwestycji w 

celu poprawnego działania systemu melioracji konieczne jest wykonanie przebudowy odcinka rowy w postaci 

zastawki, są to działania mające na celu zatrzymywanie wody, utrzymanie zdrowia ekosystemu wodnego oraz 

zapewnienie estetycznego i funkcjonalnego otoczenia.  

Argumenty przemawiające za przeprowadzeniem tych działań to : 

1. Poprawa jakości wody 

Redukcja zanieczyszczeń: Odmulenie pozwala usunąć nagromadzone osady, które mogą zawierać 

substancje toksyczne, resztki organiczne i zanieczyszczenia chemiczne. 

Zapobieganie eutrofizacji: Nadmiar osadów często zawiera wysokie stężenia składników odżywczych (np. 

azotu i fosforu), które mogą prowadzić do nadmiernego rozwoju glonów i 

roślin wodnych, co z kolei powoduje spadek zawartości tlenu w wodzie i 

negatywnie wpływa na życie wodne. 

2. Ochrona bioróżnorodności 

Lepsze warunki życia dla organizmów: Usunięcie osadów może stworzyć lepsze warunki dla ryb, roślin i 

innych organizmów wodnych, wspierając ich rozwój i zdrowie. 

Zapobieganie zamulaniu tarlisk: Tarliska ryb mogą zostać zamulone przez osady, co utrudnia składanie i 

rozwój jaj. Odmulenie poprawia warunki dla rozmnażania się ryb. 

3. Estetyka i rekreacja 

Poprawa wyglądu stawu: Czyste brzegi i dno stawu są bardziej atrakcyjne wizualnie, co zwiększy walory 

estetyczne obszaru. 

Zwiększenie możliwości rekreacyjnych: Usunięcie nadmiaru osadów i uporządkowanie brzegów sprawia, 

że staw staje się bardziej dostępny i przyjemny dla rekreacji czy spacery wzdłuż 

brzegu. 

4. Funkcjonalność i bezpieczeństwo 

Zapobieganie podtopieniom: Zamulony staw ma mniejszą pojemność retencyjną, co może prowadzić do 

chwilowych problemów z nadmiarem wody podczas intensywnych opadów. 

Odmulenie zwiększa zdolność retencyjną stawu. 

Stabilizacja brzegów: Uporządkowanie brzegów może zapobiec erozji i osuwaniu się ziemi, co zwiększa 

bezpieczeństwo użytkowników i chroni infrastrukturę wokół stawu. 

5. Wspieranie lokalnej społeczności 

Wartość edukacyjna: Utrzymany w dobrym stanie staw może służyć jako miejsce edukacji ekologicznej dla 

szkół i społeczności lokalnej. 

Wzrost wartości nieruchomości: Dobrze utrzymane akweny wodne mogą zwiększać wartość 

nieruchomości znajdujących się w ich pobliżu. 
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Podsumowując przebudowa stawu przyniesie korzyści zarówno środowiskowe, jak i społeczne, wpływając 

pozytywnie na jakość wody, bioróżnorodność, estetykę, funkcjonalność oraz wspierając lokalną społeczność. 

 

Rysunek 1 Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji  

  

Przedmiotowy staw  

przeznaczony do przebudowy 
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2.2 Wielkości charakteryzujące inwestycję 

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1 Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Wielkość 

    

1. Lokalizacja stawu wg kilometrażu rowu melioracyjnego km 2+055 

2. Powierzchnia zw. wody przy maksymalnym poziomie zatrzymywania wody m2 2094 

3. 
Objętość  zgromadzonej wody przy maksymalnym poziomie 
zatrzymywania wody 

m3 3366 

4. Odmulenie powierzchni dna i skarp z transportem i utylizacją m3 486,8 

5. 
Kubatura wykopu dna w ramach przebudowy – robót ziemnych z 
transportem i utylizacją 

m3 

262,1 

6. Kubatura nasypu, wyrównania skarp stawu m3 182,2 

7. Powierzchnia skarp do humusowania i obsiewu m2 1160 

8. Zastawka o konstrukcji winylowej h=0,95 m, b=1,0 m szt.  1 

  

2.3 Podstawy formalne opracowania 

Prawną podstawę opracowania stanowi umowa pomiędzy: 

Gminą Strzelno, ul.  dr Jakuba Cieślewicza 2 , 88-320 Strzelno  

a  

Biurem Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Spółka z o.o. w Warszawie 

 ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa. 

 

2.3.1 Wymagana procedura w ramach Prawa wodnego  

Odmulenia, oczyszczenie dna, przegłębienie dna uporządkowanie brzegów stawu, te działania łącznie 

mają charakter przebudowy stawu które zgodnie z art. 394 pkt. 11 Prawa wodnego (Dz.U. 2023 poz. 1478) 

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 

9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami 

opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz 

głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu 

oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na 

wykonanie stawu; 

Jednocześnie w ramach inwestycji planowane jest wykonanie zastawki, są to konieczne działania na 

elementach systemu melioracji - przebudowy rowu mające na celu zatrzymywanie wody w rowach na które 

zgodnie z art. 395 pkt. 15 Prawa wodnego (Dz.U. 2023 poz. 1478) Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia 

wodnoprawnego nie wymaga: 

„15) przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza 

granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy 

zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów 

w celu zatrzymywania wody;” 
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2.3.2 Wymagana procedura w ramach Prawa budowlanego 

Odmulenia, oczyszczenie dna, przegłębienie dna a także uporządkowanie brzegów stawu są to działania 

wykonane w ramach przebudowy urządzenia melioracji wodnego - stawu. Wykonanie zastawki jest 

realizowane w ramach przebudowy, również urządzenia melioracji wodnych - rowu. 

Zgodnie z art. 29. ust. 2  pkt 14 Prawa budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 725)  

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz  zgłoszenia … budowa: 

14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;” 

oraz  

zgodnie z art. 29. ust. 4  pkt 1 lit. b Prawa budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 725)  

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem 

przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,” 

 

2.3.3 Wymagana procedura oceny oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z §3.1 pkt 89 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839 

ze zm.), przedmiotowa inwestycja o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha nie znajduje się w wykazie 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, położona jest poza obszarami 

objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 , 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336), lub w otulinach form ochrony przyrody o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy (pkt 3.4.4) i nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania 

na środowisko.  

 

2.4 Zakres opracowania 

Opracowanie zostało sporządzone w formie projektu wykonawczego w zakresie wymaganym przez 

Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust. 1 oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami w tym Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z 2013 poz.1129 ) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

 

 

2.5 Materiały wyjściowe do opracowania 
1. Pomiar geodezyjny terenu i batymetryczny stawu BIPROMEL  05.2024 r. 
2. Mapa NMT ARC/INFO ASCII GRID , 
3. Inwentaryzacja terenowa oraz dokumentacja fotograficzna BIPROMEL 04.2024 r., 
4. Rozpoznanie geotechniczne rejonu inwestycji Tomasz Pisecki GEOLOGIC 05.2024r 
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

3.1.1 Lokalizacja inwestycji 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową przeudowy stawu b.n. w km 2+055 na odcinku 

stawu w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, powiat mogileński,  województwo kujawsko - pomorskie. 

Działania te przewidziano na trasie rowu melioracyjnego będącego w zlewni cieku naturalnego o nazwie, wg 

MPHP, Dopływ spod Żegotek. Postępujące zamulenie rowu i stawu doprowadziło do wypłycenia i 

postępującego zarastania roślinnością szuwarową.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na mapie poglądowej Rys. 1. 

3.1.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Teren inwestycji jest dość naturalny, nie jest intensywnie zagospodarowany. Wysoka trawa i roślinność 

wodna rosną swobodnie wokół stawu, a na brzegach liczna roślinność zielna. Teren nie jest specjalnie 

uporządkowany ani zagospodarowany. Staw znajduje się w pobliżu zabudowań i drogi gminnej. Okalająca 

droga i parking zapewnia dostępność komunikacyjną. Teren wokół stawu i rowu melioracyjnego jest strefą 

przejściową między bardziej naturalnym środowiskiem a obszarem zabudowanym. 

Stan istniejący przedmiotowego terenu z kwietnia 2024 r. przedstawiają poniższe zdjęcia 
fotograficzne.  

Fot.  1  Widok na staw z północnego brzegu 
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Fot.  2  Widok na staw z północnego brzegu 

 

 

Fot.  3  Widok na staw z zachodniego brzegu 

   



 
 

 

 

str. 19 
 

 

3.2 Charakterystyka hydrologiczna 

Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkości przepływów  głównego rowu melioracyjnego 

inwestycji ustalone zostały na podstawie wzorów empirycznych i danych meteorologicznych IMGW dla stacji 

opadowej Strzelin,  na podstawie pomiarów z okresu 1951-2018 .  

Rysunek 2 Mapa zlewni melioracyjnego rowu zasilającego w km  2+055 
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Tabela 2 Charakterystyczne przepływy głównego rowu melioracyjnego inwestycji 

Rów b.n. Markowice km 2+055 

Przepływ dla obliczenia światła      

  Powierzchnia zlewni  A km2 3,05 

  Długość cieku głównego z suchą doliną  L km 1,5 

  Długości dopływów z suchymi dolinami  L km 1,1 

  Suma długości ceków z suchymi dolinami  L km 2,6 

  suma dł warstwic  k km 66,94 

  róznica warstwic  h m 1,00 

  rzędna źródeł  Hź m npm 103,30 

  rzędna przekroju  Hp m npm 90,20 

  Uśredniony spadek zlewni  Irl  5,24 

  maks. opad dobowy 1% Atlas hydrolog. H1 mm 80 

  współczynnik odpływu na podstawie mapy gleb Polski   0,3 

  współczynnik szorstkości koryta Tabela B2 m  9 

  Hydromorficzna charakterystyka koryta  r  33 

  Gęstość sieci rzecznej    0,85 

  Srednia długość stoków  ls  0,65 

  Średni spadek stoków  Is  21,95 

  Współczynnik szorstkości stoków Tabela B3 ms  0,10 

  Geomorfologiczna charakterystyka stoków  s  24,1 

  Sredni czas spływu po stokach Tabela B4 ts  287 

  Maksymalny moduł odpływu jednostkowego Tabela B6 F1  0,037 

  Współczynnik kształtu fali (pojezierza - 0,45, pozost.-0,6) f  0,60 

  Powierzchnia zlewni jezior  km2  0,00 

  Wskaźnik jeziorności Wj    0,00 

  Współczynnik redukcji jeziornej j Tabela B1   1,00 

  Przepływ miarodajny p=1%   m3/s 1,625 

  Kwantyl rozkładu zmiennej                                      Region 5a p [%] p   

    0,50 1,120 1,820 

    1,00 1,000 1,625 

    10,00 0,577 0,938 

    20,00 0,449 0,730 

    30,00 0,367 0,596 

    50,00 0,262 0,426 

Przepływ średni roczny wg Punzeta         

  Opad średni roczny [mm] P  545 

  Spadek podłuzny cieku [‰]  
 8,73 

  Wskaźnik nieprzepuszczalności gleb  N  61 

  Średni roczny odpływ jednostkowy [l/s km2] SSq  4,66 

  Powierzchnia zlewni km2 A  3,05 

  Przepływ średni roczny (SSQ) wg Punzeta m3/s SSQ   0,014 

Przepływ średni niski wg Stachy         
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  Sredni roczny odpływ jednostkowy  [l/s km2] SNq  0,41 

  Powierzchnia zlewni km2 A  3,05 

  Przepływ średni niski roczny (SNQ) wg Stachy  m3/s SNQ   0,0013 

 

 

3.3 Stan prawny nieruchomości pod inwestycję i czasowe zajęcie gruntu 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie głównie  na terenie działki o numerze ewidencyjnym 44 obręb 

Markowice 0012. 

Województwo kujawsko - pomorskie, powiat mogileński, gmina Strzelno, obręb 0012 Markowice , 

Identyfikator działki:  040904_5.0012.44;   

 

3.4 Uwarunkowania zewnętrzne wykonywania robót 

3.4.1 Warunki komunikacyjne w rejonie bezpośrednio związanym z inwestycją 

Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewniają drogi gminne o nawierzchni asfaltowej po których 

można projektować przewóz przewidzianych do realizacji inwestycji materiałów. Wykonawca robót musi 

jednak uwzględnić w zobowiązaniach terminowych możliwość utrudnień w dojeździe do działki inwestycji. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, Wykonawca wraz z Inwestorem i przedstawicielem 

zarządcy drogi, musi dokonać wizji, oceny i inwentaryzacji fotograficznej stanu dróg, z których będzie korzystał 

do transportu sprzętu. Po wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robót przywróci drogi do 

stanu z przed realizacji inwestycji. Koszty z tym związane Wykonawca robót musi ująć w kosztach pośrednich 

wyceny realizacji inwestycji. 

 

3.4.2 Uzbrojenie techniczne terenu 

Teren objęty inwestycją nie posiada uzbrojenia technicznego krzyżującego lub kolidującego z 

projektowanymi działaniami technicznymi. Istniejąca infrastruktura w rejonie robót to sieć kanalizacji 

deszczowej, doziemna sieć telekomunikacyjna i napowietrzna sieć energetyczna.  Prace w ich rejonie należy 

prowadzić w sposób zapewniający bezpieczna odległość od instalacji.  

Istnieje możliwość wystąpienia elementów infrastruktury nie zainwentaryzowanych w terenie i 

naniesionych na mapach. Przed przystąpieniem do robót na danej działce należy upewnić się, czy nie została 

ułożona przez właściciela terenu inna infrastruktura doziemna.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót mechanicznych transportowych 

dowozu materiałów pod liniami energetycznymi napięcia oraz w obrębie słupów energetycznych, zgodnie 

z aktualnymi, obowiązującymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401). 

 

3.4.3 Uwarunkowania obiektów chronionych rejestru zabytków 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obiekty objęte ochroną 

konserwatorską.   
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3.4.4 Tereny chronione 

Przedmiotowa inwestycja znajduje poza obszarami objętymi formami ochrony.  Znajduje się w 

sąsiedztwie następujących terenów chronionych: 

Rezerwaty     [km] 
Ostrowo     9.79 
Nadgoplański Park Tysiąclecia   10.62 
 
Parki krajobrazowe    [km] 
Nadgoplański Park Tysiąclecia   7.92 
Powidzki Park Krajobrazowy   13.20 
Nadgoplański Park Tysiąclecia   14.65 
 
Parki narodowe    [km]    
 brak obszarów 
 
Obszary chronionego krajobrazu  [km] 
 Lasów Miradzkich    2.26 

Powidzko-Bieniszewski    10.40 

Goplańsko-Kujawski    14.66 

Lasów Balczewskich    19.75 

 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  [km]  
 brak obszarów 

 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony [km] 
Ostoja Nadgoplańska PLB040004  9.00 
 
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony [km] 
 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026  2.34 
Jezioro Gopło PLH040007   8.16 
 
Stanowiska dokumentacyjne   [km]   
Brak obszarów  
 

Pomnik przyrody    [km] 

brak nazwy 0.05 

brak nazwy 0.32 

brak nazwy 0.32 

brak nazwy 0.34 

brak nazwy 0.34 

Poniżej zamieszcza się mapę obszarów chronionych w rejonie prowadzonej inwestycji.  
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Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych 

 

Planowany teren inwestycji 
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4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1 Zakres projektowanej inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac niezbędnych do komplektoswej przebudowy stawu w 

miejscowości Markowice. Działania te przewidziano na stawie będącego w zlewni cieku naturalnego o nazwie, 

wg MPHP, Dopływ spod Żegotek. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie : 

- oczyszczenia, odmulenia i przegłębienie dna stawu, 

- lokalnej odbudowy skarp w dostosowaniu do układu własnościowego działki inwestycji, 

- profilowanie i wyrównanie skarp oraz ich umocnienie przez humusowanie i obsiew mieszanką traw, 

- zastawki o konstrukcji winylowej b=1,0 m , h=0,95 m wraz z ukształtowaniem rowu i umocnień, 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys. 2, a szczegóły konstrukcyjne i projektowane rzędne 

przedstawiono na profilu podłużnym Rys. 3 , przekrojach poprzecznych Rys. 4. Konstrukcje zastawki 

przedstawiono na Rys. 5. 

 

4.2 Roboty przygotowawcze 

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć: 

− wykonanie grodzy ziemnej na rowie dopływowym,  

− obniżenie zw. wody do poziomu umożliwiającego wykonanie robót ziemnych przez 
pompowanie, 

− wykoszenie i oczyszczenie terenu prac (nie przewiduje się karczowania drzew) 2434 m2, 

− wytyczenie geodezyjne zakresu prac (osi głównych i poprzecznych),  

− wydobycie roślinności wodnej, gałęzi i nieczystości wraz z ich utylizacją. 
Przewóz materiałów do realizacji inwestycji przewiduje się wykonać drogą lądową w związku z czym 

niezbędna jest ocena i inwentaryzacja fotograficzna stanu dróg do transportu materiałów i sprzętu. Po 

wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robót przywróci drogi do stanu z przed realizacji 

inwestycji. Koszty z tym związane Wykonawca robót musi ująć w kosztach pośrednich wyceny realizacji 

inwestycji. 

 

4.3 Roboty ziemne  

Roboty ziemne można rozpocząć dopiero po odpowiednim obniżeniu zw. wody w stawie 

umożliwiającym pracę sprzętu w dnie stawu. Prace ziemne prowadzić należy dwuetapowo. W pierwszym 

etapie wykop na odkład w celu osuszania wydobytego namułu, następnie załadunek i wywóz w miejsce 

utylizacji transportem kołowym. Utylizację odpadów Wykonawca robót wykona zgodnie z Ustawą o odpadach 

(Dz.U. 2023 poz. 1587).  Grunt piaszczysty do nadbudowy i wyrównania skarp, dostosowania do układu 

własnościowego działki inwestycji, należy dowieźć z zewnątrz. Dowieziony grunt po zagęszczeniu do Is min 0,97 

powinien zapewni stateczność skarpy. Nie dopuszcza się wykorzystania namułów z dna stawu do wyrównania 

i nadbudowy skarp.  

Kubatury robót ziemnych odczytane z projektu modelu 3D zestawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 3. Zestawianie kubatury robót ziemnych  

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jedn. 

1 Odmulenie powierzchni dna i skarp  m3 486,8 

2 Przegłębienie dna  m3 262,1 

3 Nadbudowa i wyrównanie skarp  m3 182,2 

 

Szczegóły przedstawiono na Rys. 2 - mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

planowanych działań w skali 1 : 200, na profilu podłużnym Rys. 3 oraz przekrojach poprzecznych Rys. 4. 

 

4.4 Zastawka o konstrukcji winylowej 

Zaprojektowano zastawkę z winylowej ścianki szczelnej o profilu zamkniętym D-Hex o długościach 4 x 

Dhex H=2,3m, 8 x Dhex H=3,5 m oraz 4 x Dhex H=2,2 m. Ścianka szczelna zwieńczona oczepem systemowym 

120 mm. Na szerokości dna oczep z belka drewnianą tworzy prostokątny otwór w którem zamontowany będzie 

system do osadzania zamknięć – szandorów. Oczep wykonany z profilu z tworzywa sztucznego o wymiarach 

zewnętrznych 29x9 cm, wzmocniony belką drewnianą o przekroju 8x14 cm. Konstrukcja skręcona śrubami 

M12. Przewidziano zamkniecie szandorowe proste o świetle 1,0 m. Szandory i prowadnice wykonane z 

tworzywa sztucznego (elementy winylowe) neutralnego dla środowiska.  

Wytyczenie ściany zastawki powinno być wykonane na podstawie pionowej i poziomej osnowy 

geodezyjnej założonej na placu budowy. Wbijanie grodzic winylowych typu D-hex należy prowadzić zgodnie z 

zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażowej pamiętając o wytworzeniu z grodzic płaszczyzny 

płaskiej od strony wody górnej. W konkretnym przypadkach przy montażu grodzic należy stosować specjalne 

stalowe prowadnice (mandrele).  

Montaż ramy zamknięcia sztandarowego polega na przykręceniu za pomocą śrub montażowych M12 

belki dolnej (po jednej śrubie montażowej w osi każdej grodzicy D-hex) oraz dwóch prowadnic w osi słupów 

czyli końcowych grodzic winylowych typu D-hex (śruby montażowe co 20 cm na całej długości prowadnic). 

Całość montować od strony wody górnej gdzie ścianka tworzy powierzchnię płaską. W czasie montażu 

dodatkowo w osi pod każdą z prowadnic należy wykonać podbudowę z zagaszonej mieszanki cementowo – 

piaskowej o grubości 30 cm i wymiarach 40x25 cm lub prefabrykowanego bloczka betonowego. Dopuszczalne 

odchylenie prowadnic zamknięcia ±2 mm. 

Po przykręceniu ramy zamknięcia szandorowego do skrajnych grodzic odcinka przelewowego należy 

wypełnić poszczególne komory tych grodzic w całości sucha mieszanka cementowo – piaskową. Mieszankę 

należy zasypywać sukcesywnie małymi porcjami bez dodatkowego zagęszczenia aż do wypełnienia całości 

profilu . Dopiero ostatni 20 cm odcinek należy dodatkowo zagęścić wytwarzając na górnej krawędzi grodzicy 

powierzchnię płaską. Wypełnienie prowadnic należy przeprowadzić analogicznie jak wypełnienie słupów 

(grodzic na odcinku przelewowym). Wzmocnienie skrajnych grodzic , do których mocuje się prowadnice 

szandorów można wykonać również przez zabicie razem z grodzicą stalowej rury lub drewnianego pala o 

średnicy 100 mm i długości o 20 cm większej od długości grodzicy. Wzmocnienie grodzicy zostaje włożone do 

środka D-hex. 

Montaż belki progowej oraz oczepów polega na przykręceniu tych elementów za pomocą śrub 

montażowych do wykonanej ścianki tj. belki progowej do odcinka przelewowego przez środek każdej grodzicy. 

Oczep montowany na całej długości zastawki analogicznie montowany do każdej grodzicy za pomocą śrub 

montażowych. 

Po wykonaniu całej zastawki należy założyć belki szandorowe w ramę zamknięcia. 
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Koryto rowu poniżej i powyżej zastawki przewidziano do umocnienia na długości odpowiednio 1,5 m i 

1,0 m. Ponur umocniony do pełnej wysokości skarp i pas wzdłuż zastawki narzutem kamiennym gr. 15 cm na 

geowłókninie.  Poszur umocniony do pełnej wysokości skarp brukiem kamiennym gr. 20 cm w zaprawie 

cementowej na podsypce piaskowej gr. 10 cm i geowłókninie. Umocnienie poszuru zakończone palisadą z 

kołków drewnianych śr. 10-12 cm L=1,0 m . 

Wykopy ziemne do wykonania zastawki powinny być wykonywane w okresie niskich stanów wód 

umożliwiających prowadzenie prac. Nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilżą. Prace powinny być wykonywane maksymalnie szybko, przy niskim stanie wód 

gruntowych. Dokładność wykonania prac ziemnych, konstrukcji zastawki oraz umocnień powinna zapewnić 

wieloletnie użytkowanie.  

Szczegóły konstrukcyjne zastawki przedstawiono na Rys. 5 . 
 
 

4.5 Roboty wykończeniowe i umocnieniowe 

Robotami wykończeniowymi jest plantowanie i obrobienie na czysto dna i skarp wykonanych robót 

ziemnych do projektowanych rzędnych i nachyleń skarp. Przygotowane skarpy należy humusować warstwą  

5 cm i obsiać mieszanką traw. Wielkości robót wykończeniowych i umocnieniowych odczytane z modelu 3D 

zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 4. Zestawianie robót wykończeniowych 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jedn. 

1 Plantowanie dna i skarp  m2 2392 

2 Humusowanie i obsiew skarp  m2 1160 

 

Na zakończenie robót należy rozebrać grodzę ziemną i zdjąć pompowanie zabezpieczające teren robót. 
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5 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY I ROBÓT 

5.1 Lokalizacja zaplecza i placu budowy 

Ze względu na dostępność terenu inwestycji nie określa się szczegółowo lokalizacji zaplecza palcu 

budowy. 

 

6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W PROCESIE BUDOWLANYM 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres robót całego zamierzenia budowalnego obejmuje wykonanie działań technicznych  

wg. pkt. 3 i 4. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane w obrębie projektowanych robót to przedmiotowy wał 

przeciwpowodziowy wraz z jego funkcjonalnie związaną infrastrukturą. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Głównymi elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest koryto cieku stale wypełnionego wodą. Zagrożenie dla żeglugi stwarzane 

przez zespoły techniczne obiektów pływających pracujących na budowie pracujące w pobliżu lub na szlaku 

żeglownym. Zagrożenie dla obiektów pływających pracujących na budowie powodowane przez statki i łodzie 

uprawiające żeglugę. Zagrożenia pracowników zatrudnionych na pływających obiektach technicznych i 

transportowych, oraz przy wykonywaniu prac wyładunkowych na wodzie oraz innych prac. 

 

Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót budowlanych (remontowych) 

Miejsce, rodzaj, skala oraz czas występowania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Projektowana inwestycja, pod względem zakresu i rodzajów robót, jakie trzeba wykonać w celu jej 

zrealizowania, a także zastosowanego sprzętu technicznego, należy do stosunkowo prostych i łatwych w 

realizacji.  Niezależnie od tego liczyć się trzeba z występowaniem, w całym procesie inwestycyjnym, z 

licznymi problemami i zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót. Zagrożenia są różnej 

skali i o różnym stopniu intensywności. 

1. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, wynikających z ogólnych przepisów, a szczególnie z:  

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401),  

b) Rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/2001 poz. 1263).  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

-  obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 
wymaganych odpowiednimi przepisami,  
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-  wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,  
-  brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno - ruchowej (instrukcji eksploatacji) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej, 
w pobliżu budynków, przy wykonywaniu wykopów, skarpach cieku i rowów. 

-  składowanie materiałów pod liniami napowietrznymi 
2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie l wymogów jest kierownik budowy lub 

upoważniony przedstawiciel wykonawcy np. inżynier budowy. 

3. W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany, wpisem 

do dziennika budowy, egzekwować przestrzeganie wymogów wynikających z przytoczonych przepisów. 

4. Ochrona własności publicznej i prywatnej : 

- Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie 
mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu 
w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczać jego wartości użytkowej. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w tablicę 
informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z dnia 26.06.2002) 

- Stosowanie zasad podanych niżej oraz pełna sprawność techniczna urządzeń i obiektów 
zabezpiecza przed zalaniem i podtopieniem tereny przyległe do wału a więc zabezpiecza 
interesy osób trzecich.  

- Ewentualne zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikać będą z prowadzenia robót budowlanych, po 
ich zakończeniu prawidłowo eksploatowany i konserwowany system zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego nie będzie stwarzał żadnych zagrożeń w tym zakresie.  

- Elementami zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie dla pracowników 
realizujących inwestycję, są urządzenia techniczne doziemne i nadziemne, takie jak: przewody 
wodociągowe oraz napowietrzna sieć energetyczna wraz z uziemieniem.  

5.  Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia osób wykonujących roboty jest ich lokalizacja w bliskim 

sąsiedztwie istniejącego, stale wypełnionego wodą koryta cieku.   

Projekt opracowano na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 100 z naniesionym przebiegiem 

istniejących urządzeń podziemnych, jednak istnieje możliwość wystąpienia elementów infrastruktury nie 

zainwentaryzowanych na mapach. Zwraca się uwagę, że wniesione trasy mają charakter orientacyjny, 

dlatego też przed przystąpieniem do robót należy w terenie wyznaczyć dokładny ich przebieg, a roboty w 

miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatujących te instalacje. 

6. Z uzgodnień wynika, że w obrębie projektowanych robót ziemnych nie występuje doziemna sieć 

telekomunikacyjna, wodociągowa, energetyczna, gazowa, ciepłownicza.  Przed przystąpieniem do robót 

na danej działce należy upewnić się, czy nie została ułożona przez właściciela terenu infrastruktura 

podziemna. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót mechanicznych 

transportowych, dowozu materiałów pod liniami średniego i wysokiego napięcia oraz w obrębie słupów 

energetycznych, zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401). 

7. Należy przestrzegać następujące warunki prowadzenia robót: 

a. Wycinkę w granicach całego przedsięwzięcia, przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków. 

b. Prace w bliskim sąsiedztwie koryta cieku wykonywać poza okresami wysokich stanów zw. wody 

oraz poza okresami występowania kry lodowej. 
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c. Roboty budowlane, związane z wykonywaniem projektowanych robót. Istnieje wiele prac 

związanych z obsługą ciężkich maszyn budowlanych, transportowych, itp., poruszających się po 

drogach nieutwardzonych lub na wale o znacznej wysokości, gdzie wymagana jest szczególna 

ostrożność,  

d. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu funkcjonujących linii (dróg) komunikacyjnych,  

e. Roboty budowlano-montażowe prowadzone w rejonie wykopów, stromych skarp. Długość 

występowania zagrożeń nie przekroczy okresu prowadzenia robót budowlanych. 

f. Wszelkie   prace   wykonywać   przy użyciu   sprawnego technicznie sprzętu, który   zapewni 

zabezpieczenie   środowiska gruntowo-wodnego   przed    wyciekami    płynów    technicznych i 

paliw. 

g. Zaplecze budowy, bazę materiałową i paliwową oraz miejsca postojowe maszyn budowlanych 

należy   zorganizować na terenie  zabezpieczonym przed   potencjalnym zanieczyszczeniem (w 

szczególności substancjami ropopochodnymi) środowiska gruntowo-wodnego. 

h. Teren   inwestycji   na etapie jej   realizacji   wyposażyć w środki   do neutralizacji rozlanych 

substancji ropopochodnych, przeszkolić   pracowników do stosowania ww.  środków. Zużyte 

środki do neutralizacji wycieków traktować jako substancje niebezpieczne. Prowadzić bieżący 

nadzór w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, a w 

przypadku ich pojawienia się podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia 

wycieków. 

i. Powstające na etapie realizacji   przedsięwzięcia   odpady   inne magazynować selektywnie w 

wyznaczonym miejscu. 

Prace realizacyjne wykonać z zachowaniem i szczególną ochroną istniejących na terenie inwestycji 

rowów, zapewniających odpływ wód z terenu inwestycji. 

Miejsce realizacji inwestycji powinno być oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i 

wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbędne jest zapewnienie środków bezpieczeństwa na drogach 

dojazdowych do modernizowanego wału, w czasie zmian stanowiska roboczego, w pobliżu dróg, przy 

wykonywaniu prac dogęszczających wał.  

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsca pracy ciężkich maszyn jest Kierownik budowy. 

 

➢ Zagrożenia urazami mechanicznymi występujące przy: 
- obsłudze wciągarek, 

- ręcznym rozładunku kamienia, 

- ręcznym układaniu kamienia na budowlach, 

- wbijaniu w grunt palisad i kołków. 

➢ Zagrożenia upadkiem z wysokości, występujące przy ręcznym rozładunku materiału kamiennego z 
środków transportu 

➢ Zagrożenia otarciem skóry na dłoniach i ramionach, występujące przy ręcznym wyładunku i 
przenoszeniu kamienia oraz innych ładunków 

 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych Kierownik 

budowy – odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę zdrowia lub upoważniony przedstawiciel 

wykonawczy, np. Inżynier budowy, powinien przeprowadzić instruktaż pracowników wykonujących 



 
 

 

 

str. 30 
 

powierzony im zakres robót. Temat instruktażu dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  W instruktażu tym należy podać:  

1. Informację ogólną o inwestycji z omówieniem zakresu robót związanych z realizacją zadania;  

2. Podanie ogólnej charakterystyki – specyfiki prac szczególnie niebezpiecznych, określenie obowiązków 

pracowników, w zakresie przestrzegania zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z 

ogólnych przepisów, a także odnoszących się do robót specjalistycznych, jakie występują podczas realizacji 

całej inwestycji. W szczególności dotyczących eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz.U. 2017 poz. 134);  

Zwrócić należy uwagę na przepisy ogólne tego Rozporządzenia. 

3. Instruktaż szczegółowy, dotyczący przepisów wynika z treści cytowanego powyżej Rozporządzenia. 

4. Podczas spotkania informacyjnego, zespołów realizujących projektowane przedsięwzięcia, podkreślić 

należy i przypomnieć obowiązki przestrzegania, przez obsługi (zespoły) maszyn specjalistycznych, zasady 

o dopuszczeniu do pracy tymi maszynami osób przeszkolonych. Kwalifikacje tych osób potwierdza się 

podczas egzaminu. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na przypadek awarii 

 

A. Projektowana prace powinny być prowadzone poza okresem wezbrań przy niskich przepływach w ciekach 

w okresie niżówek.  

B. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Do zaleceń i wymogów w tym zakresie należy zaliczyć:  

- Zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący ciężki sprzęt i maszyny muszą być sprawne 

technicznie (nie mogą wydzielać zbyt dużej ilości spalin, posiadać nieszczelności umożliwiających 

wycieki materiałów pędnych, smarów, oleju hydraulicznego, itp.);  

- Ograniczenie liczby jednocześnie pracujących jednostek sprzętu w pobliżu zabudowań (poziom 

emisji hałasu). Dotyczy to posesji położonych w rejonie wału jak też dróg dojazdowych do 

budowy;  

- Zagospodarowanie i obsiew skarp nasypu (ewentualnie terenu rezerw ziemnych) w okresie 

agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robót.  

C. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ochronę własności publicznej i prywatnej w czasie 

realizacji inwestycji. Prace wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do 

inwestycji, a skutki czasowego zajęcia terenu (w uzgodnieniu z właścicielem) wpłynąć na zmniejszenie jego 

wartości użytkowej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 

1775) w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki urządzeń tymczasowych, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

budowa (baza budowy) winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz tekst ogłoszenia zawierającego 

dane bezpieczeństwa i ochrony zdrowia odnoszące się do konkretnej inwestycji. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Rys. 1 Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji w skali 1 : 10000 ark. 1 
Rys. 2 Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu w skali 1 : 200  ark. 1 
Rys. 3 Profil podłużny rowu melioracyjnego w skali 1 : 100/200  ark. 1 
Rys. 4 Przekroje poprzeczne  w skali 1:200 ark. 1 
Rys. 5 Zastawka – konstrukcja w skali 1 : 20  ark. 1  
 


