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Rozbudowa drogi gminnej - Sciezki rowerowej pomiedzy
TYTUL ulicami Kasprowicza, Milosza i Ko$ciuszki w Strzelnie

OPRACOWANIA 3 ,
Przedmiar robot

Sciezka rowerowa pomiedzy
ulicami Kasprowicza, Mifosza i Ko$ciuszki w Strzelnie

dziatki, ktére sa wlasnoscia jednostki samorzadu terytorialnego:
807/3 - obreb Strzelno (po podziale 807/7 - wydzielenie z dziatki
budowlanej fragmentu po droge gminng)

dziatki lub ich czesci, ktére planowane sa do przejecia na rzecz
jednostki samorzadu terytorialnego:
OBIEKT 7/135 (po podziale 7/146)
i7/140 (po podziale 7/148) - obreb Strzelno

dziatki lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:
419/10 - obrgb Strzelno - przebudowa innych drég publicznych
(dowigzanie do ist. chodnika przy ulicy Ko$ciuszki) oraz budowy
sieci uzbrojenia terenu (ptj. szafka o§wietleniowa)

Kategoria obiektow budowlanych: IV, XXV, XXVI

+
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Przedmiar robot

L Podstawa Obis Jednostka llogé
p- SST P obmiarowa
1 Branza drogowa / zielen
1 Roboty przygotowawcze
11 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i pgnktow wysokosciowych Sciezki Komplet 1
wraz z towarzyszaca infrastrukturg
Rozebranie istniejacych :
nawierzchni z kostki betonowej grubosci okoto 8 cm
1.2 D 01.02.04 podbudéw betonowych lub z kruszywa m? 300
grubosci okoto 15 cm
wraz z wywozem materiatu z rozbidrki i utylizacjg
Rozebranie obrzezy, opornikéw betonowych na
1.3 D 01.02.04 podsypce piaskowej wraz z fawami betonowymi m 150
z wywozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg
Rozebranie ogrodzen: drewnianych, z paneli metalowych
1.4 D 01.02.04 na podmuréwce wraz z furtkg z wywozem materiatu m 150
z rozbidrki i utylizacjg
2 Roboty ziemne
Usunigcie warstwy ziemi, gruntu, humusu za pomocg
241 D 01.02.02 spycharek z wywozem ziemi i utylizacjg m’ 1000
0 grubosci warstwy do 0,7 m
20 D 02.01.01 _Wykc_)nar_\le wykopéw mechanicznie wraz z wywozem e 60
i utylizacjg
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu
2.3 D 02.01.01 i $mieci - oczyszczenie pasa drogowego wraz m’ 150
Z wywozem zanieczyszczen i utylizacjg
24 D 02.03.01 Wykonanle nasypow mechanlcznle z pozyskaniem e 700
i transportem gruntu (piasku)
3 Zabezpieczenie, regulacja urzadzen obcych, ogrodzenie
31 D 03.02.01 Regulacja wysok_osmowa zaworéw wodociggowych, komplet 5
gazowych, studzienek kanalizacyjnych
32 D 07.06.03 Montaz ogrodzenia pgnelowego na podmuréwce m 240
wys.1,6 m + 2 m (+ tasma maskujgca)
4 Podbudowy
Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem
41 D 04.01.01 i zageszczeniem podtoza o gtebokosci koryta m? 1450
okoto 30 cm = 40 cm
42 D 04.04.01 Wykonalnlle stabilizacji gruntu cementem R,=2,5 MPa m 1400
0 grubosci 15 cm
43 D 04.02.01 Wykonanie podsypkl plask_owej o grubosci 10 cm ) e 50
(z zagegszczeniem mechanicznym) wraz z zakupem piasku
44 D 04.03.01 Mechanlczne_oczyszczenle nawlerzchn_l drogowej e 1400
nieulepszonej - podbudowy z mieszanki kruszyw
45 D 04.03.01 Sklro[lyie.znie asfaltzem nawierzchni drlogowej lnieulepszonej e 1400
w ilosci 0,8/kg m” - podbudowy z mieszanki kruszyw
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw
4.6 D 04.04.02 niezwigzanych zageszczanych mechanicznie Cgp 3 m? 1400
(o uziarnieniu 0/31,5 mm) o grubosci 15 cm
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15
47 D 04.06.01 wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem m? 50

i polewanie wodg oraz wykonaniem dylatacji
o grubosci 10 cm




L Podstawa Obis Jednostka llogé
p- SST P obmiarowa
5 Nawierzchnie
51 D 05.03.05 Wykona'nl_e warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC11S) e 1400
0 grubosci 4 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci
5.2 D 05.03.23 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m? 50
piaskiem
6 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 D 07.01.01 Wykonanie oznakqwanla poziomego materiatami e 40
grubowarstwowymi
6.2 D 07.02.01 pstawlenle pionowych znakéw drogowych_odblaskgwych sat. 4
$rednich na stupkach z rur stalowych (tablice znakéw)
6.3 D 07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych szt. 2
Ustawienie czasowego oznakowania pionowego
6.4 D 07.02.01 na czas robét (w tym projekt COR po stronie Wykonawcy) komplet 1
7 Elementy ulic
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30 x 8 cm
71 D 08.03.01 na tawie betonowej C12/15 z oporem z wypetnieniem m 800
spoin zaprawg cementowo-piaskowg
8 Zielen drogowa
Sciecie, okrzesanie i przew6z pni oraz uporzadkowanie
terenu poprzez wywiezienie gatezi i drobnicy wraz z utylizacjg
- drzewa w wieku od okoto 10 do okoto 60 lat
8.1 209.01.01 0 obwodzie pnia od okoto 0,1 do okoto 2,3 m (drewno szt 105
do zagospodarowania wg wytycznych Inwestora
na etapie budowy)
8.2 709.01.01 Wycinka krzgwqw / karczowanlg, upprzqdkowanle terenu m? 250
poprzez wywiezienie wraz z utylizacjg
8.3 Z09.01.01 Wydobycie karpiny, zatadunek i wywéz wraz z utylizacjg m-p 210
8.4 Z09.01.01 Zebranie gatezi, zatadunek i wywo6z wraz z utylizacjg m-p 315
85 709.01.02 Rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej m 1600
warstwg o gr. 12 cm
8.6 709.01.02 Wykonanie ?rawnlkow dywanowych siewem, m? 1600
humusowanie skarp
9 Pomiar powykonawczy
9.1 GG 00.12.01 Wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z dokumentacjg Komplet 1
powykonawczg
[} Branza elektryczna
1 Budowa oswietlenia
1.1 E 07.01.01 Montaz szafki oswietleniowej SO komplet 1
12 E 07.01.01 Wykopanie rovlvu kaplowego gtebokosci 0,6 m m 400
pod kabel o$wietleniowy
1.3 E 07.01.01 Wykonanie podsypki z piasku 2x10 cm w rowie kablowym m 400
14 E 07.01.01 Utozenie kabla typu YAKY 4x25 w rowie kablowym m 450
Montaz kompletnego stupa oswietleniowego h=6 m
15 E 07.01.01 (z fundamentem zelbetowyn prefabryk.,tabliczka komplet 13

bezpiecznikowg - ztgcza typu I1ZK, przewodem
w shinie tvou YKY 3x1 5
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Montaz oprawy oswietleniowej drogowej ze zrédtem
1.6 E 07.01.01 Swiatfa typu panel LED z systemem DDF-2 komplet 13
1.7 E 07.01.01 Zasypanie rowu kablowego gtebokosci 0,6 m m 400
18 E 07.01.01 Mpqtai uziomu tasmowo-sgpllkowego dla stupa Komplet >
o$wietleniowego R<10 oméw
1.9 E 07.01.01 Wykonanie pomiaréw izolacji kabla komplet 13
1.10 E 07.01.01 Wykonanie pomiaréw ochronnych komplet 15




