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CZĘŚĆ OPISOWA  
PROJEKTU ZGŁOSZENIA ROBÓT 

 

1. Nazwa inwestycji 

Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie 

 

2. Adres inwestycji 

dz. nr 1131/2 (040904_4.0001.1131/2) 

obręb ewid. Strzelno 

gmina Strzelno, powiat mogileński 

 

3. Inwestor 

Gmina Strzelno 

ul. Cieślewicza 2 

88-320 Strzelno 

 

4. Cel opracowania dokumentacji 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zakresu robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. A. A. 

Michelsona w Strzelnie”, obejmującego wykonanie prac mających na celu ograniczenie strat 

ciepła przez stropodach budynku oraz poprawę jego efektywności energetycznej. 

Projektowane roboty budowlane mają na celu dostosowanie parametrów cieplno-

izolacyjnych stropodachu do aktualnych wymagań określonych w przepisach techniczno-

budowlanych, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do: 

 zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku, 

 poprawy komfortu cieplnego użytkowników, 

 obniżenia kosztów eksploatacyjnych, 

 poprawy estetyki zewnętrznej obiektu, 
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 zwiększenia trwałości i odporności stropodachu na czynniki atmosferyczne. 

Dodatkowo, budynek Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie został 

wyznaczony przez Inwestora (Gminę Strzelno) jako obiekt pełniący funkcję zastępczych 

miejsc szpitalnych (ZMS), zgodnie z założeniami obrony cywilnej i planami zarządzania 

kryzysowego. W związku z tym, realizacja termomodernizacji stropodachu zwiększy 

bezpieczeństwo obiektu, zapewni właściwy mikroklimat oraz utrzymanie odpowiednich 

warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach, które mogą być wykorzystywane 

jako zastępcze miejsca szpitalne w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Przeprowadzenie inwestycji stanowi istotny element działań Inwestora w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz dostosowania ich  

do współczesnych standardów technicznych i eksploatacyjnych. Realizacja zadania  

przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności obiektu  

w perspektywie długoterminowej. 

 

5. Podstawa opracowania  

● zlecenie Inwestora, 

● wytyczne i ustalenia z Inwestorem, 

● archiwalne dokumentacje projektowe, 

● oględziny terenu oraz inwentaryzacja stanu istniejącego, 

● zdjęcia obiektu, 

● dokumentacja kosztorysowa z dnia 25.09.2025 r., 

● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

● pozostałe przepisy, normy i akty prawne. 

 

6. Uproszczony opis stanu istniejącego budynku objętego opracowaniem 

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej o funkcji oświatowej, 

stanowiący siedzibę Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie. Obiekt 

zlokalizowany jest na działce będącej własnością Gminy Strzelno. Placówka składa  

się z dwóch połączonych ze sobą budynków oznaczonych numerami identyfikacyjnymi 221 
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oraz 214. Projektowane prace termomodernizacyjne obejmują wyłącznie budynek  

o numerze identyfikacyjnym nr 214, w którym stwierdzono niewystarczające parametry 

cieplne stropodachu. 

Cały zespół budynków placówki posiada trzy zasadnicze segmenty: 

 segment główny (południowy) – usytuowany w części frontowej, 

 segment boczny (wschodni) – prostopadły do segmentu głównego, 

 segment z salą gimnastyczną (północny) – połączony z segmentem bocznym poprzez 

łącznik.  

Średnia wysokość segmentu południowego oraz wschodniego (głównego i bocznego) wynosi 

ok. 12,50 m, natomiast wysokość segmentu stanowiącego salę gimnastyczną – ok. 6,50 m 

oraz 4,00 m (wysokość łącznika). Zakres opracowania obejmuje stropodach segmentu 

głównego oraz segmentu bocznego – tj. część oznaczoną na mapie numerem 

identyfikacyjnym 214. Segment stanowiący salę gimnastyczną wraz z łącznikiem nie jest 

objęty zakresem prac, ponieważ w ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont 

stropodachu – w związku z tym stan techniczny i parametry cieplne tej części placówki są 

obecnie zadowalające i zgodne z aktualnymi wymaganiami przepisów. 

Segment główny (południowy) oraz segment boczny (wschodni) budynku znajdują się  

w dobrym stanie technicznym. W ramach wcześniej realizowanego zadania inwestycyjnego 

wykonano remont elewacji zewnętrznych obejmujący docieplenie ścian, co znacząco 

poprawiło parametry cieplne ścian zewnętrznych i estetykę obiektu. Przedmiotowe roboty 

nie obejmowały jednak stropodachu segmentu głównego i bocznego, co w konsekwencji 

powoduje zwiększone straty ciepła przez górną przegrodę budynku. Stropodach w stanie 

istniejącym oceniono jako technicznie zadowalający, lecz energetycznie nieefektywny. Brak 

skutecznej warstwy izolacji termicznej oraz postępujące zużycie powłok papowych powodują 

nadmierne przenikanie ciepła oraz pogorszenie bilansu energetycznego budynku. 

Wobec powyższego, zasadne jest wykonanie robót termomodernizacyjnych mających na 

celu poprawę izolacyjności cieplnej przegrody, ograniczenie strat energii cieplnej oraz 

zwiększenie trwałości eksploatacyjnej stropodachu. 

Szczegółowa dokumentacja fotograficzna obrazująca stan istniejący została zamieszczona  

w dalszej części opracowania, natomiast w części rysunkowej ujęto inwentaryzację 

techniczno-budowlaną obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu 

termomodernizacji. 
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7. Charakterystyczne parametry 

1. 
Powierzchnia zabudowy  

budynku objętego opracowaniem 
~ 880,95 [m2] 

2. 
Wysokość budynku  

objętego opracowaniem 
~ 12,30 – 12,80 [m] 

3. 
Liczba kondygnacji nadziemnych  

w budynku objętym opracowaniem 
3 

4. 
Liczba kondygnacji podziemnych 

w budynku objętym opracowaniem 
1 

5. 
Długość obiektu objętego opracowaniem 

(segment główny - południowy) 
~ 51,30 [m] 

6. 
Szerokość obiektu objętego opracowaniem 

(segment główny - południowy) 
~ 9,50 [m] 

7. 
Długość obiektu objętego opracowaniem 

(segment boczny - wschodni) 
~ 41,00 [m] 

8. 
Szerokość obiektu objętego opracowaniem 

(segment boczny - wschodni) 
~ 9,60 [m] 

 

8. Zakres robót podstawowych 

Roboty podstawowe w zakresie termomodernizacji stropodachu szkoły podstawowej 

obejmować będą m.in. następujące prace: 

 demontaż istniejących obróbek blacharskich 

W ramach prac należy zdemontować wszelkie istniejące obróbki blacharskie, które znajdują 

się w złym stanie technicznym i nie nadają się do ponownego wykorzystania. Demontaż 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością – tak, aby nie uszkodzić podłoża oraz 

pozostałych elementów stropodachu. Zdemontowany materiał należy posegregować  

i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 odbicie tynków z kominów 

Z powierzchni kominów należy usunąć istniejące tynki, które utraciły przyczepność i uległy 

spękaniu lub odspojeniu. Odbicie tynków należy wykonać ręcznie, przy użyciu młotków  

i przecinaków, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić murów kominowych. 

Powierzchnie po odbiciu tynku należy dokładnie oczyścić z luźnych fragmentów zaprawy  

i kurzu, a ubytki w spoinach wypełnić nową zaprawą. Przed wykonaniem nowych wypraw 

tynkarskich powierzchnię należy zagruntować preparatem zwiększającym przyczepność. 
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 demontaż istniejącego i montaż nowego systemu orynnowania 

W ramach prac należy zdemontować istniejące rynny dachowe oraz rury spustowe.  

W ich miejsce należy zamontować nowy system orynnowania wykonany z blachy tytanowo-

cynkowej, obejmujący rynny półokrągłe o średnicy 150 mm oraz rury spustowe o średnicy 

150 mm. System orynnowania należy zamontować z zachowaniem odpowiednich spadków  

w kierunku rur spustowych, a rury spustowe prowadzić w sposób umożliwiający swobodny 

odpływ wód opadowych. 

 demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac należy wykonać demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej. W trakcie demontażu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę 

na ostrożne usunięcie starych uchwytów mocujących, aby nie uszkodzić podłoża. Wszystkie 

elementy zdemontowane i nienadające się do ponownego użycia należy zutylizować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 izolacja termiczna stropodachu 

Na oczyszczonej i przygotowanej powierzchni stropodachu należy wykonać izolację 

termiczną ze styropapy EPS100 o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,031 [W/m2*K]. Połączenia płyt powinny być szczelne, bez szczelin i przerw. 

Po wykonaniu ocieplenia współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosić będzie  

U = 0,125 [W/m2*K], co spełniać będzie wymagania określone w warunkach technicznych 

(WT2021).  

 wykonanie pokrycia papowego 

Na przygotowanej warstwie termoizolacji w postaci styropapy EPS100 należy wykonać 

dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. System pokrycia obejmuje 

warstwę podkładową oraz warstwę wierzchniego krycia. Należy bezwzględnie pamiętać  

o wcześniejszym oczyszczeniu podłoża z wszelkich zanieczyszczeń – odpowiednio 

oczyszczona i przygotowana powierzchnia jest kluczowa do przeprowadzenia dalszych prac 

polegających na układaniu pokrycia w postaci papy. Prace dekarskie należy prowadzić  

w temperaturze dodatniej, z zachowaniem wymaganych szerokości zakładów oraz kierunku 

układania zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. 

 tynkowanie kominów oraz montaż nakryw kominowych 

W ramach prac wykonać należy tynkowanie wszelkich kominów, a następie wykonać montaż 

betonowych nakryw kominowych. Powierzchnia kominów powinna być zabezpieczona przed 

9



 

zawilgoceniem. Ponadto, w trakcie prac należy zamontować nowe rury wentylacyjne  

wraz z niezbędnymi akcesoriami zapewniającymi ich prawidłowe działanie. 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, w odcieniach 

kolorystycznych dopasowanych do budynku. Obróbki należy wykonać zgodnie z zasadami 

sztuki dekarskiej, zapewniając szczelność połączeń poprzez ich uszczelnienie silikonem 

dekarskim lub taśmami butylowymi w celu zabezpieczenia przez wnikaniem wody  

i wilgoci. 

 montaż nowej instalacji odgromowej 

W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wykonać nową 

instalację odgromową, a po jej wykonaniu należy przeprowadzić wszelkie niezbędne pomiary 

i próby skuteczności ochrony odgromowej. Wszystkie montowane elementy powinny 

wytrzymywać bez uszkodzenia skutki prądu pioruna i przypadkowe naprężenia opisane  

w normie PN-EN 50164. Mocowanie elementów instalacji odgromowej musi odbywać się 

zgodnie z wymogami technicznym oraz obowiązującymi normami. Nowa instalacja powinna 

być dokładnie sprawdzona pod kątem ciągłości przewodów, aby skutecznie chronić obiekt 

przed wyładowaniami atmosferycznymi. 
 

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYCENY ORAZ PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA 

WYKONAŁ SZCZEGÓŁOWE OGLĘDZINY OBIEKTU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM. 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH (WRAZ Z ZESTAWIENIEM 

POWIERZCHNI ORAZ WSZELKICH PARAMETRÓW MATERIAŁÓW) PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ 

W PRZEDMIARZE ROBÓT ORAZ SST, STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO 

PROJEKTU ZGŁOSZENIA ROBÓT. 

 

9. Zakres robót towarzyszących 

Roboty towarzyszące w zakresie termomodernizacji stropodachu budynku szkoły 

podstawowej obejmować będą m.in. następujące prace: roboty przygotowawcze, 

urządzenie, utrzymanie oraz likwidacja ewentualnych obiektów tymczasowych i zapleczy 

socjalnych, zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 

niezbędne do wykonania prac, zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych do 
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prawidłowego wykonania robót podstawowych, zorganizowanie i przeprowadzenie 

niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, sprawdzeń oraz odbiorów, wywóz 

materiałów z robót rozbiórkowych (demontażowych) oraz związany z tym koszt załadunku, 

transportu, składowania oraz utylizacji, uczestnictwo w radach budowy, przygotowywanie 

dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy, doprowadzenie terenu prac 

budowlanych do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu zgodnego z dokumentacją 

projektową, zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, wykonanie napraw będących 

następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę lub ewentualnych podwykonawców, 

zastosowanie środków zabezpieczających obszar prac, pomiar do rozliczenia robót, działania 

ochronne zgodnie z warunkami BHP, utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń, mycie, 

zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę układów komunikacyjnych, 

usuwanie zanieczyszczeń z obszaru prac, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, opracowanie 

dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe czynności i prace niezbędne do wykonania 

robót podstawowych. 

 

10. Obsługa komunikacyjna terenu 

Obsługa komunikacyjna terenu objętego pracami przedstawionymi w przedmiotowej 

dokumentacji odbywa się bezpośrednio poprzez istniejący zjazd z jednokierunkowej drogi 

gminnej nr 140611C stanowiącej ul. Kardynała Wyszyńskiego – dz. nr 307/2, obręb Strzelno 

(040904_4.0001.307/2). 

 

11. Zgodność założeń decyzji o warunkach zabudowy z planowaną inwestycją 

Zakres planowanych robót obejmuje wyłącznie prace związane z termomodernizacją 

stropodachu budynku szkoły podstawowej i nie powoduje zmiany funkcji ani przeznaczenia 

obiektu. Projektowane roboty nie wpływają również na istniejące zagospodarowanie terenu  

w obrębie działki, na której zlokalizowany jest budynek. W związku z powyższym zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie zachodzi konieczność 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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12. Współczynniki przenikania ciepła stropodachu 

Projektowane roboty termomodernizacyjne mają na celu zmniejszenie współczynnika 

przenikania ciepła stropodachu w celu dostosowania jego parametrów do wymagań 

określonych w przepisach techniczno-budowlanych (WT2021). Dzięki realizacji prac 

określonych w niniejszej dokumentacji, współczynnik przenikania ciepła „U” dla stropodachu 

po wykonaniu termomodernizacji będzie spełniał wymagania określone w obowiązujących 

przepisach (przy założeniu współczynnika przewodzenia ciepła dla styropapy na poziomie  

λ = 0,031 [W/m2*K] i grubości 20 cm). W przypadku zastosowania materiałów o innych 

parametrach cieplnych niż przyjęte w projekcie, należy ponownie zweryfikować obliczenia 

współczynnika przenikania ciepła w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami 

stawianymi w warunkach technicznych (WT2021). 

Poniżej przedstawiono zestawienie orientacyjnych wartości współczynnika przenikania  

ciepła dla stropodachu w stanie istniejącym oraz po wykonaniu projektowanych robót 

termomodernizacyjnych: 
 

Nazwa 
przegrody 

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U [W/m2*K] 

Przed 
termomodernizacją 

Po 
termomodernizacji 

Wymagany 

Stropodach  
segmentu głównego oraz 

segmentu bocznego 
~ 0,60 ~ 0,125 0,15 

 

 

13. Ochrona zabytków, przyrody, krajobrazu 

Budynek szkoły podstawowej objęty pracami termomodernizacyjnymi znajduje się poza 

strefami ochrony konserwatorskiej oraz ochrony archeologicznej. Ponadto, projektowana 

inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objętymi ochroną w trybie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planowane przedsięwzięcie nie jest również 

realizowane na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie 

nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na walory przyrodnicze ani na elementy 

dziedzictwa kulturowego. Wobec powyższego, dla projektowanej inwestycji nie zachodzi 

konieczność uzyskania opinii ani uzgodnień właściwych organów administracji w zakresie 

ochrony zabytków i ochrony środowiska. 
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14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Prace związane z termomodernizacją stropodachu szkoły podstawowej nie zmieniają  

funkcji obiektu, jego przeznaczenia, odporności pożarowej ani warunków ewakuacji. 

Zaprojektowane rozwiązania materiałowe oraz technologiczne nie wpływają negatywnie na 

dotychczasowy poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Z uwagi powyższe stwierdza 

się, iż warunki ochrony przeciwpożarowej pozostają bez zmian względem stanu istniejącego. 

 

15. Informacja o zagrożeniach dla środowiska 

Realizacja robót budowlanych ujętych w niniejszej dokumentacji projektowej nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska. Zakres planowanych prac 

obejmuje wyłącznie działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku 

poprzez ograniczenie strat ciepła – w rezultacie nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię cieplną, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych 

do atmosfery. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na stan 

jakości powietrza, środowisko przyrodnicze ani na klimat akustyczny otoczenia. Inwestycja 

nie naruszy równowagi przyrodniczej, nie spowoduje degradacji gleb, wód 

powierzchniowych ani podziemnych oraz nie wpłynie na prowadzenie racjonalnej gospodarki 

zasobami środowiska. 

 

16. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Prace związane z termomodernizacją stropodachu szkoły podstawowej nie powodują zmiany 

funkcji, przeznaczenia ani parametrów użytkowych obiektu. Zakres opracowania nie wpływa 

również na istniejące rozwiązania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Planowane roboty budowlane nie będą wprowadzać zmian w układzie funkcjonalnym oraz  

w elementach infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. Wobec tego planowane 

prace nie spowodują ograniczenia dostępności ani utrudnień w korzystaniu z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne. 

 

17. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

 Liczba lokali mieszkalnych  –  0 

 Liczba lokali użytkowych  –  0 
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Przedmiotowy obiekt objęty pracami budowlanymi stanowi budynek użyteczności publicznej 

o funkcji oświatowej, w którym mieści się szkoła podstawowa. Budynek nie posiada 

wyodrębnionych lokali mieszkalnych ani użytkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Całość powierzchni użytkowej obiektu wykorzystywana 

jest do realizacji zadań oświatowo-wychowawczych, administracyjnych oraz pomocniczych 

związanych z funkcjonowaniem szkoły. Z uwagi na charakter robót polegający wyłącznie na 

pracach budowlanych związanych z termomodernizacją stropodachu, w ramach 

projektowanej inwestycji nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania budynku ani 

wydzielania lokali o odmiennym przeznaczeniu.  

 

18. Oddziaływanie inwestycji na działki sąsiednie (obszar oddziaływania) 

Zgodnie z art. 20 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2025  

poz. 418) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2022 poz. 1225) wyznaczono obszar oddziaływania w otoczeniu projektowanej 

inwestycji.  

Planowane prace budowlane polegają na termomodernizacji stropodachu Szkoły 

Podstawowej im. A. A. Michelsona znajdującej się na działce nr 1131/2 (obręb ewid. 

Strzelno) przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 w Strzelnie. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności przez osoby 

trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto, nie wpływa negatywnie  

na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania 

techniczne związane z termomodernizacją stropodachu szkoły podstawowej nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi oraz 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 20 pkt. 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) stwierdzam, że obszar oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji polegającej na termomodernizacji stropodachu Szkoły 
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Podstawowej im. A. A. Michelsona będzie mieścił się w granicach działki nr 1131/2, obręb 

ewid. Strzelno (gmina Strzelno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie). 

 

19. Ewentualne roboty dodatkowe lub towarzyszące 

Nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych prac 

dodatkowych, które nie zostały ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej. Ze względu na 

specyfikę i charakter planowanych robót termomodernizacyjnych, ryzyko wystąpienia 

konieczności wykonania robót dodatkowych jest trudne do jednoznacznego określenia na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zaleca się, aby potencjalny Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną oraz dokonał oceny stanu technicznego stropodachu w celu 

identyfikacji ewentualnych robót dodatkowych, które mogą okazać się konieczne do 

realizacji zadania.  

Inwestor zakłada, iż Wykonawca dysponując odpowiednim doświadczeniem zawodowym 

oraz znajomością zasad sztuki budowlanej, zrealizuje inwestycję z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami bezpieczeństwa. 

Brak jednoznacznego wyszczególnienia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych lub przedmiarze robót prac towarzyszących lub uzupełniających, które 

Wykonawca mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji i swojej wiedzy technicznej,  

nie może stanowić podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że 

wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia są ujęte w cenie umownej i nie będą rozliczane odrębnie. 

 

20. Uwagi końcowe 

 Robotnicy przed przystąpieniem do robót opisanych w przedmiotowej dokumentacji 

powinni być przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń i pracy na wysokości.  

Z uwagi na specyfikę robót, zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony zarówno 

teoretycznie, jak i praktycznie w zakresie prac przewidzianych w dokumentacji. 

 Roboty przewidziane w przedmiotowej dokumentacji powinny być wykonywane 

przez fachowe przedsiębiorstwo, posiadające specjalistów o odpowiednich 

kwalifikacjach technicznych oraz zatrudniające pracowników dobrze obeznanych  
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z tego rodzajem robót. Montaż wszelkich elementów powinien być wykonany 

wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem  

i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi. 

 Przez cały proces prac termomodernizacyjnych należy przeprowadzać bieżące 

sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych elementów budynku objętego 

robotami, a także w miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub 

wzmocnienia konstrukcji. 

 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Pracownicy przebywający na terenie prac budowlanych powinni posiadać 

stosowne badania i przeszkolenia oraz sprzęt ochronny adekwatny do wykonywanej 

pracy.  

 Rusztowania mogą być ustawiane i demontowane wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każde ustawienie rusztowania 

wymaga potwierdzenia o prawidłowym montażu i dopuszczeniu do użytkowania. 

 Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz urządzenia powinny być 

dopuszczone do obrotu i posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty 

techniczne, a przed użytkiem powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora. 

 Wszelkie niezgodności oraz zmiany w stosunku do założeń projektowych należy 

zgłaszać autorowi projektu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestorowi. 

 Rejon prowadzenia robót powinien być odpowiednio zabezpieczony i niedostępny dla 

osób postronnych. 

 Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Inwestora.  

 Przedmiotową dokumentację projektową w części opisowej należy rozpatrywać 

łącznie z dokumentacją rysunkową, dokumentacją fotograficzną, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarem robót. Ewentualnych nieścisłości 

pomiędzy wskazanymi dokumentami Wykonawca nie może interpretować na swoją 

korzyść, lecz winien zwrócić się o rozstrzygnięcie do Inwestora bądź Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 
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21. Podsumowanie 

Przed rozpoczęciem prac opisanych w przedmiotowej dokumentacji zalecane jest 

sporządzenie projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie 

przedmiotowej dokumentacji projektowej, zawierającego szczegółowe rozwiązania 

projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, tj. rysunki oraz wyjaśnienia 

opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót  

i realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę planowanych prac. Przedmiotowa 

dokumentacja powinna zostać sporządzona na podstawie przedmiotowego projektu 

zgłoszenia – przy zachowaniu charakterystycznych parametrów opisanych w dokumentacji,  

a także na podstawie ewentualnych, dodatkowych wytycznych wskazanych przez Inwestora 

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę w zakresie objętym niniejszą 

dokumentacją projektową muszą być prowadzone w sposób zapewniający pełne 

bezpieczeństwo ludzi i mienia, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego i ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować: 

 zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, 

 uszkodzenia lub zniszczenia mienia, 

 pogorszenia stanu środowiska naturalnego, 

 pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych w rejonie inwestycji, 

 wprowadzania bądź zwiększania uciążliwości eksploatacyjnych lub ograniczeń 

użytkowych dla terenów sąsiednich. 

Wszelkie roboty należy prowadzić z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami BHP oraz obowiązującymi normami. 

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest powiadomić dyrektora placówki  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o możliwych zagrożeniach dla uczniów  

i personelu. 

Mimo iż zasadniczy zakres robót prowadzony będzie na stropodachu, na całym terenie szkoły 

występuje zwiększone ryzyko dla osób przebywających w pobliżu obiektu, w szczególności 

dla uczniów i personelu placówki. Zagrożenie dotyczy nie tylko strefy bezpośrednio przy 

budynku, lecz również całego terenu szkoły – z uwagi na transport materiałów budowlanych, 

ruch pojazdów oraz prowadzenie prac pomocniczych. Wobec tego, należy bezwzględnie 
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zabezpieczyć teren wokół budynku, wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne widocznymi 

tablicami ostrzegawczymi oraz uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. 

W miarę możliwości zaleca się prowadzenie robót poza godzinami funkcjonowania placówki, 

w szczególności w czasie, gdy na terenie szkoły nie przebywają uczniowie ani personel 

dydaktyczny. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa osób, a także ograniczy uciążliwości związane z hałasem, zapyleniem oraz 

ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego w obrębie obiektu. 

 

22. Oświadczenie Projektanta 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. 2025 poz. 418) oświadczam, że projekt zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji 

pn. „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie” 

– działka nr 1131/2 (obręb ewid. Strzelno) sporządzony w dniu 17.10.2025 r. dla Gminy 

Strzelno (ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno) został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, planowane prace budowlane  

nie kolidują z instalacjami i urządzeniami podziemnymi oraz nadziemnymi. 
 

 

Branża 

 

Data 

 

Projektant 

 

Podpis 

 

Budowlana 

 

17.10.2025 r. 

inż. Stanisław Wołek                 
NB-7210/245/79 

Uprawnienia budowlane do  
projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej  
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23. Uprawnienia budowlane Projektanta 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
17.10.2025 
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24. Zaświadczenie o przynależności Projektanta do Izby Inżynierów 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
17.10.2025 
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INFORMACJA BIOZ 
 

1. Nazwa inwestycji 

Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie 

 

2. Adres inwestycji 

dz. nr 1131/2 (040904_4.0001.1131/2) 

obręb ewid. Strzelno 

gmina Strzelno, powiat mogileński 

 

3. Inwestor 

Gmina Strzelno 

ul. Cieślewicza 2 

88-320 Strzelno 

 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Roboty podstawowe w zakresie termomodernizacji stropodachu szkoły podstawowej 

obejmować będą m.in. następujące prace: 

 demontaż istniejących obróbek blacharskich, 

 odbicie tynków z kominów, 

 demontaż istniejącego systemu orynnowania, 

 demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 

 izolację termiczna stropodachu, 

 wykonanie pokrycia papowego, 

 tynkowanie kominów oraz montaż nakryw kominowych, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

 montaż nowego systemu orynnowania, 

 montaż nowej instalacji odgromowej. 

Roboty towarzyszące w zakresie termomodernizacji stropodachu budynku szkoły 

podstawowej obejmować będą m.in. następujące prace:  
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 roboty przygotowawcze,  

 urządzenie, utrzymanie oraz likwidacja ewentualnych obiektów tymczasowych  

i zapleczy socjalnych,  

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 

niezbędne do wykonania prac,  

 zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót podstawowych,  

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, 

sprawdzeń oraz odbiorów,  

 wywóz materiałów z robót rozbiórkowych (demontażowych) oraz związany z tym 

koszt załadunku, transportu, składowania oraz utylizacji,  

 doprowadzenie terenu prac budowlanych do stanu pierwotnego lub zakładanego 

stanu zgodnego z dokumentacją projektową,  

 zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn,  

 wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę 

lub ewentualnych podwykonawców,  

 zastosowanie środków zabezpieczających obszar prac,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  

 utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń,  

 mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę układów 

komunikacyjnych,  

 usuwanie zanieczyszczeń z obszaru prac,  

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń. 

 

5. Wykaz istniejących obiektów 

Szkoła podstawowa podlegająca pracom termomodernizacyjnym zlokalizowana jest na 

działce nr 1131/2 (obręb ewid. Strzelno) o powierzchni 1,6751 ha, stanowiącej własność 

Gminy Strzelno. Przedmiotowa placówka składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków 

oznaczonych numerami identyfikacyjnymi 221 oraz 214.  

Cały zespół budynków placówki posiada trzy zasadnicze segmenty: 

 segment główny (południowy) – usytuowany w części frontowej, 
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 segment boczny (wschodni) – prostopadły do segmentu głównego, 

 segment z salą gimnastyczną (północny) – połączony z segmentem bocznym poprzez 

łącznik.  

Na terenie przedmiotowej działki zlokalizowana jest rozbudowana infrastruktura sportowo-

rekreacyjna, obejmująca m.in. ścieżkę zdrowia, place zabaw, siłownię zewnętrzną, 

pumptrack oraz skate park. Obiekty te zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku szkoły i stanowią część zagospodarowania terenu użytkowanego przez uczniów. 

W odległości około 9,5 m od wschodniego narożnika budynku szkoły zlokalizowany jest 

budynek mieszkalny o numerze identyfikacyjnym 218, znajdujący się w granicach tej samej 

działki ewidencyjnej. 

Na terenie działki występują również elementy zagospodarowania towarzyszącego, takie jak 

ciągi piesze i jezdne, place utwardzone, tereny zieleni niskiej i wysokiej oraz infrastruktura 

techniczna. 

Układ istniejących obiektów oraz ich rozmieszczenie przedstawiono w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej (rys. PZT1).  

 

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że na terenie objętym inwestycją nie występują 

stałe elementy zagospodarowania terenu, które w bezpośredni sposób stwarzałyby 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników wykonujących roboty budowlane w ramach 

przedmiotowego zadania. Ze względu na prowadzenie robót budowlanych na terenie 

placówki oświatowej, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie 

terenu prac budowlanych. 

Mimo iż zasadniczy zakres robót prowadzony będzie na stropodachu, na całym terenie szkoły 

występuje zwiększone ryzyko dla osób przebywających w pobliżu obiektu, w szczególności 

dla uczniów i personelu placówki. Zagrożenie dotyczy nie tylko strefy bezpośrednio przy 

budynku, lecz również całego terenu szkoły – z uwagi na transport materiałów budowlanych, 

ruch pojazdów oraz prowadzenie prac pomocniczych. Należy bezwzględnie zabezpieczyć 

teren wokół budynku, wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne widocznymi tablicami 

ostrzegawczymi oraz uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. 
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W miarę możliwości zaleca się prowadzenie robót poza godzinami funkcjonowania placówki, 

w szczególności w czasie, gdy na terenie szkoły nie przebywają uczniowie ani personel 

dydaktyczny. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa osób, a także ograniczy uciążliwości związane z hałasem, zapyleniem oraz 

ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego w obrębie obiektu. 

 

7. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych – skala  

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Rodzaje zagrożeń: 

 Upadek z wysokości pracowników wykonujących roboty na stropodachu, przy 

krawędziach dachu lub podczas wchodzenia i schodzenia z rusztowań i drabin. 

 Spadanie z wysokości narzędzi, elementów demontowanych lub materiałów 

budowlanych. 

 Poślizgnięcie się na powierzchni stropodachu, zwłaszcza przy zawilgoceniu lub 

zaleganiu pyłów i odpadów. 

 Poparzenia wynikające z kontaktu z rozgrzaną papą, palnikami lub urządzeniami do 

zgrzewania papy termozgrzewalnej. 

 Skaleczenia i urazy przy cięciu oraz montażu elementów blacharskich i orynnowania. 

 Ryzyko przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy ręcznym transporcie  

i podawaniu materiałów na stropodach. 

 Urazy i kolizje związane z ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego na terenie szkoły, 

w tym podczas transportu materiałów i rusztowań. 

 Możliwość przebywania osób postronnych (uczniów, personelu szkoły lub rodziców) 

w strefie prowadzenia robót w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia terenu. 

Miejsce i czas występowania zagrożeń: 

 Zagrożenia występować będą na całym obszarze inwestycji, w szczególności  

na stropodachu budynku szkoły oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – w miejscach 

transportu materiałów i ustawienia sprzętu budowlanego. 

 Największe ryzyko będzie towarzyszyć pracom wykonywanym na wysokości,  

w szczególności podczas demontażu i montażu obróbek blacharskich, orynnowania, 

wykonywania izolacji termicznej oraz pokrycia papowego. 
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 Dodatkowe zagrożenia mogą wystąpić na poziomie terenu – w czasie załadunku, 

rozładunku i składowania materiałów, jak również podczas przemieszczania 

pracowników i sprzętu w obrębie szkoły. 

 Ryzyko będzie szczególnie wysokie w okresie intensywnego prowadzenia robót 

dekarskich i termozgrzewalnych, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (wiatr, opady, mrozy). 

Skala zagrożeń: 

 Zagrożenia mają charakter lokalny i ograniczają się do terenu prowadzenia robót,  

w szczególności do obszaru stropodachu i strefy bezpośrednio przyległej do budynku. 

 Skala ryzyka oceniana jest jako średnia, możliwa do utrzymania w granicach 

dopuszczalnych pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 

profilaktycznych: stosowania sprzętu ochrony indywidualnej (szelek bezpieczeństwa, 

hełmów, rękawic, obuwia ochronnego z podeszwą antypoślizgową), montażu 

balustrad, barierek, siatek lub lin asekuracyjnych na krawędziach dachu, stałego 

wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych na poziomie terenu oraz 

prowadzenia robót w sposób skoordynowany z dyrekcją szkoły, z uwzględnieniem 

godzin funkcjonowania placówki. 

 

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych opisanych w przedmiotowej dokumentacji 

projektowej należy obowiązkowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla wszystkich 

pracowników biorących udział w realizacji zadania. 

Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

 zapoznanie pracowników z zakresem robót przewidzianych do wykonania oraz  

ze specyfiką danego placu budowy, 

 omówienie potencjalnych zagrożeń wynikających z charakteru prowadzonych prac, 

 omówienie zasad organizacji stanowiska pracy, w tym utrzymania porządku, 

bezpiecznego składowania materiałów oraz eliminowania zbędnych przeszkód  

w ciągach komunikacyjnych, 
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 szczegółowe przedstawienie zasad bezpiecznego wykonywania robót zgodnie  

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych oraz przepisami wewnętrznymi wykonawcy dotyczącymi BHP, 

 przypomnienie obowiązku stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej (kaski ochronne, odzież robocza, rękawice, obuwie ochronne itp.), 

 omówienie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii, zagrożenia 

zdrowia lub życia, 

 wskazanie lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego, apteczki pierwszej pomocy oraz 

ustalenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Inwestorem i służbami ratunkowymi, 

 poinformowanie o konieczności bezwzględnego zabezpieczenia i oznakowania  

terenu prowadzenia robót, w tym wprowadzenia zakazu przebywania osób 

nieupoważnionych na placu budowy, 

 zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w przypadku kontaktu  

z czynnikami niebezpiecznymi,  

 omówienie zasad właściwego składowania i utylizacji odpadów budowlanych. 

Instruktaż stanowiskowy powinien być potwierdzony podpisami pracowników na stosownym 

protokole lub liście obecności, która pozostaje do wglądu Inwestora przez cały okres 

realizacji zadania. 

 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

W związku z prowadzeniem robót budowlanych na ogólnodostępnym terenie stanowiącym 

obszar placówki oświatowej, należy bezwzględnie zastosować następujące środki techniczne  

i organizacyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia zagrożeń: 

 zastosowanie środków ochrony indywidualnej adekwatnych do rodzaju 

wykonywanych prac, w tym: kasków ochronnych, okularów ochronnych, rękawic 

roboczych, odzieży ochronnej i roboczej zgodnej z wymaganiami BHP, obuwia 

ochronnego z podeszwą antypoślizgową i wzmocnionymi noskami, 
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 stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi 

zgodnych z dopuszczeniami do eksploatacji, 

 zabezpieczenie stref prowadzenia robót poprzez: wygradzanie stref niebezpiecznych 

(taśmy ostrzegawcze, ogrodzenia tymczasowe) oraz stosowanie oznakowania 

ostrzegawczego i informacyjnego w sposób widoczny i czytelny dla wszystkich osób 

przebywających w pobliżu, 

 wprowadzenie bezwzględnego zakazu przebywania osób postronnych w strefie 

prowadzenia robót, 

 bieżące utrzymywanie porządku na obszarze prac budowlanych oraz w obrębie 

ciągów komunikacyjnych, 

 zapewnienie dostępu do dróg ewakuacyjnych i utrzymanie ich w stanie wolnym od 

przeszkód przez cały okres realizacji robót, 

 przygotowanie planu szybkiej ewakuacji oraz poinformowanie wszystkich 

pracowników o procedurach postępowania w razie wystąpienia pożaru, awarii lub 

innego nieprzewidzianego zagrożenia, 

 prowadzenie instruktaży stanowiskowych przed rozpoczęciem prac. 

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej, mogącej zagrażać zdrowiu lub życiu, 

należy natychmiast wstrzymać roboty i powiadomić osoby odpowiedzialne za koordynację 

inwestycji. 

 

10. Podsumowanie 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do zapoznania wszystkich 

pracowników z planem BIOZ oraz potwierdzenia tego faktu na liście obecności. 

Wszelkie zmiany organizacyjne, w tym zmiana technologii, sposobu zabezpieczenia stref 

roboczych lub harmonogramu prowadzenia prac, powinny być każdorazowo analizowane 

pod kątem wpływu na bezpieczeństwo pracy i zgłaszane kierownikowi budowy. 

Ze względu na lokalizację obiektu na terenie czynnej placówki oświatowej, należy zachować 

szczególną ostrożność oraz kulturę pracy, ograniczając hałas, zapylenie i uciążliwości dla 

użytkowników budynku. Po zakończeniu robót teren prac należy uporządkować, oczyścić 

oraz przywrócić do stanu pierwotnego, zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkowania 

obiektu. 
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Szczególny nacisk należy położyć na bieżące utrzymanie zabezpieczeń stref niebezpiecznych 

oraz kontrolę stanu technicznego rusztowań, drabin i sprzętu używanego do pracy na 

wysokości.  

Każde zdarzenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego należy 

niezwłocznie zgłaszać osobom odpowiedzialnym za koordynację inwestycji i wstrzymać 

roboty do czasu usunięcia przyczyny zagrożenia. 
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