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Numer pisma: 21096/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej w ramach

zadania "modernizacja drogi gminnej Szczytno - Chetstowo"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi ha pismo dotyczace wystepujacej kolizji w zwigzku z planowang inwestycjg, informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:
1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
. kable ziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, pliyty lub
prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukciji projektowanych elementéw uktadu drogowego;
. w strefie projektowanych wykopdw kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkdw technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do OPL oraz uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

5. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem

upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Sw. Barbary 2 k. A pok. 703 Warszawa.

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Sw. Barbary 2 kl. A pok. 703 (sprawe prowadzi

Michat Zdziubany, tel. 503 011 470 ).
8. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projekiem, warunkami

technicznymi pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.
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Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,
obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi. kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzoér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru witascicielskiego, odbioréw
koricowych, wzdér wniosku 0 nadzor wiascicielski oraz  cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgioszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢ na
adres ;

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Biatystok
ul. Skorupska 17, 15-048 Biatystok

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakoniczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg

przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W

dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci

projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania

szczegdlinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania

prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny

posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem witascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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