

OFERENCI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie skateparku w Rogozinie”. Nr sprawy: RI.271.27.2024

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze 45 dni do 90 dni.
Uzasadniamy prośbę na podstawie faktu, iż ten zakres ze względów technologicznych nie jest w stanie wykonać dotrzymując wszelkich reżimów technologicznych i wykonawczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Kierownik Zamawiającego

(-) Piotr Jakubowski