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Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY
zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeineennnnnes roku w Bobolicach pomi¢dzy
Gmina Bobolice w imieniu, ktorej dziatla na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:
Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy

+ZAMAWIAJACYM",

dziatajacym NA POOSTAWIE . ...eieit it e et e e ettt et et et e e ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych -
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach”

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIALIIL
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
»Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.
4. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cz¢$¢ Umowy.
5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
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wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

»Element rob6t” — najmniejsza cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
w»Etap robét” — zespét elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

»Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystepowania
w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru
sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajgcy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktorg Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowg i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar rob6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczeg6lnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SIWZ i innych
dokumentach stanowiacych przedmiot zaméwienia lub jego czesc.

»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okre$lenie standardéw, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i srodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzgtu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

»Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

sUmowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamowienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migedzy dalszymi podwykonawcami.
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»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SIWZ oraz roboty wykonane niewtasciwie,
a takze ujawnione wady materiatdow 1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okre§lonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zaméwienia publicznego.

»~Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgezniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
SIWZ - Zalacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sa wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1.

2.

Inspektor nadzoru powinien wypetlniaé obowigzki i dziata¢é w ramach kompetencji
wyszczegblnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkéw wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z dokumentéw Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogg narusza¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.
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5.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot
przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow zamiennych.

7. Zlecenie wykonania robdét podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania cato$ci lub cze$ci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarne;j
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robOt powierzony podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto§¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane
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nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

8. Zmiana w =zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udziatlu w realizacji przedmiotu zamdéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga staé w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU 1II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu 2z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pdzniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zZadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wylacznym wykonywaniu robot sitami wasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang fakturs,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcoéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego =zatrzymania platnosci przez
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18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej waznosci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy na osobg trzecig wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wiasciwego
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31.

32.

Zuwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby
te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatoéw, obiektow i dokumentéw z tytulu szkoéd od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje sig
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre$lone w niniejszej umowie.

8. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robodt, na czas ich wykonywania i na taki dtugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat

od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw

na wybor i ewentualng zmiane Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow

budowlanych i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi

pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o dobre wykonanie swoich
prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem

sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie

placu budowy jest uznana przez niego na niepozgdana.

Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkie osoby,

ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot ziemnych, montazowych w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych,

b) wykonanie robot elektrycznych,

c) wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni drogowej,

d) wykonanie robot ogélnobudowlanych.

Wykonawca w ciaggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem o0sob,

ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 8 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,

imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawieraé

W szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) oswiadczenie, Ze objete wezwaniem czynno$Sci wykonujg osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) os$wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.
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9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciagu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana
0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw W zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujgce czynnoSci wskazane w ust. 8 pkt 7 sg osobami
wskazanymi w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust.8 pkt 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym
mowa w ust. 8 pkt 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
0 ktérych mowa w ust. 8 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13.

15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie

umowy o prace.

9. Obowiazki i ryzykeo Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwigzanej z Umowa.

2. Za wykonanie robot zgodnie z Umowg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
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Zz wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego

odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete s w formie

pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty dokladnie opisane winne zosta¢ przez

Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz

0 jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich cze$ci, w materiatach,

urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca

jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strate albo szkodg¢ na swoj koszt w taki sposdb, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian oso6b sprawujacych samodzielne

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,

pod warunkiem spetnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego

w procedurze o udzielenie zaméwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca

musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dokonanej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0sob

uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgtoszenie

przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem opfaty sktadki) polise ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 10 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajagce uprawnienia budowlane osoéb wskazanych w SIWZ w wykazie
0sob do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej, tj. kierownik budowy,

c) w przypadku Wykonawcéw, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda

mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci 1 informacji powzictych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodla, o ile bezwzglednie
obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowig informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wiasny koszt firmy od odpowiedzialno$ci
cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedhuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca

»Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach”
Strona 9



* ¥ % ‘ *, **
¥ » j-r *, >
* & _Pomorze ﬁ *4 ,A*
a oy % Zachodnie -

s07¥

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy
OC) przedtuzenia terminu wazno$ci polisy zachowujac jej ciagtos¢ wraz z dowodem oplaty.

3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizszg
niz 300.000,00 PLN (stownie: trzysta tysigcy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonaniem robdt - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako
og6lne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktorg zostala zawarta umowa
ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych,  urzadzeniami  telekomunikacyjnymi,  mozliwos$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.

3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski 1 nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbegdne przedmioty usung¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

13. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
0 prawidtowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowos$¢ wykonania robdot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich
okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.
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Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiagzek zabezpieczy¢ materiaty i srodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat
badZz wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany
w zaleznoséci od zgdania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usung¢ je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zgdanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych 2z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane 2z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegdlno$ci za szkody spowodowane niewlasciwg
jako$cig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikoéw, przedstawicieli i podwykonawcodw
lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg trzecia roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzil o takich konsekwencjach Zamawiajgcego lub wykaze, Ze mimo dotozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
Z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnoSci:
wykonuje i1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylagcze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
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za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz
W okolicy placu budowy $§mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelna dostepno$é do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaza¢ ja Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza
w stosunku do wskazanych materiatdéw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma Iub aprobate techniczna lub oznaczenia zgodne
Z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstw czlonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna
zZ wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatéw i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbgdne proby, badania i odbiory, w tym rozruch oraz
ewentualnie dokona uzupetienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robodt objetych zamowieniem,
jak réwniez dokona odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta starannoscig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywatl teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
I $§mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swdj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,
ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swodj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.
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33. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.
34. Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach

bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu

budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $§wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usuniecia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypekniania
zobowigzan Umowy - nie zaktoca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zakloceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska 0 znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowig - w mys$l obowigzujacych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie wtasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL II1.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

16. Terminy.

1.

2.

3.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umowsg - do 17.06.2019 r.

Termin zakonczenia robdt bgdacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza datg bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, etapéw wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesigcy. Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo — finansowy na podstawie
kosztorysu zbiorczego - zatacznik nr 3.
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4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy) moze

podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapiséw Rozdziatu
V ust. 23 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do
umowy z zalgczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego
i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1.

w

Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nicograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i Srodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza Si¢ KWotg: .ceeeeveivrrsnrenconsonces 7} (stownie:
................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$s¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wytaczeniu lub odstgpieniu od
umowy, jako cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czesci zadania.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wiagczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotwoércze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny ST zt
b) Koszty posrednie e %
c) Zysk S %
d) Koszty zakupu ST %

Do kosztorysowania nalezy przyjac srednie ceny materialdow wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng czes¢ umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych
umowa:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia w realizacji poszczegélnych elementow robot
sktadajgcych sie na dany etap robdt wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy — 100,00 zk (stownie: sto ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 z (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, za niedostarczenie w terminie harmonogramu —
rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zk (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigcset ztotych 00/100),

e) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zl (stownie: piecset ztotych
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9)

h)

)

k)

0)

Kary

00/100) zakazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opoOznienia bedzie liczony
od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w zachowaniu wazno$ci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100),

za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU 1I ust. 9 pkt 5, w wysokosci
2.000,00 zI (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 7 w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zI (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace zlotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
W zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale II ust. 8 pkt 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zl (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,
w przypadku opodznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale 11 ust. 8 pkt 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia,

za odstgpienie od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy podlegaja sumowaniu.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujgcej rOwniez utracone korzysci.

Kary

umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)
b)

c)

za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

za odstgpieniec od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania obj¢tego umowg oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar
umownych.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia wykonania robdt w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 7%  calkowitej ceny  oferty tj. ...l 7zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).
100% powyzsze] KWOty ). ..o.ooevriviiiiiiiiiiiiiiniiinnn, zt (stownie: ...l ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgéci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie po6zniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnosc¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujagcy wspdlnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zaméOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre$lonych niniejszg umowag Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciagltos¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;j.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
Wykonania UmOWY W fOITIC. .......i.iii ittt
................................................................................................. zdnia ..................T

20. Gwarancja i rekojmia.
1. Okres gwarancji wWynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciggu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.
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3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzecie] Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usuni¢cia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia W okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
Z przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoéj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

21. Odbiory roboét.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czg¢sciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloSci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

€) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli calo$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbiér koncowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoéty techniczne odbiordéw
miedzyoperacyjnych, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usunaé¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwos$ci korzystania z obiektu.
Po zakoficzeniu rgkojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastepowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przej$Sciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
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W danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przej$ciowych nie maja wptywu na odpowiedzialnosé
i gwarancje¢ oraz rgkojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czesciowy
odbidr robot. Wyplaty z tytutu faktur przejSciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80%wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastagpi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/coOw wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostalty wskazane w Rozdziale Il ust. 7
pkt 15 — 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
ptatnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne $Swiadczenia moga zostaé wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych swiadczen.

6. Numer konta WYKONAWCY: ......cooiriiiiiiii e,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pienigznych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ...........................e

23. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
0 ogloszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

C) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciaggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.
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K) W przypadku wad robot, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

I) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

m) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sic z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOlowy protokél inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, W przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlno$ci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
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zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczeg6lnosci na zasadach obowigzujacych strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

¢) Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlno$ci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catos$ci lub czesci, na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowig skutek dziatania sity
WYZSZ€].

e) Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspdlczesnej wiedzy technologicznej i obowiazujacymi
przepisami.

f) Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), tj.: jezeli s one uzasadnione koniecznoscig
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania rob6t lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktoéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czgSci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcoOw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 7, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacje przedmiotu umowy.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga byc¢:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub
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9.

b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukoniczonych robot budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
W odniesieniu do punktéw c), d), e), f), g), h), i), j), ) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

10. Wszystkie ~ zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci

z wylgczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

24. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1.

2.

10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczego6lnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatbw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktére wyrazit pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazda nieobecno$¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. b), j)
Rozdziat V.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiécie niniejszg umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

Umowe i zalacznik Nr 3 sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit pod wzgledem formalno — prawnym:
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