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ROZDZIAL A — INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Zamawiajgcy:

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1,

76-020 Bobolice,

tel. (094) 345-84-01

Sfax. (094) 345-84-20

Strona internetowa —http://www.bip.bobolice.pl.; www.bobolice.pl
Godziny urzedowania:

od poniedziatku do $rody od godz. 7" do godz. 15",
w czwartki od godz. 7" do godz. 17",

w piqtki od godz. 7" do godz. 13" .

II.  Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postgpowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktoéw wykonawczych do ustawy.

2. Warto$¢ zamoéwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych ,
b) strona internetowa Zamawiajacego — http://www.bip.bobolice.pl.; www.bobolice.pl,
c) tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego.

III.  Opis przedmiotu zaméwienia.
Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w SIWZ Rozdzial B ,,Opis przedmiotu zaméwienia”,
Rozdziat C ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zapisy SIWZ i zalagcznikach dotyczace przedmiotu zamdéwienia rozpatrywaé nalezy lacznie —
wraz z wszystkimi zalagczonymi dokumentami (kompleksowo).

IV.  Opis czeSci zaméwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czgSciowych.
V. Informacja o przewidywanych zamdéwieniach uzupelniajacych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcey robot zamowien uzupetniajacych.

VI.  Sposéb przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunkéw, jakim muszg
odpowiadac.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamowienia.
Termin wykonania zaméwienia obejmuje okres do 15.12.2014 r.

VIII. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow.
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1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadania_uprawnien_do wykonywania _okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jeieli przepisy prawa
naktadajq obowiqzek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku: Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu
spetniania warunku.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku: gdy Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed upltywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie wykonal co najmniej 1 (jedna) najwazniejsza robot¢ budowlana z podaniem
jej rodzaju 1 warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dowodu dotyczacego najwazniejszej
roboty, okreslajacego, ze robota zostata wykonana w sposob nalezyty oraz wskazujac ze zostala wykonana
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona. Za najwazniejsza robote budowlana
Zamawiajacy uzna: wykonanie roboty budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie, remoncie
terenu rekreacyjno - wypoczynkowego o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto (stownie:
sto tysigcy ztotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy.
Pod pojeciem roboty budowlane nalezy rozumieé¢ roboty branzy ogolnobudowlanej, elektrycznej bez
koniecznos$ci okreslania udzialu poszczegolnych rodzajow branz w catkowitej wartosci roboty budowlane;j
wykonanej w ramach budowy, przebudowy, remontu.
Pod pojeciem tereny rekreacyjno - wypoczynkowe nalezy rozumieé niezajete pod budynki
w szczegolnosci: tereny o$rodkdw wypoczynkowych, tereny zabaw dziecigcych, plaze, urzadzone parki,
skwery, tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spetniajace funkcje rozrywkowe.

3) dysponowania__odpowiednim _potencjalem _technicznym oraz _osobami__zdolnymi _do wykonania
zamdowienia
opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku: gdy Wykonawca wykaze, ze dysponuje
lub bedzie dysponowaé¢ minimum 1 (jedna) osoba posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, tj. do kierowania
robotami kierownik budowy.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku: gdy Wykonawca wykaze, ze posiada
optacong polis¢ na kwote nie nizsza niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno
i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia. W sytuacji, gdy fakt optacenia sktadek nie wynika z samej tresci polisy
Wykonawca winien zalaczy¢ do polisy inny dokument potwierdzajacy odprowadzenie stosownych
sktadek np. wyciag z konta bankowego, rachunek.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczqca ww. warunkow wyrazona bedzie w walucie obcej,
Zamawiajqcy przeliczy te wartos¢ na walute polskq na podstawie sredniego kursu zlotego w stosunku do walut
obcych okreslonego w Tabeli Kursow Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (za date wszczecia postepowania Zamawiajqcy uznaje date
umieszczenia ogloszenia o zamowieniu w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej). Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany Sredni kurs NBP, Zamawiajqcy przyjmie kurs sredni
z ostatniej tabeli przed wszczeciem postepowania.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiazany wykazaé
odpowiednio, nie p6zniej niz na dzien sktadania ofert, spelnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust.1.

3. Ocena spetienia warunkéw udziatu w postgpowaniu zostanie dokonana wg formuty ,,spehia - nie spetia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach io$wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego
i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty. Z tresci zataczonych dokumentow i oswiadczen musi wynikac
jednoznacznie, iz Wykonaweca spetnia wyzej wymienione warunki.
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4. Zamawiajacy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907

ze zm.) wezwie Wykonawcow, ktorzy w okres§lonym terminie nie zlozyli wymaganych przez
Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu
W postgpowaniu, lub ktoérzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego
o$wiadczenia i dokumenty zawierajace biedy, lub ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia
W wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spenianie przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

IX. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

1. W celu oceny spehiania przez Wykonawee warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz
SIWZ, Rozdziat A pkt.VIII Zamawiajacy zada nast¢pujacych dokumentow:
1) Oswiadczenie o spelnianiu przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu okre§lonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp — Zalacznik Nr 1 (druk do wypelnienia).
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sktada petnomocnik w imieniu Wykonawcow
sktadajqcych oferte wspolng.
Wykaz najwazniejszych robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed upltywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat
co najmniej 1 (jedna) najwazniejsza robotg budowlana z podaniem jej rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dowodu dotyczacego najwazniejszej roboty, okreslajacego, ze robota zostata
wykonana w sposob nalezyty oraz wskazujac ze zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczona - Zalacznik Nr 3 (druk do wypelnienia). Za najwazniejsza robot¢ budowlana
Zamawiajacy uzna: wykonanie roboty budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie, remoncie
terenu rekreacyjno - wypoczynkowego o warto$ci nie mniejszej niz 100.000,00 zi brutto (stownie:
sto tysigcy ztotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy.
Pod pojeciem roboty budowlane nalezy rozumie¢ roboty branzy ogoélnobudowlanej, elektrycznej bez
koniecznos$ci okreslania udzialu poszczegolnych rodzajow branz w catkowitej wartoSci roboty budowlane;j
wykonanej w ramach budowy, przebudowy, remontu.
Pod pojeciem tereny rekreacyjno - wypoczynkowe nalezy rozumieé niezajete pod budynki
w szczegolnosci: tereny o$rodkdw wypoczynkowych, tereny zabaw dziecigcych, plaze, urzadzone parki,
skwery, tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spetniajace funkcje rozrywkowe.
W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy skiadajqcy oferte wspolng sktadajq jeden wspolny
ww. wykaz.
Dowodami potwierdzajacymi, ze robota zostata wykonana w sposob nalezyty oraz wskazujac, ze zostata
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczona sa:
a) poswiadczenie,
b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ po§wiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane
w wykazie (Zatacznik nr 3 do SIWZ), zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca niec ma obowiazku
przedktadania dowodow potwierdzajacych, Ze robota zostala wykonana w sposob nalezyty oraz
wskazujac ze zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona.

2) Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia w szczeg6lnosci odpowiedzialnych
za $wiadczenie ustug, kontrolg jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, atakze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Zamawiajacy wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamowienia
uczestniczyta minimum 1 (jedna) osoba posiadajaca posiadajaca uprawnienia do petienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, tj. do kierowania
robotami kierownik budowy - Zalacznik Nr 4 (druk do wypelnienia).
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W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy skiadajqcy oferte wspolng sktadajq jeden wspolny
ww. wykaz.

Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia (wymienione ww. wykazie
0sob), posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien
- Zalacznik nr 5 (druk do wypetnienia).

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. oswiadczenie skiada petnomocnik w imieniu Wykonawcow
sktadajqcych oferte wspolng.

Optacona polisa na kwotg nie nizsza niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno
i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia. W sytuacji, gdy fakt optacenia sktadek nie wynika z samej tresci polisy
Wykonawca winien zalaczy¢ do polisy inny dokument potwierdzajacy odprowadzenie stosownych
sktadek np. wyciag z konta bankowego, rachunek.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada ten lub ci z Wykonawcow skiadajqcych
oferte wspolnq, ktory lub ktorzy w ramach konsorcjum odpowiada/jq za spetnienie tego warunku.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i1 doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Dokument, z ktorego bedzie wynikaé zobowiazanie podmiotu
trzeciego powinien wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia Wykonawcy,
ubiegajacemu si¢ o zamowienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazac¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia,
a takze inne istotne okoliczno$ci, w tym wynikajace ze specyfiki tego zasobu. Jezeli Wykonawca,
wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (SIWZ, Rozdziat A, pkt. VIII
pkt. 1), polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotéw w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamdowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawcee z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, zada aby z tre§ci dokumentu jasno wynikato:
a) jaki jest zakres dostgpnych Wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,
b) w jaki sposob zostana wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia,
c) jakiego charakteru stosunki beda taczyly Wykonawce z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bgdzie brat udziat przy wykonywaniu zamowienia.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego informacje beda niewystarczajace tj. Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
W niewystarczajacy sposob udowodnit dysponowanie niezbednymi zasobami podmiotdéw trzecich
dla spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu zazada, odpowiednio do okoliczno$ci, na podstawie
art. 26 ust 3 Pzp odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentow dotyczacych odpowiednio Wykonawcy Iub tych podmiotow sa poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem odpowiedni przez Wykonawce lub te podmioty.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja okreslonym wymaganiom,
Wykonawcy maja dotaczy¢ do oferty nastgpujace dokumenty:

a) opis rozwiazan réwnowaznych — jezeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku
o ktérym mowa w SIWZ, Rozdzial B pkt 3), stwierdzajace jednoznacznie ich réwnowaznos$¢. Brak
opisu rozwiazan rownowaznych bedzie traktowane tak, jakby Wykonawca oferowal materiaty opisane
w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania
roOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego

Zagospodarowanie kqpieliska ,,Rajska PlaZa” w Poroscie — etap I1
Strona 6



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

roboty budowlane i dostawy materialow, urzadzen i wyposazenia spelniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

2. Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnianie warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda
braly udzial w realizacji czeSci zamowienia Zamawiajacy Zada od Wykonawca przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w SIWZ, Rozdzial A pkt. IX pkt. 3i4.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postgpowaniach okreslonych
w art. 26 ust. 2 Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — Zalacznik nr 2 (druk do wypehienia).

W przypadku skiadania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow sktadajqcych
oferte wspolnq we wiasnym imieniu.

Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skiadajqcych oferte
wspalng.

Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skiadajqcych oferte
wspalng.

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skiadajqcych oferte
wspalng.

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10
i pkt. 11 ustawy, wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

W przypadku Wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed upltywem terminu sktadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje si¢ takich zaswiadczen -
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed wilasciwym organem sadowym,
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administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
0s6b lub przed notariuszem.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcy
maja obowiazek ztozy¢:
1) Listg podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy,

albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej — Zalgcznik nr 6 (druk do
wypetnienia)..
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow skladajqcych oferte
wspalng.

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego:

1) Formularz ofertowy.

2) Pelomocnictwo zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (0sdb)
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentow (dotyczy sytuacji okreslonych
w SIWZ, Rozdziat A pkt. XIII pkt. 3 ppkt. 1 lub w przypadku sktadania oferty wspolnej pkt. IX pkt. 6
ppkt. 2).

3) Kosztorys (szczegotowy) ofertowy.

4) Kosztorys zbiorczy — Zalacznik nr 7 (druk do wypetnienia).

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalgcznik nr 8 (druk do wypehienia).

6) Wykaz czgSci zamoOwienia, ktdérych wykonanie Wykonawcea zamierza powierzy¢ podwykonawcom

wg Zalacznika nr 9 do SIWZ, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez
podwykonawcow.

6. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

1)
2)

3)

4)

Ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.

Musza ustanowi¢ pelnomocnika Wykonawedw wystepujacych wspodlnie do reprezentowania

ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu

1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia. Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty

obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow.

Pelnomocnictwo musi by¢ zataczone do oferty wspdlnej Wykonawcéw. Pelnomocnictwo musi byé

ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza.

Pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej, mie¢ forme

pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych do oferty dokumentéw, wszelka

korespondencja Zamawiajacego prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem.

Przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia umowy regulujacej wspolprace

tych Wykonawcow, obejmujaca m.in.:

- zobowiazanie do realizacji wspolnego przedsigwzigcia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia;

- okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

- czas obowiazywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia.

Wspolnicy spotki cywilnej sa traktowani jak Wykonawcy skladajacy ofert¢ wspolna i maja do nich zastosowanie
zasady okreslone w pkt. IX pkt.61 7.

7. Oferta wspolna, sktadana przez dwoch lub wigcej] Wykonawcow powinna spelniaé nastgpujace wymagania:

1)
2)

musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
sposob sktadania o$wiadczen i dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolnej:
a) dokumenty wspolne, takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz najwazniejszych robot budowlanych,
wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, o$wiadczenie o posiadaniu
uprawnien, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw podanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp,
kosztorys (szczegdtowy) ofertowy, kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo — finansowy, polis¢ OC,
wykaz czg$ci zamoOwienia, ktorych wykonanie Wykonawca, zamierza powierzy¢ podwykonawcom itp.
sktada pelnomocnik Wykonawcoéw w imieniu wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlna.
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b) dokumenty, dotyczace wlasnej firmy, tj. o$wiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX pkt.

3 podpunkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) oraz pkt. IX pkt. 4 podpunkt 1), sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspdlna we wlasnym imieniu.

3) Kopie dokumentow dotyczacych kazdego z Wykonawcow skladajacych ofert¢ wspdlna musza

by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania
tych Wykonawcow.

8. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktada
dokumenty zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcey, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
1) Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,

2)

X.

zamiast dokumentow, ktorych mowa w § 3 ust.1 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19
lutego 2013 r. oraz SIWZ, Rozdziat A, pkt. IX, pkt. 3:
1.1) ppkt. 2-4 i ppkt. 6 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert;
b)nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie - wystawiony nie wcze$niej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

1.2) pkt. 5 1 7 - sklada za§wiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreSlonym w art. 24

ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 ustawy Pzp - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu

sktadania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa § 4 ust. 1 Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréow z dnia 19 lutego 2013 r. oraz w SIWZ, Rozdzial A pkt. IX, pkt. 8, ppkt 1) zastgpuje
si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okreSla si¢ takze osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcey, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Przepis pkt. IX pkt. 8 ppkt. 1.1) i 1.2) stosuje si¢ odpowiednio.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b upowaznionych do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
beda w formie: pisemnej, faksem z zastrzezeniem pkt. 2.
2. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za pomoca:
1) e-maila przy sktadaniu nastgpujacych dokumentow:

a)
b)
©)
d)
e)

f)
2

wyjasnienia Zamawiajacego dotyczace tresci SIWZ,

wezwanie Wykonawcy do uzupelnienia dokumentu/6w na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
wezwanie Wykonawcy do wyjasnienia tresci oferty,

zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyltek pisarskich oraz oczywistych omytek rachunkowych,
zawiadomienie o poprawieniu innych omylek polegajacych na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty,

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,

zawiadomienie 0 uniewaznieniu postgpowania.

3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomoca faksu (94 - 345 84 20)/
e-maila: gmina@bobolice.pl nalezy niezwlocznie potwierdzi¢ pisemnie.
4. Forma pisemna wymagana jest w szczeg6lnosci do:
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1) ztozenia oferty wraz z zatacznikami,

5

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty.

. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, bez wzgledu na wskazywane
przez Wykonawce przyczyny, Zamawiajacy uznaje na podstawie dowodu w postaci raportu z transmisji
faksu/e-maila, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu/e-maila podany przez Wykonawce
zostato mu dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z treScia pisma.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za niesprawne dziatanie urzadzen Wykonawcy.

. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia: Irena Zadrozna, tel. 94-345 84 19,

fax. 94-345 84 20, e-mail: gmina@bobolice.pl.

XI.  Wymagania dotyczace wadium.

W

5

. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium
w wysokosci 4.000,00 PLN (stownie: cztery tysiace ztotych 00/100).

. Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 21.10.2014 r. do godziny 11:00. Wadium moze by¢ wnoszone
w jednej lub kilku nastepujacych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.

. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego: BBS w Darlowie Oddzial w Bobolicach
nr: 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003 z dopiskiem WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
ZAGOSPODAROWANIE KAPIELISKA ,,RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP II.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile (godzing minute)

uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium nalezy zlozy¢ w osobnej kopercie — opisanej ,,WADIUM - PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE KAPIELISKA ,, RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP
Il zalaczajac ja do oferty lub sktadajac bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, tj. Urzad Miejski
w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 21.10.2014 r.
do godz. 11:00 w pok. nr 12 — sekretariat.

Wadium w formie gwarancji/porgczenia powinno by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacym prawem
ipowinno zawiera¢: nazwe¢ dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/porgczyciela
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku Iub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie
ich siedzib; okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/porgczeniem, kwote
gwarancji/porgczenia, termin wazno$ci gwarancji/poreczenia, bezwarunkowe zobowiazanie do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium, na pierwsze zadanie Zamawiajacego, w okoliczno$ciach zawartych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowien publicznych. Gwarancja/porgczenie musi by¢ podpisana
przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela ~Gwaranta/Porgczyciela. Podpis  winien
by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje (np. ztozony wraz z imienna pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

Kazda forma wadium musi gwarantowa¢ Zamawiajacemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie
kwoty wadium, po zaistnieniu przestanek zatrzymania wadium.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

10. Na wniosek Wykonawecy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza Zamawiajacy zaliczy wadium

11.

wplacone w pieniadzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat ofert¢ przed uptywem
terminu sktadania ofert.

12. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoéremu zwrécono wadium,

jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

13. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
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bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.
14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie ztozyl dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa
w art. 25 ust.1 lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie
(art. 46 ust. 4a).
15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie zamOwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamdOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.
16. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ ofert¢ wadium na caty okres zwigzania oferta.
17. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pelnomocnictwem
cztonka konsorcjum.
18. Nie wniesieniec wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

XII.  Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 Pzp) liczac
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢
termin zwiazania oferta z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwiazania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust.2,
nie powoduje utraty wadium.

3. Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwiazania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynic Wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza (art. 85 ust. 4 ustawy Pzp).

4. Zgoda Wykonawcy na przedluzenie okresu zwigzania oferta musi by¢ wyrazona na pismie i jest
dopuszczalna tylko z przedluzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta.

5. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XIII.  Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofert¢ nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
1 opisanym:

Adresat:
GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76 - 020 BOBOLICE
OFERTA NA:
ZAGOSPODAROWANIE KAPIELISKA ,,RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP IT

Nie otwieraé przed 21.10.2014 r. godz.11"
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Uwaga:
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzemia wynikajace z nieprawidlowego oznakowania
opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
2. Sposob przygotowania oferty.
Oferta powinny zosta¢ sporzadzona na ,,Formularzu ofertowym”, wzdr ktorego stanowi zalacznik do niniejsze;j
SIWZ.
Do oferty Wykonawcy zalacza wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ (m.in. wymienione
w rozdziale IX niniejszej SIWZ).
3. Podpisy.
Oferta i oSwiadczenia musza by¢ podpisane przez:
1)  osobg/osoby upowaznione do sktadania os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Upowaznienie
do podpisania oferty musi by¢ dotaczone do oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é¢
z oryginalem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce.
Podpis musi by¢ ztozony w sposdb umozliwiajacy zidentyfikowanie osoby, ktora go sktada, tj. czytelny podpis
zawierajacy imi¢ i nazwisko lub nieczytelny z pieczecia imienna.
4. W przypadku, gdy Wykonawca sktada kopig jakiego§ dokumentu, musi by¢ ona poswiadczona za zgodno$c¢
z oryginalem przez Wykonawce (Wykonawca sklada wlasnorgczny podpis poprzedzony dopiskiem
,»Za zgodnos$¢”) z zastrzezeniem SIWZ, Rozdziat A: pkt. IX pkt. 1 ppkt. 7), pkt. IX pkt. 3 ppkt. 1), pkt. IX pkt. 4
ppkt. 1), pkt. IX pkt. 6 ppkt. 2), pkt. XIII pkt. 3.

5. Forma dokumentéw i o§wiadczen.

1)  Dokumenty i o§wiadczenia dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a)  oryginaléw (np. oswiadczenia dotyczace art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o§wiadczenie o braku podstaw
do wykluczenia, o$wiadczenie dotyczace grupy Kkapitalowej, formularz ofertowy, wykaz
najwazniejszych robot budowlanych, wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, oswiadczenie o posiadaniu uprawnien, kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo —
finansowy, wykaz cze§ci zamoéwienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom),

b)  oryginalow lub kserokopii (pozostate dokumenty),

2)  dokumenty zlozone w formie kserokopii musza byé opatrzone oznaczeniem ,,ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione, (podpis z imienng pieczecia
lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy), na kazdej zapisanej stronie,

3) wprzypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy dotaczy¢
thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

6. Tajemnica przedsigbiorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnica jego przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), musza by¢ oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC —
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA i umieszczone na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie
lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie beda uwazane za ogodlnie
dostepne 1 moga by¢ udostgpnione pozostatym Wykonawcom razem z protokotem postgpowania,

2)  zastrzezenie informacji, danych, dokumentow Ilub o$wiadczen nie stanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoOw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

7. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte przygotowana wedlug wymagan okreslonych w niniejsze;j
SIWZ.

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemne;j,
c) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelna technika.

4)  Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wlasnorgcznie znak, z ktorego mozna odczyta¢ zgodnie
z aktualnym dokumentem tozsamos$ci imi¢ i nazwisko podpisujacego, a jezeli wlasnorgczny znak
jest nieczytelny lub nie zwiera imienia i nazwiska, to musi by¢ on uzupetiony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktorego mozna odczyta¢ imi¢ i nazwisko podpisujacego).
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8. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do oferty) byly parafowane

przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byla parafowana i ponumerowana kolejnymi

numerami,

3) kartki oferty byly spicte (z zastrzezeniem, ze czg$¢ stanowigca tajemnicg przedsigbiorstwva moze stanowi¢

odrebna czes$¢ oferty),

4) oferta zostala opracowana na formularzu ofertowym lub wg jego wzoru zalaczonego do specyfikacji -

niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak
Wykonawca musi zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego),

5) Wykonawca dotaczyl do oferty kserokopi¢ wniesienia wadium w pieniadzu, potwierdzona za zgodno$¢

z oryginatem.

9. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢

oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego,

przed uptywem terminu sktadania ofert,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt. 3 niniejszej] SIWZ oznaczajac

odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika prawo osoby podpisujacej

informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

10. Zwrot oferty spoznionej (zloZzonej po terminie)
Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktora zostata ztozona po terminie.

XIV.  Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

W

6.

7.

Oferte nalezy ztozy¢ w: Urzad Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, w terminie
do dnia 21.10.2014 r., godz. 11", sekretariat — pokéj nr 12, I pietro.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

Otwarcie ofert nastapi w_dniu_ 21.10.2014 r., o godz. 11"° w siedzibie Zamawiajacego - sala
konferencyjna nr 5.

. Otwarcie ofert jest jawne 1 nastgpuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania, z tym, ze dzien,

w ktorym uptywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy moga by¢ obecni
przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty a takze
informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje si¢ datg i godzing wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie

date 1 godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesytka pocztowa lub kurierska).

XV.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia objetym niniejszym
postgpowaniem.

Wykonawca okresli ceng oferty brutto w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, za realizacjg calego przedmiotu
zamowienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ryczaltowa, ktora nalezy wpisa¢ do formularza ofertowego
w pkt 1 lit. b) — cena ofertowa (ryczaltowa).

Dla wyliczenia ceny oferty Wykonawca obowiazany jest wykonaé¢ kosztorysy szczegotowe ofertowe,
w oparciu o zalaczone do SIWZ: dokumentacj¢ projektowa, przedmiary robdt oraz warunki okreslone
w SIWZ. Kosztorysy szczegolowe ofertowe musza by¢ wykonane z zachowaniem podzialu na etapy
i elementy robot, z podaniem zakresu rzeczowo - ilosciowego, warto$ci netto poszczegolnych pozycji, cen
jednostkowych pozycji netto, ze sporzadzeniem zbiorczego zestawienia robocizny, materialow 1 sprzgtu
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dla kazdego z kosztorysé6w osobno. Do poszczegoélnych etapow i1 elementéw nalezy doliczy¢ podatek VAT.
Proponowane przez Wykonawce materialy iurzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom SIWZ
i dokumentacji projektowe;.
Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy w oparciu o wlasna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacj¢
cenowa. Przedmiar robot nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzacy pordéwnaniu zakresu robot z
dokumentacja projektowa i zapisami SIWZ.
Wykonawca ma obowiazek podaé¢ w ,Formularzu ofertowym” no$niki cenotwoércze, tj. stawke
roboczogodziny, koszty posrednie, zysk, koszty zaopatrzenia i transportu. No$niki cenotworcze okre§lone
przez Wykonawce w ofercie nie beda zmieniane w toku realizacji zamowienia i nie bgda podlegaty
waloryzacji.
Ogodlna cena ofertowa powinna obejmowaé koszty wykonania robdt bezposrednio wynikajacych
z dokumentacji, powinna takze obejmowaé koszty robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych
wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak m.in. podatek VAT, inflacj¢
w okresie realizacji robot, koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy,
odszkodowan za wyrzadzone szkody w uprawach i elementach zagospodarowania zewngtrznego, koszty
uporzadkowania placu budowy oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej
i prawidtowe;j realizacji budowy oraz tzw. ,,koszty ryzyka”.
Zamawiajacy nie zaplaci za pozycje, za ktore nie zostanie podana przez Wykonawce zadna cena. Kiedy takie
roboty zostang wykonane, bedzie si¢ uwazalo, ze zostaly one ujgte w innych cenach elementow.
Wyliczen dla obliczenia ceny oferty nalezy dokona¢ z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku, przy
czym koncowki od 1 do 4 nalezy zaokragli¢ w dot, a od 5 do 9 w gore. Cena oferty powinna zostac¢ okreslona
cyfrowo i stownie.
Cena musi by¢ wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia si¢ z Wykonawea w walutach obcych.
Wszystkie ceny powinny zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce
(niedopuszczalne sa zadne negocjacje cenowe).
Ceng oferty nalezy wpisa¢ do formularza oferty i musi by¢ ona zgodna z zalaczonymi kosztorysami,
kosztorysem zbiorczym oraz harmonogramem.
Ceny nalezy podawa¢ w ztotych polskich.
Cena oferty powinna obejmowaé kompletne wykonanie zamdwienia publicznego i nie podlegaé bedzie
zmianie.
Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie beda zmieniane w toku
realizacji zamdwienia i nie beda podlegaly waloryzacji.
Zaoferowana cena musi uwzglednia¢ m.in.:
1) wykonanie zamdéwienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej zatacznikami,
2) organizacje, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii
elektrycznej, wody, ciepla i innych mediéw oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz.
3) koszty ochrony zaplecza i placu budowy,
4) koszty zuzycia wody, energii elektrycznej i ciepta,
5) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6) wszelkie naprawy zwiazane z budowa,
7) zagospodarowanie odpadow i materialow z rozbiorki,
8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow, koniecznych
do uzyskania odbioru robot,
9) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej 1 dokumentdéw wymienionych we wzorze umowy
oraz SIWZ.

XVI.  Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Ocenie beda podlega¢ wylacznie zakwalifikowane oferty, spetniajace wszystkie wymogi formalne
i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastgpujacymi kryteriami oceny ofert: cena oferty —
100%.

W przyjetej skali punktowej 100 oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktow.
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Sposéb dokonywania oceny oferty:

CENA OFERTY — 100 %:

Oferta o najnizszej cenie otrzyma maksymalna liczbe punktéw (100 pkt.). Pozostate oferty zostana ocenione

przy zastosowaniu ponizszego wzoru:

KC = Cx x 100 (max liczba punktow w ocenianej pozycji)
OB

Gdzie:

KC - ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy

Cx - najnizsza zaoferowana cena brutto

Cog - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

XVII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmeg) albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty,
a takze punktacj¢ przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

4) terminie, okreSlonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamowienia
publicznego moze by¢ zawarta;

5) Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183, w terminie
nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostalo przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 (faks), albo 10 dni - jezeli zostato
przestane w inny sposob (poczta) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

6) Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ w sprawie zamowienia publicznego przez uplywem termindw,
o ktérych mowa w punkcie jak wyzej w przypadku:

a) gdy ztozono tylko jedna oferte,
b) nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy,

7) jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
moze wybraé ofert¢ najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i1 oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa
w art.93 ust.1;

Przed podpisaniem umowy Wykonawca begdzie zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

XVIII. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajgcy wymaga wniesienia przez Wykonawce,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, lecz przed jej podpisaniem wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
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3. Wykonawca, ktorego oferta zostaniec wybrana bedzie musial wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 7% catkowitej ceny oferty.

4. Wykonawcy zobowiazani sa do wniesienia petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed
zawarciem umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bedzie wplaci¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego: BBS w Darlowie Oddzial w Bobolicach nr: 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005
z podaniem tytulu wplaty: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — ZAGOSPODAROWANIE
KAPIELISKA ,,RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP II. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne i platne
na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej tresci zawierato
pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: optacenie polisy ubezpieczeniowej OC, kary
umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

7. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

7.1.  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

7.2. w pozostale] czeéci, nieuzytej na usuni¢cie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie poOzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

8. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng Iub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego, o ktorych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy.

9. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie
przechodzi na rachunek Zamawiajgcego i stanowi jego wilasno$¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robdt 1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

10. Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

11. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zaméwienia lub
w skutek innych okoliczno$ci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca zobowiazany jest
do niezwtocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej
niz pieni¢zna zachowujac jego ciagtos¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do treSci zawartej umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wz6r umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly we wzorze umowy stanowiacym zatacznik nr 10 do SIWZ.
Wzor umowy nie moze by¢ zmieniony ani modyfikowany przez Wykonawce.

W przypadku nie dolaczenia do oferty umowy zawarte] miedzy Wykonawcami wspélnie ubiegajacymi
si¢ 0 udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jej Zadania, jezeli ich oferta zostanie
wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenic zaméwienia. Umowa powinna zawiera¢, co najmniej:
zobowiazanie do realizacji wspdlnego przedsigwzigeia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamoéwienia, okreslenie zakresu dzialania poszczegoélnych stron umowy, czas obowiazywania
umowy, przy czym termin, na jaki zostata zawarta umowa konsorcjum, nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji
zamowienia.

Zgodnie z art.144 ust. 1 i 2 zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢

dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub SIWZ oraz okreslit warunki tej zmiany. Zmiana umowy
dokonana z naruszeniem ust.1 podlega uniewaznieniu.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolno$ci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajgacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku ztozenia informacji
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o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajacemu adresem,
ma skutek prawny.

b) Zmiany zasad i warunkow dofinansowania inwestycji.

¢) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wczedniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia
wynagrodzenie nalezne WykKkonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym a w szczegélno$ci na zasadach obowiazujacych strony zumowa.
Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

d) Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

e) Woystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w calosci lub czg$ci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta jej
dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to
mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony
niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego postgpowania.
W takich  szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie ponosza
odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace
bezposrednio nastgpstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity wyzsze;.

f) Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robét zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowiazujacymi
przepisami.

g) W przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia
oferty, a ktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np. zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

h) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia
standardu 1 jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia procesu
budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan zamiennych i
dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w
dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci,
uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian
jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, strony za zgoda Zamawiajgcego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

1) Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamoéwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

j)  Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

k) Rezygnacji z wykonania cz¢§ci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty budzetowe;j
przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o finansach
publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacjg¢ przedmiotu umowy.

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie
sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow d), e), f), g), i), j), 1) moze ulec skroceniu lub
przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
3. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,
b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
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¢) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
4. W odniesieniu do punktow d), e), f), g), h), 1), j), k), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram
rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.
5. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem okolicznosci
okreslonych we wzorze umowy.
6. Wykonawca podpisujacy ofert¢ przedtozy dokumenty, z ktéorych wynika potwierdzenie reprezentacji
i umocowania do podpisania oferty (umowy).

XX. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda w walucie polskiej -
PLN.

XXI.  Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu oraz oplata za SIWZ w formie druku.

—_—

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu.

2. Zamawiajacy dysponuje wersja ,,papierowa” SIWZ. Wykonawca moze nieodplatnie dokona¢ wgladu
do dokumentacji w siedzibie Zamawiajacego, w uzgodnionym terminie. Do kontaktowania si¢ Zamawiajacy
upowaznia Iren¢ Zadrozna, tel. 94 34 58 419.

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekazuje w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia. Aby otrzymaé SIWZ moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przestanie
papierowej wersji SIWZ. We wniosku nalezy podac:

1) nazwe i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu,

3)imi¢ inazwisko osoby upowaznionej do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych
niniejszego postgpowania,

4) okreslenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (poczta, przesytka kurierska zwykla lub
ekspresowa).

4. Opftata za SIWZ pokrywa koszty jej druku (bez przekazania, wysytka za pobraniem optaty od Wykonawcy),
tj. 120,00 zt (stownie: sto dwadzieScia ztotych 00/100).

5. SIWZ mozna takze odebraé w siedzibie Zamawiajacego w sekretariacie, w godzinach urzedowania
Zamawiajacego, zglaszajac takie zapotrzebowanie na adres Zamawiajacego.

6. Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pozniej niz: na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert —
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre$ci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wptynat
do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert (art. 38 ust.1 pkt.3).

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienié

tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zmiana moze nastapi¢ w kazdym czasie, przed

uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego — http:/www.bip.bobolice.pl w dziale ,,Gospodarka”
zaktadka ,,Zamdéwienia publiczne” oraz niezwlocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ. Jezeli zmiana tre$ci SIWZ prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zamodwieniu,
Zamawiajacy zamiesci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

XXII.  Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawey, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy.

Srodki ochrony prawnej - Dziat VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy informujg¢, ze w przypadku wniesienia odwolania w ramach niniejszego zamowienia wysoko$¢
wpisu od odwotania wynosi 10.000,00 z} (stownie: dziesigC tysigey ztotych 00/100).
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Razveaju
Obszandw
Wiejskich
na Bk 3002013

I
'* Program
"*

XXIII.  Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zaméwienia.
Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen.
XXIV. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu.

Zamawiajacy opisal wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo we wzorze umowy stanowiacym
Zatacznik nr 10 do SIWZ.
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** ***
Program
*Q TR * G,

ROZDZIAL D

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Numer sprawy: ZP.042.12.2014

FORMULARZ OFERTOWY

2
(pieczatka Wykonawcy/ow)

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcdoéw — w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika)
Pelna NaZWa: .. ...
Adres: ulica ......c.oovvvviniiiiniinnn., kod............. MIEJSCOWOSC .vnveririeeeerenraneareeneaneanenns
1. INrtel................. fax.: .o e-mail.: ...
INENIP oo, NrREGON ..o
T 2
INE KONtA DANKOWEZO . ..vvintitiit ettt e et et et et et e e e et et et et et e e e e e eeraeienes
Pelna NaZWa: ...
Adres: ulica ......c.oovvviininiiniiinn., kod............. IMIEJSCOWOSC vvvrinrenieniiereereererannanens
9. INrtel............... fax.: e-mail.: ...
INENIP oo, NrREGON ..o
N K R S L e e e
NI KONt DANKOWEZO .. .vvivtittit ittt et ettt et et et et e et et et e e et e eteene e e eeaens

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia:

Zagospodarowanie kqpieliska
wRajska Plaza” w Poroscie — etap 11
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ed

®°

10.

11.

12.

13.

14.

a) Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

b) Oswiadczamy, ze po zapoznaniu si¢ z warunkami prowadzonego postgpowania wykonamy zaméwienie
publiczne zgodnie z SIWZ, obowiazujaca dokumentacja techniczna, dobra praktyka budowlana, wiedza
techniczna, obowiazujacymi przepisami oraz normami i nalezyta starannoscia, za ceng ofertowa (ryczattowa):

Powyzsza cena zostatla okreslona w zalaczonym kosztorysie zbiorczym (zatacznik nr 7 do SIWZ),
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 8 do SIWZ) i obejmuje catkowite wykonanie zakresu
rzeczowego robot, a takze narzuty i podatki.

Oswiadczamy, ze do ustalenia ceny oferty zastosowane zostaly nizej wymienione no$niki cenotworcze:

R - warto$¢ stawki roboczogodziny e (z¥/godz.)
Kp - koszty posrednie (od R + S) e (%)
Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) e (%)
Z -zysk (odR+ S+ Kp) e (%)

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 15.12.2014 r.

Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia na okres 60 miesiecy
(5 lat) od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.

Akceptuje(emy) warunki ptatnosci w okresie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiajacego wraz
z niezbgdnymi, wymaganymi w umowie zalacznikami, m.in. bezusterkowego protokoétu odbioru robot.
Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i realizacji
przysziej umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sig ze szczegotowymi warunkami przetargu zawartymi w ,,Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia” 1 nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy wszelkie niezb¢dne informacje
do przygotowania oferty.

Oswiadczam(y), ze zapewnimy bardzo wysoka jako$¢ wykonania robot.

Oswiadczamy, ze zataczony do ,,Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia” wzdor umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy wedlug wzoru
1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani oferta do terminu wazno$ci oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

Posiadamy konieczna wiedz¢ wymagana do przygotowania oferty oraz realizacji zamoéwienia w okre§lonym
czasie.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z SIWZ, dokumentacja dotyczaca niniejszego zamoOwienia, i nie wnosimy
zastrzezen, a wszelkie niejasnosci wyjasniliSmy w toku postgpowania.

Upowazniamy Burmistrza Bobolic lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badan
majacych na celu sprawdzenie o$wiadczen, dokumentow i przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia
finansowych i technicznych aspektow tego zgloszenia. Dla tych celow upowazniamy kazda osobe publiczna, bank
lub przedsigbiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej
informacji uznanej przez Zamawiajacego za konieczna i wymagana w celu sprawdzenia o$wiadczen i informacji
zawartych w naszej ofercie.

Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i1 informacje zamieszczone w niniejszej ofercie sa kompletne
1 prawdziwe.
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

15. Nazwiska i stanowiska osob, nr telefonu, z ktorymi mozna si¢ kontaktowaé w celu uzyskania dalszych informacji,
jezeli beda wymagane, podaje si¢ ponize;j:

16. Oswiadczamy, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreSlone w SIWZ zostanie wniesione

najpdzniej w dacie zawarcia umowy.

17. Zwrot wadium whniesionego w formie pieni¢znej nalezy dokona¢ na konto

18. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie pieni¢Zznej nalezy dokonaé

A KOOI ... .

19. Oferta zawiera ............c.oovvvveninnnnn. ponumerowanych stron.
20. Do niniejszego formularza ofertowego dotaczone sa nastgpujace dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia):

) et e e e e e e eeteeeeaeeesaeeeas
6) weeeereeeeeeeeeteeeeeeeaeeeeteeeetesraeeeanne
) teeeteeeete e et e e e et eeeteeenteeeraeeenaeeaas

(podpis(y) o0s6b  uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej- podpis pelnomocnika Wykonawcow)

*niepotrzebne skresli¢
- w miejscach formularza, ktére nie dotycza Wykonawcy nalezy wpisa¢ ,,NIE DOTYCZY”
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o spelnieniu warunkow udzialu w post¢gpowaniu

Stosownie do tresci art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.) spetniamy warunki, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okre§lonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i dos§wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

0 nie podleganiu wykluczeniu

Stosownie do tresci art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o$wiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postgpowania

o udzielenie zamowienia z powoddw, o ktérych mowa w art. 24 ustawy Prawo zamowien publicznych.

(podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

(miejscowos¢, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Wykaz najwazniejszych robot budowlanych

Daty (data rozpoczecia /
data zakonczenia)

Miejsce

wykonania Wartos¢ (brutto) roboét

Lp. Rodzaj roboty budowlanej

* do niniejszego wykazu dotaczono dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w  przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

*

*
B/ A~

b 3

¢

(miejscowos¢, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Wykaz oséb
Informacja o
. . Zakres .
L. . . Kwalifikacje . ) podstawie do
Lp. | Imi¢ i nazwisko |[Wyksztalcenie Doswiadczenie| wykonywanych ]
zawodowe . dysponowania
czynnosci .
osobami*

1 Uprawnienia nr
> Uprawnienia nr
3 Uprawnienia nr

*Umowa o pracg, umowa o dzielo, umowa zlecenie, zobowiazanie podmiotdéw trzecich do udostgpnienia tej osoby
do realizacji niniejszego zamowienia.

Uwaga: Informacje dotyczace kwalifikacji, doSwiadczenia i wyksztalcenia osoby nalezy podaé¢ w zakresie
niezbednym do oceny spelniania warunku udzialu w postegpowaniu.

Polegajac na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innego(ych) podmiotu(éw) na zasadach okre§lonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, zalaczamy dokument(y) udowadniajacy(e), ze bedziemy dysponowali jego(ich) zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia.

(podpis(y) o0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)
OSWIADCZENIE
0 posiadaniu uprawnien
Ja (MY) NIZEJ POAPISANY (N11). 1. vtttentententent ettt e e e et et et et e et et e et e e et et e et e e e te s e seaneaneanensensens
dZ1a1aJAC W IMICINIU 1 1A TZECZ: + .\ vivtintett et et et et et et et et e et et et et e et et e et e e et et e ae et ene et e seseneeneenenneaneanens

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na :

ZAGOSPODAROWANIE KAPIELISKA ,,RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP I1

o$wiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (wymienione w zalaczniku

nr 4 do SIWZ), posiadaja wymagane uprawnienia.

Polegajac na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innego(ych) podmiotu(éw) na zasadach okre§lonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, zalaczamy dokument(y) udowadniajacy(e), ze bedziemy dysponowali jego(ich) zasobami

niezbednymi do realizacji zamowienia.

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

(miejscowos¢, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Ja (M), NIZE] POUPISANY (111) .uveevreeerieriiriisseesreereeereesteesaesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssssssensses

dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na:

ZAGOSPODAROWANIE KAPIELISKA ,,RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP I1

1. Informuje(jemy), ze Wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

(podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

2. Przedkladam(y) ponizej liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej (w rozumieniu art. 24
ust. 2 pkt S5 ustawy Prawo zaméwien publicznych), do ktérej nalezy Wykonawca, Kktorego
reprezentuje(jemy):

(podpis(y) 0s6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga.’ Nalez'z ﬂeelnié Ekt 1) albo Ekt 2)
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“r h***
oo
*ﬁt AT

(piecze¢ Wykonawcy)

Kosztorys zbiorczy

Zalacznik nr 7 do SIWZ

(miejscowos¢, data)

Rok 2014
Lp.
Etap robot Warto$¢ netto PLN Warto$¢ brutto PLN
a b o 3
I |[Koszty inwestycyjne — Zagospodarowanie kapieliska ,,Rajska Plaza” w PoroScie

Elementy robot:

1.1 |Budowa wiaty malej
1.2 |Rozbidrka i budowa wiaty duzej
1.3 [Plaza i utwardzenie wokot plazy
1.4 |Wyposazenie terenu i mata architektura
1.5 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
RAZEM (suma poz. 1.1 — 1.5)
II |Koszty ogélne

Elementy robot:

1.6

Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem oraz
wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej pozycja kosztorysu nr 1

Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza —
wiata mata — pozycja kosztorysu nr 33.

Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza —

wiata duza — pozycja kosztorysu nr 77

RAZEM (suma poz. 1.6 — 1.8)

OGOLEM (suma poz. 1.1 - 1.8)
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Program
Razveaju
Obszandw

Wiejskich
 F00T-2013

UWAGA:

1. Uwaga ceny robot budowlano — montazowych ujete w kolumnach musza byé zgodne z cenami
ujetymi w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.

2. W cenie elementéw nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania pozostatych ustug i robot, ktore nalezy
wykona¢ w ramach umowy.

3. Nalezy wypetni¢ wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementow
nie wystepujacych w obiekcie lub ujetych w innych elementach wpisa¢ 0

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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:f:.'i!-l.#?

(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Harmonogram rzeczowo — finansowy* w z! brutto

Etap robét Rok 2014
Lp

Pazdziernik Listopad Grudzien

RAZEM

I |Koszty inwestycyjne — Zagospodarowanie kapieliska ,,Rajska Plaza” w PoroScie

Elementy robot:

1.1 |Budowa wiaty malej

1.2 |[Rozbidrka i budowa wiaty duzej

1.3 |Plaza i utwardzenie wokol plazy

1.4 |Wyposazenie terenu i mala architektura

1.5 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

RAZEM (suma poz. 1.1- 1.5)

IT [Koszty ogolne

Elementy robot:

1.6 | Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem oraz
wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej pozycja kosztorysu nr 1

1.7 | Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wiata mala — pozycja kosztorysu nr 33.

1.8 | Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wiata duza — pozycja kosztorysu nr 77

RAZEM (suma poz. 1.6 — 1.8)

OGOLEM (suma poz. 1.1 — 1.8)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY - —
A RZECZ ROZWOJU Rezwcu
OBSZAROW WIEJSKICH Obszarcw
Wiejskich

a H00F-2013

UWAGA

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ w ukladzie etapow robodt z podziatem na poszczegolne
elementy robét, elementy (1.1 ...1.8).
2. Dokona¢ podsumowania kolumny razem catosci etapow robot.

W

Harmonogram opracowaé¢ w cenach brutto.
4. Przyjaé zakres robot na rok 2014 zgodnie z opisem SIWZ.

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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(miejscowosc, data)

(pieczg¢ Wykonawcy)

Wykaz cz¢sci zamowienia,
ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom

Lp. Zakres prac do wykonania

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej - podpis pelnomocnika
Wykonawcow)
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Zalacznik Nr 10 do SIWZ

UMOWA NR ZP - 042/911/2014

zawarta W dniul «..eeeeeenneen. roku w Bobolicach pomigdzy
Gming Bobolice w imieniu, ktorej dziata:

Grazyna Wiater-Ubysz - Zastepca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwana w dalszej czgSci niniejszej umowy
+ZAMAWIAJACYM",

afirma............ z siedziba w ......... przy ulicy............... , dziatajaca na podstawie wpisu do ......................
.......................................... , Teprezentowanej przez:

zwang dalej w tre§ci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujacy przedmiot zamowienia:

ZAGOSPODAROWANIE KAPIELISKA
»RAJSKA PLAZA” W POROSCIE — ETAP IT

2. Szczegbdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowiaca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca integralng cz¢§¢ umowy.

ROZDZIAL 11
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreSlenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
»Dni” i ,,miesiace” — dni i miesiace kalendarzowe.
4. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiace
integralng cz¢$¢ Umowy.

W
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcey przez Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Element robot, element” — najmniejsza czg$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

wEtap robot” — zespot elementdéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiazan Wykonawcy z tytutu
wykonania robét.

»Inny podmiot” — wykazana przez Wykonawce w procedurze oceny spetniania warunkow udziatu
W postgpowaniu przetargowym — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadajaca osobowosci prawnej, ze dysponuje lub bedzie dysponowat zasobami tego podmiotu
w zakresie:

1) wiedzy i do$wiadczenia,
2) potencjatu technicznego,
3) oséb zdolnych do wykonania zaméwienia (w zespole Wykonawcy znajduja si¢ osoby, ktore

udostgpnia mu inny podmiot),

4) zdolnosci finansowych.

»Inny wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robo6t lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonaweca realizuje zlecone mu roboty.

»Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru
sa okreslone w dokumentach Umowy oraz obowiazujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i1 wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy zlozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat Kkolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcey przez Zamawiajgacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czg$ci robdt budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i1 prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowiacych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i iloSci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawey wobec Zamawiajacego za wady dostarczonych
urzadzen rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.
»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze rob6t, SIWZ i innych
dokumentach stanowiacych integralna cz¢$¢ zamowienia.

»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbidrkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techmiczna” — okre§lenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i §rodki transportowe Wykonawcey” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.
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»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robot nie ujgtych w przedmiarze robot.

»,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreSlonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robo6t, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow 1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajgcy zawart Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdéwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalaczniki do Umowy” — zbior dokumentdéw okre§lajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pisSmie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastgpujgce zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1
SIWZ - Zalacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy, kosztorys zbiorczy - Zalacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sa wiazace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokonaé odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym 1 postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1. Inspektor nadzoru powinien wypetlnia¢ obowiazki 1 dziala¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.
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W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcey z wykonania
jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych z dokumentéw Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemne;j i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie moga narusza¢ zakresu prawa i obowiazkoéw Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji
robot przez Wykonawcee na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow
zamiennych.

7. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania calosci lub czgséci prac objgtych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody Zamawiajacego na podwykonawceg bedzie skutkowaé¢ brakiem solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wiazaca dla stron,
ktore ja zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu pos§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czeg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robét objetych umowa;

b) kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej dostawy lub ushugi;
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e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcey przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcey, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktérej mowa w pkt 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostat zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji robot/ushug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.

11. Zapisy umow z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pi§mie, nie pozniej
nizw terminic 7 dni od daty zgloszenia Zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowiazan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaplaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowiazany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robdt sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktéorych roboty zostaly objete skladang faktura,
wraz z warto$cia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowiazan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowiazan oraz platnoSci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawey, do czasu ztozenia
w/w o$§wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt 15 1 16
niniejszego ustepu. Wykonaweca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
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Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

03y

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robdt przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcey wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach =z podwykonawcami Wykonawca zobowiazuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznoSci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

8. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelmomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.
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Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robdt budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robdt takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcey uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

9. Obowigzki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.
Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spelienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktore nie zostaty dokladnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
o jak najwyzszej jakosci.
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgéci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - stratg albo szkodg na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowiazan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian oso6b sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie,
pod warunkiem spelnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca
musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie o0sOb
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:
a) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb (wskazanych w SIWZ w wykazie
0soOb) sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
b) w przypadku Wykonawceéw, ktorzy wspdlnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda
miaty miejsce w trakcie realizacji umowy, jezeli beda wynikiem braku nalezytej staranno$ci
pracownika Wykonawcy lub innych osob dziatajacych na rzecz lub zlecenic Wykonawcy.
Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomos$ci 1 informacji powzigtych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wlasny koszt firmy od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowiazywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony
Zamawiajacemu.

Wykonawca bez wezwania przez Zamawiajgcego przedklada informacj¢ o przedtuzeniu polisy

ubezpieczeniowej, przekazujac Zamawiajacemu kserokopi¢ dokumentu potwierdzona za zgodno$¢

z oryginatem.

Wykonawca musi posiada¢ aktualna — oplacona polis¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem roboét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Polisy wraz z dowodem optaty winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu

Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi

polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa,

optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako

og6lne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.
1.

Ustala sig, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powiazaniem placu budowy z
istniejaca infrastruktura budowlana, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami
hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wodg¢ i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zalogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.
1.

2.

3.

R

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey plac budowy, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od zawarcia
Umowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przylaczenia,
zainstalowania miernikow i licznikow oraz koszty uzycia wody i energii ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpozniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materialy 1 sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonaweca powinien uporzadkowaé plac budowy 1 przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.
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13. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnic si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
o prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidtowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagana
jakos¢ obiektéow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu Wykonawca traci prawo powotywania takich okoliczno$ci, jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan
umownych.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta staranno$cia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzgt, nowe materiaty
1 urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zakgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materialy 1 $rodki produkcji niezbedne do prawidlowego
wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakos$ci.

Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat
badZz wykonanie nie bgda odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiazany
w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét 1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opoOznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnosé
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciaza
Wykonawce. Wykonawea zwalnia Zamawiajacego za szkody zwiazane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego Iub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwa
jakoscia produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoOznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli ipodwykonawcow
lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposéb z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobg trzecig roszczenia
o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
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wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej
starannosci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
iroszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcoéw, a ponadto zobowiazuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
z tytulu regkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrzeC w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulg, w mysl,
ktoérej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej
wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje 1 zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegolnoSci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i roboét oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie oplaty
za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem 1 kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelna dostgpnos¢ do robdot. Wykonawca
jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty Iub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjna przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i1 skompletuje dokumentacjg
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekazaé ja Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia stosowane przez Wykonawcee powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonaweca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatbw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznana za zgodna
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materialow i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zaméwieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.
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Obowiazkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiatdw do wnioskow
o pozyskanie $rodkéw finansowych pozabudzetowych, m.in. harmonograméw, zalacznikow
do wnioskéw 1 umow.

Wykonawca jest zobowiazany do koordynowania oraz umozliwienia wykonania robot na placu
budowy przez innych wykonawcow dzialajacych na zlecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wlascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozér, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwat odpady
1 $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, co oznacza,
7ze zlozy materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 5 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie drogowe oraz zdemontuje obiekty tymczasowe.

Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przygotuje niezb¢dne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych
o powierzchni minimum 10 m” oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.
Wykonawca ma obowiazek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie $Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywa¢ na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny by¢

przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetniania

zobowiazan Umowy - nie zaklocaé wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostgpu,

uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony Srodowiska na placu budowy

1 W jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powstaé¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zakloceniami

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania

- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkow w celu zabezpieczenia drog

prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi

lub jego podwykonawcow.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu

kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajgcia pasa drogowego oraz wylaczen w ruchu

kotowym ponosi Wykonawca (jesli sa te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowiazujacych
przepisow - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego

Zagospodarowanie kqpieliska ,,Rajska PlaZa” w Poroscie — etap I1
Strona 44



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH

osoby i1 natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnos$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACII UMOWY

16. Terminy.

1.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy:
a) Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa - do 15.12.2014 r.

2. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego

protokodlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1.

W

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ kwota: .................... PLN (stownie:
.................................................................. ztotych ...../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czgSci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegélnych etapach przy wylaczeniu Iub odstapieniu od
umowy, jako ceng koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czgSci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezaloby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotwoércze nie ulegaja zmianie 1 wynosza:

a) Stawka roboczogodziny -7k
b) Koszty posrednie -%
c) Zysk -%
d) Koszty zakupu -%

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ $rednie ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostana rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okre§lonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan objetych
umowa:
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03y

za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia w realizacji poszczegélnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowiacym integralna czg$¢ niniejszej umowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zk (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigéset ztotych 00/100),

za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci — 500,00 zI (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opo6znienia bedzie liczony
od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego na usunigcie wad,
za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zachowaniu wazno$ci ciagloéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zl (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 z (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100),

za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
5.000,00 z (stownie: pig¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 7 w wysokosci 5.000,00 zi
(stownie: pigc tysigey ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
5.000,00 z (stownie: piec tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysigcy ztotych
00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 z (stownie: piec tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

m) za odstapieniec od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaplaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania objgtego umowa oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.
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19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

10.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposéb i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7%  calkowitej] ceny oferty tj. ... zt  (slownie:
.................................. ztotych ...../100).
100% powyzsze] KWOty t]. «.ovviriiniiiiiiiiiiiiiiieienns zt (stownie: .................. ztotych ...../100)
whiesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tre§ci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wtym m. in.: oplacenie polisy
ubezpieczeniowej OC, kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgSci, nieuzytej na usuni¢cie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania roboét 1 pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialnosé
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreSlonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie podzniej niz w ostatnim dniu obowiazywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu waznosSci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego ciaglo$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pienig¢zne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYKONania UmOWY W fOTIIC. ... ..u ittt ittt ettt et et et et et et et et et et et et e e e e e eaaanaanns

20. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu
Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji 1 rozpoczyna si¢ od daty
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i1 uptywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowiazany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciagu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgacy moze zlecic¢ ich
usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawey) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce,
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co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawcea z tytutlu gwarancji dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili odbioru prac wolnych od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystac.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY I ROZLICZENIA

21. Odbiory robét.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czegSciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakos$ci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapdw robot,

b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét
zgodnie z Umowa.

¢) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawey pisemna decyzje
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbiér konicowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczgceia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wlasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdw, protokoély techniczne odbiordw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usunaé¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajgcego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesiacu. Wyplaty z tytutu faktur przejSciowych nie maja wptywu na odpowiedzialnos¢
1 gwarancj¢ oraz rekojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyplat tych nie uwaza si¢ za czgSciowy
odbior robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi faktura koncowa wystawiona
W oparciu o sporzadzony 1 podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot.
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2. Obowiazujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w Rozdziale II ust.
7 pkt 15 —23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana bgdzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

5. Platno$ci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych §wiadczen.

6. Numer konta WYKOMAWCY: ... ..oooiitiiiiiiiiii i e,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotlalnie roszczenia o odsetki za opoznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pieni¢znych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ..........................

23. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tre$ci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postegpowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
o0 ogloszenie upadtosci lub likwidacjg firmy Wykonawcy.

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcey stato si¢ niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

k) W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

1) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 18 lub koniecznosé
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
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Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

b) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

e) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

f) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatdow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzys$ci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego Iub Wykonawey w szczeg6élno$ci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Zmiany zasad i warunkow dofinansowania inwestycji.

¢) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamowienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczeg6lnosci na zasadach obowigzujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

d) Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

e) Woystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czgSci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegdélnych przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy begdace bezposrednio nastgpstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZe]j.

f) Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

g) W przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
sporzadzenia oferty, a ktére sa niezb¢dne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia,
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np. zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

h) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznos$ci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

1) Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

j)  Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

k) Rezygnacji z wykonania cz¢Sci robdt budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo popisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty budzetowe;j
przez Rade¢ Miejska w Bobolicach zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o finansach
publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacjg¢ przedmiotu umowy.

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na
etapie sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéow d), e), ), g), 1), j), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu,
b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,
¢) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
9. W odniesieniu do punktow d), e), ), g), h), 1), j), k), 1) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.
10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosSci
z wylaczeniem okolicznosci okreSlonych we wzorze umowy.

24. Zamowienia dodatkowe

Udzielenie zamoéwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko 1 wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji
zamoOwienia wystapia roboty niezb¢dne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, a ktorych Wykonawca pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia dodatkowe
beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawarte] umowy pomigdzy Wykonaweg realizujacym zamowienie,
a Zamawiajacym w trybie z wolnej reki dla udzielenia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie zamowienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okoliczno$ci bedacych
podstawa ich udzielenia i szczegdétowego uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia
dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego.

25. Postanowienia dodatkowe i koncowe.
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.
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10.

11.

12.

Sprawdzit

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialow i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgod¢ Zamawiajacy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz Kosztorys zbiorczy (Zalacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie
podpisanie aneksu do umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu
rzeczowo finansowego 1 kosztorysu zbiorczego.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapilo z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obciazony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnoSci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcey na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazda nieobecnosé¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznos$ci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdzial IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. ¢), k)
Rozdziat V.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Umowe i zatacznik Nr 3 sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w centralnym zbiorze umow,
1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika
merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit

pod wzgledem formalno — prawnym:
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