Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT
w m. Dabrowa gm. Dabrowa

BRANZA DROGOWA

Wzmocnienie nawierzchni jezdni przy garazach, ziokalizowanej na dz. nr 380

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj robot
Szczegétowy opis robét i obliczenie ich ilogci

Jm Nosé

3

2
D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*
*

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dré

|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym - 0,070

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, otowania oraz oczyszczenia terenu pod budow

Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. $r. 4cm - material do ponownego wbudowania
- 7,88m*/0,04m=197m?

m? 187,00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do ponownego wbudowania
- 57,72m*80%=46,18m?

m? 46,18

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - z wywozka i utylizacjg materiatu
- 57,72m*20%=11,54m*

m? 11,54

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm - material do ponownego wbudowania
- 35m*80%=28m

28,00

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm - z wywozka i utylizacjg materiaiu
- 35m*20%=7m

1.26

Wywiezienie gruzu z rozbidrek na skiadowisko Wykonawcy z utylizacjag
-11,54°0,06+0.08*0,3*7 = 0,86m°

D 02.00.00

’ROBO.TY ZIEMNE

21

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.1 (

22

Wykonanie wykopéw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku
- Wg zestawienia robot ziemnych - 9,23 m®

9,23

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
ICF‘\:’: Roboty ziemne i wykopaliskowe

221

Wykonanie nasypéw z z 2zakupem i dowozem gruntu wraz z zageszczeniem
_ g zestawienia robot ziemnych - 0,4m? + 0,1°4,3*2=1 26m°

m*® 1,26

D 04.00.00

PODBUDOWY

4.1

D 04.01.01
45233000-9

4.1.1

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdni - 458,82+22,25= 481,07m?
- chodniki - 57,72 m*

538,79

4.3

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PV: Roboty w zakresie konstruow. nia, fundamentowania or. kon nia nawierzchni
autostrad, drég

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
~jezdni - 458,82+22,25= 481 07m?

ﬂ

2]

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
-iezdni - 22,25m”?

m? 1 22,25

433 ,

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowq

|
|
‘ m 481,07
|
|

m? l 503,32

4.4

442

D 04.04.02
45233000-9

- Wg zestawienia powierzchni oczyszezenia i skropienia = 481,07+22 25= 503, 32m?
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Profilowanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. $r 4 cm C90/3

N

187,00

- materiat z odzysku - 7.88m>/0,04m=197m?

Profilowanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. §r 4 cm C90/3
-_2 zakupem materiatu (8,82-7,68)m”/0,04m=23 50m?

m? 23,50

443

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3
-iezdni - 22,25m*

' m? ' 22,25

45

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.5.1

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabiizowanego cementem C1.5/2 gr. 10 cm
- odiworzenie chodnika - 57,72 m?

m? 57,72

4.6

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.6.1

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 em

- odtworzenie chodnika - 57,72 m?

m? 57,72

05.00.00

NAWIERZCHNIE

5.1.

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania. fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
-jezdni - 22 25m?

m? 22,25

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm
-lezdni - 458 82+22 25= 481 07m?

2
m 481,07




Element scalony - rodzaj robot
Wi | oSty Szczegétowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm losg
11 2 3 4 5
8 | D08.00.00 [ELEMENTY ULIC Z *

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D 08.02.02 = : " n : . -
8.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz konywania nawierzchni
45233000-9
autostrad, drég

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
8.1.1 9r. 3 cm z wypeiieniem spoin piaskiem
- material z odzysku - 57,72*80%=46,18m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
8.1.2 gr. 3 cm z zakupem materiaty
- 2 zakupem materialu - 57,72*20%=11,54m2

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
D 08.03.01 CPV- Rohot o oat o A e i " . .
8.2 CPV: Roboty w zakresie konstr wania, fundamentowania oraz wyko wania nawierzchni
45233000.9 M—'%J—M_ﬂ%
autostrad, drég
a4 Ustawienie obrzezy betonowych Bx30 na lawie betonowej C12/15 z oporem
- - Material z odzysku -35m*80%=28m
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na lawie betonowej C12/15 z oporem
822 m 7,00
- z zakupem materiatu - 35m*20%=7m
10 | GG.00.12.01 |GEODEZYJINA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA : - i
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 —Q_“_—'L—H—e—c— . < = . .
10.1 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni E
45233000-9 M
autostrad, drég
10.1.1 Wykonanie robét pom iarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy km 0.07
| ) owykonawczej i wlaczeniem jej do zasobow geodezyinych i

o~
"\ /
i L

opracowat



