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ZAGOSPODAROWANIE TERENU / BRANZA DROGOWA

Utwardzenie placu przy $wietlicy wiejskiej w m. Mokre

Oswiadczenie projektanta

0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt dla zadania pod nazwg:

»Utwardzenie placu przy Swietlicy wiejskiej w m. Mokre

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

Data: 29.04.2024r.

. Imie i nazwisko .
Branza Nr uprawnier Podpis
drogowa mgr inz. tukasz Szymczak
(projektant) KUP/0046/PWOD/13




DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU / BRANZA DROGOWA

Utwardzenie placu przy $wietlicy wiejskiej w m. Mokre

Rodzaj opracowania Cz.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Utwardzenie placu przy $wietlicy wiejskiej

Nazwa i adres inwestycji w m. Mokre




DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU / BRANZA DROGOWA

Utwardzenie placu przy $wietlicy wiejskiej w m. Mokre

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

e Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej od Gminy Dabrowa dla firmy FORPLAN
Spétka z 0.0,;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzn.
zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn.
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu

e iformy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
marca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2021 poz. 433 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn.
zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

¢ Wiasna inwentaryzacja geodezyjna;

e Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora;

e Wizja lokalna oraz pomiary.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia placu przy swietlicy wiejskiej w

miejscowosci Mokre zlokalizowanego w obrebie administracyjnym gminy Dabrowa w powiecie

mogilenskim.

Zakres robét objetych opracowaniem obejmuje:

roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych;

wykonanie niezbednych robdt rozbidrkowych, w szczegdlnosci rozbidrki istniejgcej
nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejgcego
chodnika przy Swietlicy w celu wykonania korytka Sciekowego oraz istniejgcej podbudowy z
kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku;

roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow w
miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.;

ustawienie opornikdw i obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem;

spulchnienie istniejgcej warstwy podbudowy placu z kruszywa na gteboko$¢ min. 5cm wraz z
wyprofilowaniem podtoza;

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu tgcznie z goérng warstwg podbudowy
zasadniczej w miejscach wzmocnien;

wykonanie nawierzchni azurowej placu z wypetnieniem otworéw grysem kamiennym;
wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej;

przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem
nowych obrzezy betonowych;

wykonanie cieku z kostki betonowej oraz utozenie cieku prefabrykowanego;

wykonanie poboczy w dwoch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

profilowanie terenu z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej;

regulacja wysokosciowa istniejgcych kratek wpustow deszczowych do rzednych
projektowanego $cieku;

pozostate roboty towarzyszgce wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

Celem zamierzenia jest poprawa obstugi komunikacyjnej terenu Swietlicy z zachowaniem

nalezytego poziomu bezpieczenstwa. Obecnie plac posiada nawierzchnie z kamienia, wymagajgca

wzmochienia a istniejgcy chodnik posiada nieréwnosci i zapadniecia.

3. Inwestor

Gmina Dabrowa
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ul. Kasztanowa 16
88-306 Dabrowa

4. Adres inwestycji

Plac objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mokre w gminie Dagbrowa, w
powiecie mogileAskim w wojewddztwie kujawsko — pomorskim.
Wykaz dziatek objetych inwestycja:
e 414, obreb 0006 Mokre
Zadanie realizowane jest na terenie stanowigcym witasnos¢ koétka rolniczego w

miejscowosci Mokre.

5. Stan istniejacy terenu

Plac na terenie objetym inwestycjg posiada nawierzchnie ulepszong z kruszywa. Teren za
nawierzchnig porosniety jest trawg. Dookofa istniejgcego ogrodzenia wystepujg nasadzenia krzewow.
Po stronie zachodniej placu przebiega chodnik o nawierzchni z kostki betonowej biegngcy od bramy
do budynku s$wietlicy, ktéry posiada nieréwnosci i zapadniecia. Po stronie zachodniej chodnika
wystepuje zewnetrzna sitownia oraz maty plac zabaw. Na koncu placu z kruszywa zlokalizowana jest
wiata, ktéra nie stanowi kolizji z projektowang nawierzchnig placu. Pod wiatg wystepuje utwardzenie z
kostki betonowej a na lewo od wiaty znajduje sie fragment nawierzchni asfaltowej. Na koncu placu z
kruszywa po jego zachodniej stronie znajduje sie wjazd do budynku OSP Mokre. Odwodnienie placu
na terenie objetym opracowaniem odbywa sie w sposob niezorganizowany poprzez sptyw wody na
istniejgce pobocza a nastepnie do istniejgcych wpustéw deszczowych zlokalizowanych na kohcu
placu w poblizu istniejgcej wiaty.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne wykazane na podktadzie
geodezyjnym. Na terenie objetym inwestycjg brak jest kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng i
naziemng. Remont placu wigzaé sie bedzie z wykonaniem jedynie plytkich wykopdw, bez
zmniejszenia istniejgcego przykrycia sieci, w zwigzku z czym w projekcie poza branzg drogowg nie

wystepujg inne opracowania branzowe.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Uktad drogowy

Plac do remontu zlokalizowany jest na terenie Swietlicy w miejscowosci Mokre.
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.:

e roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych;

e wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych, w szczegdlnosci rozbidrki istniejgcej

nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejgcego
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chodnika przy swietlicy w celu wykonania korytka $ciekowego oraz istniejgcej podbudowy z
kruszywa w miejscu projektowanego wzmochnienia nawierzchni przy budynku;

e roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopéw w
miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.;

e ustawienie opornikdw i obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem;

e spulchnienie istniejgcej warstwy podbudowy placu z kruszywa na gtebokos¢é min. 5cm wraz z
wyprofilowaniem podtoza;

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

e ulozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu tgcznie z gorng warstwg podbudowy
zasadniczej w miejscach wzmocnien;

e wykonanie nawierzchni azurowej placu z wypetnieniem otworéw grysem kamiennym;

e wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej;

e przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem
nowych obrzezy betonowych;

e wykonanie cieku z kostki betonowej oraz utozenie cieku prefabrykowanego;

e wykonanie poboczy w dwéch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

e profilowanie terenu z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej;

e regulacja wysokosciowa istniejgcych kratek wpustow deszczowych do rzednych
projektowanego scieku;

e pozostate roboty towarzyszace wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

6.2. Wycinka drzew

Na terenie placu przeznaczonego do remontu nie wystepujg drzewa ani krzewy, ktére
kolidowatyby z projektowanym utwardzeniem placu.

6.3. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
wymienionego w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z pdzn. zm.). Zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pdzn. zm.) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
jest wymagane.

Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong w trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z pézn. zm.).
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Nie okresla sie nakazow, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu dotyczgcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesne).
Nalezy stosowaé przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2187 z pdzn. zm.).

6.4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414
z pozn. zm.) okresla sie obszar oddziatywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach
przedmiotowej inwestycji.

Obszar okreslono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124).

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu

zagospodarowania terenu.

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a co za tym idzie okreslono pierwsza
kategorie geotechniczng. Warstwe nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu

projektowanych nawierzchni nalezy usungé i zastgpi¢ materiatem budowlanym.

6.6. Elementy rozbiérkowe

Na przedmiotowym odcinku rozbidrki polega¢ beda jedynie na rozebraniu istniejgcej nawierzchni
zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejgcego chodnika przy swietlicy w
celu wykonania korytka Sciekowego, istniejgcych obrzezy stanowigcych obramowanie nawierzchni
chodnika przeznaczonego do przetozenia wysokosciowego oraz istniejgcej podbudowy z kruszywa w

miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku.

6.7. Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i nie jest objety

zleceniem.

6.8. Zestawienie powierzchni i ilosci roboét

e nawierzchnia azurowa- konstrukcja na istniejgcej podbudowie 476,00 m2
e nawierzchnia azurowa- wzmochnienie 92,00 m2
e chodnik z kostki betonowej 11,16 m2
e przetozenie wysokosciowe chodnika z kostki betonowe;j 20,00 m2
e ciek z kostki betonowej 47,73 m2
e ciek prefabrykowany (16mb) 2,40 m2
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e pobocze 22,40 m2
e profilowanie terenu z obsianiem trawg na w. ziemi urodzajnej 33,00 m2
e opornik betonowy na fawie betonowej z oporem 103,00 m
e obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem 92,00 m

Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych 32,00 m
e rozebranie nawierzchni zjazdu i fragmentu chodnika z kostki betonowej w miejscu
projektowanego cieku poprzecznego 19,50 m2
e rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa w miejscu projektowanego wzmochienia

nawierzchni przy budynku 19,49 m2

Szczegotowe zestawienie powierzchni i ilosci robét przedstawiono w przedmiarach

robét oraz w kosztorysach inwestorskich.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia placu przy Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Mokre zlokalizowanego w obrebie administracyjnym gminy Dagbrowa w powiecie
mogilenskim. Plac do remontu zlokalizowany jest na terenie swietlicy w miejscowosci Mokre.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.:

e roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych;

e wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych, w szczegdlnosci rozbidrki istniejgcej
nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejgcego
chodnika przy swietlicy w celu wykonania korytka $ciekowego oraz istniejgcej podbudowy z
kruszywa w miejscu projektowanego wzmochnienia nawierzchni przy budynku;

e roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow w
miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.;

e ustawienie opornikéw i obrzezy betonowych na fawach betonowych z oporem;

e spulchnienie istniejgcej warstwy podbudowy placu z kruszywa na gtebokos¢ min. 5cm wraz z
wyprofilowaniem podtoza;

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

e ulozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu tgcznie z gorng warstwg podbudowy
zasadniczej w miejscach wzmochien;

e wykonanie nawierzchni azurowej placu z wypetnieniem otworéw grysem kamiennym;

e wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej;

e przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem
nowych obrzezy betonowych;

e wykonanie cieku z kostki betonowej oraz utozenie cieku prefabrykowanego;

e wykonanie poboczy w dwdéch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

e profilowanie terenu z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej;

e regulacja wysokosciowa istniejgcych kratek wpustow deszczowych do rzednych
projektowanego scieku;

e pozostate roboty towarzyszace wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

2. Rozwigzania projektowe
2.1. Charakterystyka zadania

W wyniku modernizacji plac zyska nowg nawierzchnie z pityt betonowych azurowych,

obramowang opornikami betonowymi co wzmocni jego trwato$¢ i zapobiegnie rozjezdzaniu krawedzi
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placu, nowy fragment chodnika stanowigcego dojscie z placu do istniejgcego chodnika- w tym celu
cze$¢ istniejgcego chodnika zostanie przetozona wysokosciowo- podniesiona- z jednoczesnym
zachowaniem dopuszczalnych pochylenn podtuznych chodnika wynoszgacych 6%. Plac zyska tez
pobocze z kruszywa tamanego ukfadanego w dwéch warstwach o réznej frakcji kruszywa oraz ciek z
kostki betonowej i elementéw prefabrykowanych, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie wody
powierzchniowej do istniejgcych wpustéw deszczowych oraz czesciowo na tereny zielone.

Pomiedzy placem a istniejgcym chodnikiem oraz czesciowo za chodnikiem przetozonym
wysokosciowo zostanie takze wykonane profilowanie terenu wraz z obsianiem trawg na warstwie
ziemi urodzajnej grubosci 10cm.

W ramach zadania planuje sie utrzymanie dotychczasowych spadkéw placu z jednoczesnym
podniesieniem jego niwelety o warto§é okoto 14cm stanowigcg sume grubosci ptyt azurowych i
warstwy dosypanego kruszywa. W rejonie dowigzania do istniejgcej bramy oraz do budynku na koncu
placu zaprojektowano nowg konstrukcje ze wzgledu na brak mozliwosci wysokosciowych wykonania
nawierzchni z ptyt azurowych. Szczegdly rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Regulacje wysokosciowe armatury sieci podziemnej nalezy wykona¢ do poziomu projektowane;j

nawierzchni cieku, pobocza i otaczajgcego terenu.

2.2. Parametry placu

— kategoria ruchu: KR1

— szerokos¢ wjazdu: 4,00m

— wymiary placu : 23,50m x 27,00m

— pochylenie poprzeczne i podtuzne: jednostronne 1,4% do 2,8%
— szerokos$¢ chodnika: zmienna

— szerokos¢ cieku z kostki: 50cm

2.3. Usytuowanie placu

Usytuowanie placu przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania. Lokalizacje

opornikéw oraz geometrie dostosowano do istniejgcej lokalizacji nawierzchni ulepszonej z kruszywa.

2.4. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rzedne nawierzchni zaprojektowane zostaty w oparciu o uzupetniajgce pomiary
wysokosciowe. Rzedne dostosowane zostaty do istniejgcej nawierzchni ulepszonej z kruszywa,
rzednej istniejgcej nawierzchni wjazdu na plac, sposobu jej wzmocnienia (konstrukcja na istniejgcej
podbudowie oraz wzmocnienie) oraz przylegajgcego terenu a przede wszystkich w taki sposéb, aby
umozliwi¢ sprawne odprowadzenie wody.

Szczegodtowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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2.5. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo w sposdb niezorganizowany poprzez
zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne do projektowanych ciekéw prefabrykowanych oraz
ciekéw z kostki betonowej a nastepnie do istniejgcych wpustow deszczowych oraz czesciowo dzieki
zaprojektowanej nawierzchni azurowej zagospodarowane zostang na placu a takze na istniejgcych

terenach zielonych. Szczegdétowe rozwigzania pokazano na rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych.

2.6. Projektowane konstrukcje

W ramach modernizacji zaprojektowane nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

@ MAWIERZCHMIA AZUROWA

phyty azurowe 40x60cm- obwory wypeinione grysem
kamiennym, gr. 10cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

gorna w. podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzana|
Cewn -kr. lamane 01315 stab. mech. gr. zmienna ok. Scm
isiniejgca warstwa podbudowy z kruszywa spulchniona na
ghebokost minimum Scm wraz z profilowaniem

@ MAWIERZCHMIA AZUROWA- wzmocnisnis

piyty azurowe 40x80cm- otwory wypelnione grysem
kamiennym, gr. 10cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niszwigzane] Ceaa
-lruszywo lamane 0/31.5 stab. mech. gr. S9cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] Ceaa
-lruszywo lamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanaj spoiweam
hydraulicznym- cementem C1.52 £ 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce podiode po zageszozeniu

@PGEI»OCZE

warstwa z mieszanki niezwigzans]

-kruszywo lamane /16 stab. mech. gr. S5cm
warstwa z mieszanki niezwigzans|

-kruszywao lamane /31,5 stab. mech. gr. 10cm

istniejgce podloie po zageszczeniu

@ CIEK Z KOSTKI BETONOWE.

kostka bet. grafitowa typu "cegla” z fazg gr. Bcm
podsypka cemn. - piask. 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12015 gr. 20 cm

@ CIEK PREFABRYKOWANY

korytho Eciekowe phythie (odwrdcona) 33x30x10cm
korytho Eciekowe plytkie 33x30x10xm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z beftonu C12715 gr. 20 cm
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@ CHODMIK

kostka bet. szara typu "cegla” z fazg gr. Bom
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceuaa
“ruszywo lamane V31,5 stab. mech. gr. 15cm

warsiwa mrozoochronna z mieszanki zwigzans] spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 £ 4 OMPa gr. 15cm

istniejace podioZe po zageszczeniu

@ CHODNIK DO PRZELOZENIA
istniejgca kostka batonowa

podsypka cemn. - piask. 1:4 gr. min. 5 cm

istniejgca podbudowa chodnika po ewentualnym
dosypaniu kruszywa i wyprofilowaniu

i
@ ZIELEN
siew trawg na warstwie ziemi urodzajnej. gr. 10cm

istnigjgce podiode po zageszczeniu

@ COPORMIK BETOMNOWY

Opomik betonowy 12x25x100em
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 em
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

@ OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
lawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

Krawezniki betonowe oraz cieki betonowe ustawiono na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3cm oraz tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o zmiennej grubosci. Elementy betonowe
powinny spetniac wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4l; oraz zaostrzone kryterium S$redniej
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5,0% (warunkowo po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru 6,0%).

Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do uzyskania
E2>80MPa.

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4
2010; minimalne wymagane nosnosci na gérnej warstwie podbudowy to E22130 MPa i 10<2,2.

Wymagania dla mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem.

Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.

2.7. Zestawienie powierzchni i ilosci robot

e nawierzchnia azurowa- konstrukcja na istniejgcej podbudowie 476,00 m2
e nawierzchnia azurowa- wzmochnienie 92,00 m2
e chodnik z kostki betonowej 11,16 m2
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e przetozenie wysokosciowe chodnika z kostki betonowe;j 20,00 m2
e ciek z kostki betonowej 47,73 m2
e ciek prefabrykowany (16mb) 2,40 m2

e pobocze 22,40 m2
e profilowanie terenu z obsianiem trawg na w. ziemi urodzajnej 33,00 m2
e opornik betonowy na tawie betonowej z oporem 103,00 m
e obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem 92,00 m

Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych 32,00 m
e rozebranie nawierzchni zjazdu i fragmentu chodnika z kostki betonowej w miejscu
projektowanego cieku poprzecznego 19,50 m2
e rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa w miejscu projektowanego wzmochienia

nawierzchni przy budynku 19,49 m2

Szczegotowe zestawienie powierzchni i ilosci robét przedstawiono w przedmiarach

robét oraz w kosztorysach inwestorskich.

3. Uwagi koncowe

e przed rozpoczeciem robot zawiadomié gestorow sieci w terminie nie pézniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem prac;

e w obrebie planowanych robét wystepujg urzgdzenia podziemne wykazane na podkiadzie
geodezyjnym. W przypadku napotkania w trakcie robot urzadzen podziemnych nalezy je
traktowaé jako czynne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z
inwentaryzacjg urzadzen obcych, uzgodnieniami oraz wykonaé przekopy prébne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji
niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane urzadzenia trwale oznakowa¢ w
trakcie prowadzenia robét. Ewentualne usuniecia kolizji wykona¢ z powiadomieniem i w
uzgodnieniu z gestorami sieci;

e w przypadku rozbieznosci pomiedzy rzednymi w terenie a rzednymi odczytanymi z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej wyjsciowymi do tyczenia wysokosciowego sg rzedne istniejgcego
terenu, szczegolnie w miejscach dotgczenia do istniejgcej nawierzchni;

e przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzarn wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0so6b trzecich;

e Wykonawca robot jest zobowigzany zapewnié zapoznanie pracownikédw biorgcych udziat w

procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;
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Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKTANT

mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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4. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.1. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

. TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

4.2. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot drogowych obejmuje roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej
nawierzchni placu, wykonanie poboczy, chodnikow, ciekdéw, przetozenie nawierzchni z kostki oraz
profilowanie terenu z obsianiem trawg. Dodatkowo przewiduje sie regulacje wysokosciowg

istniejgcych wpustéw deszczowych. Roboty wykonywane bedg w nastepujgcej kolejnosci:

al/ ogolne

. roboty przygotowawcze i porzgdkowe;

. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

. geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia;

. dostawa materiatow;

o uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych)

zwigzanych z inwestycjg;
. inwentaryzacja powykonawcza.
b/ branza drogowa

e roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych;

e wykonanie niezbednych robo6t rozbiorkowych, w szczegdlnosci rozbidrki istniejgcej
nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejgcego
chodnika przy $wietlicy w celu wykonania korytka Sciekowego oraz istniejgcej podbudowy z
kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku;

e roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopéw w
miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.;

e ustawienie opornikdw i obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem;

e spulchnienie istniejgcej warstwy podbudowy placu z kruszywa na gtebokosé min. 5cm wraz z
wyprofilowaniem podioza;

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

e utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa na placu tgcznie z gérng warstwg podbudowy

zasadniczej w miejscach wzmochien;
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e wykonanie nawierzchni azurowej placu z wypetnieniem otworéw grysem kamiennym;

e wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej;

e przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem
nowych obrzezy betonowych;

e wykonanie cieku z kostki betonowej oraz utozenie cieku prefabrykowanego;

e wykonanie poboczy w dwoch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

e profilowanie terenu z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej;

e regulacja wysokosciowa istniejgcych kratek wpustow deszczowych do rzednych
projektowanego $cieku;

e pozostate roboty towarzyszace wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mogg wystepowac zagrozenia

zwigzane z:
. prowadzeniem robdt w poblizu podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych;
. prowadzeniem rob6t w poblizu podziemnych sieci wodociggowych, gazowych i

kanalizacyjnych;
. prowadzeniem rob6t w poblizu napowietrznych linii  elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych.

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:
. zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow;
. porazenie prgdem poprzez uszkodzenie czescig maszyny kabli podziemnych

(niezinwentaryzowanych) lub zetkniecie z napowietrzng linig elektroenergetyczna;

. przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i korytowania;
. przygniecenie zwigzane z roztadunkiem materiatow;
. nadmierny hatas, drgania i wibracje (przy zageszczaniu mechanicznym warstw konstrukc;ji

jezdni, nasypow);

. potkniecie sie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie, upadek z wysokosci.

4.5. Instruktaz pracownikéow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;
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. omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robét;

. szczegétowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét;

. w przypadku prac szczegdlnie niebezpiecznych, stosowaé bezposredni nadzér przez

wyznaczone w tym celu osoby;

. uwzgledni¢ koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j;

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia;

. wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i

kierownicy robdét.

4.6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

. oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;
. stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;
. zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, dostawy i

miejsca skfadowania materiatbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej
ewakuaciji oséb zagrozonych lub poszkodowanych);
. przy wykopach ptytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone; z

uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

. ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna koryta budowanej
jezdni;

. wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki, zageszczarki itp.

. Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Wykopy muszg byé zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢
usuwane niezwtocznie po zakonczeniu robét lub przestawianie w miare ich postepu.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.
Natomiast odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy dokonywaé w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujgcych wystepujgce sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje
robot.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego nalezy
zwréci¢ szczegodlng ostroznosé. Roboty na tych odcinkach wykonywac¢ recznie. Roboty budowlane
wykonywaé w suchym wykopie. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w ubrania ochronne oraz obuwie
ochronne. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng,

normami i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna
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uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegbtowe wytyczne zawarte w

projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji:

4.7.

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy;

dokumentacja techniczna- j.w.;

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

- szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy;

- szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy;

- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urzadzen podlegajgcych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Uwagi koncowe

przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopdéw
prébnych;

przed rozpoczeciem robot zawiadomié gestorow sieci w terminie nie krétszym niz na 7 dni
przed rozpoczeciem prac;

w obrebie planowanych robo6t wystepujg urzgdzenia podziemne wykazane na podkfadzie
geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robot urzadzen
podziemnych nalezy je traktowacé jako czynne. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy zapoznaC sie z inwentaryzacjg urzgdzen obcych, uzgodnieniami oraz wykonaé
przekopy probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych oraz
ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane
urzgdzenia trwale oznakowaC w trakcie prowadzenia robét. Ewentualne usunigcia Kolizji
wykonaé z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci;

przed rozpoczeciem robét budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang zabezpieczone
pretami stalowymi oraz zafoliowane;

przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzarn wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0so6b trzecich;

Wykonawca roboét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow biorgcych udziat w
procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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Rodzaj opracowania Cz.3 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Nazwa i adres inwestycji Utwardzenie placu przy swietlicy wiejskiej

w m. Mokre
Rys. 1. Plan orientacyjny, sSkala 1:10 Q00 ...............uuuuueeeeeseeeeeeses s ssssanans 23
Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500, ...............ccceeeeeieiieisisiiieiseseiieeseeeeseeeeiesaans 24
Rys. 3. Przekroje KonStruKCyjne, SKal@ 1:25, ..........ueeeeeeeees st 25
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Rodzaj opracowania Cz.4 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Nazwa i adres inwestycji Utwardzenie placu przy Swietlicy wiejskiej

w m. Mokre)
1 Kopia uprawnien projektanta, ............cccoooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27
2 Kopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznoSci do Izby Inzynierow, ..............cccccceeeeveeeee... 29
3. WYPISY Z rEJESIIU QIUNTOW. ...ttt aesaetssssnesassnssssnnnnnnnns 30
4 (o= T o] =X = I 1= ] o) RNt 32
5. OPINI€ [ UZGOANIENIA. ...ttt ettt e e esibneaeeaans 34
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Kopia uprawnien projektanta

KUJAWSKO
; POMORSKA
. OKREGOWA

.1 Z B A
INZYNIEROW
==l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/13
KUPOIIB/KK-0055-0049/13

L4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z paZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Szymczak
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 grudnia 1983 r. w Zninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwraocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Jacek Kolodziej

o inz. Wojciech Klatecki
AR R
e ‘@\\Franciszek Szyplifiski
. Ne 5
|z #!
-

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Szymczak
ul. Trybowskiego 9/6
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

’
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan tukasz Szymczak jest
upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi rocbotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrali techniczne
wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.,
5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
hez ograniczen.
Zgodnie z § 150 & 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. s

/

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkal:yjnei// {

/ﬁ ({”
mgr inz. Jacek Kotodziej T e,

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Przynaleznos¢ projektanta do Izby Inzynieréw

POLSKA

\\§ I 7 B A
,;!%;{ﬁ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EHZ-LFF-48U *

Pan tukasz Szymczak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0135/13

adres zamieszkania ul. Zenona Frydrychowicza 13/1, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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