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Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.
I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji :

»Wiata rekreacyjna — Chetm gm. Rudna ”
Podstawa opracowania jest:
Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownig Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodéw wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie placow i chodnikdw.

CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych,
lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, s3 obowigzujgce przepisy
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.1. przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego, nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.
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- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoniczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdéine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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- czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pézn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
giébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkow
Szczegdlnych - normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnosc¢ robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacgji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentac;ji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowili,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
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Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciaglty spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do prac budowlanych.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementédw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

-organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i
stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
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prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazigda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane 1z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robodt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robadt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robadt,

-terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw prac, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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-zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robdt,

-dane dotyczgce jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig umozliwiajgcg miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

c) powierzchnie $cian zewnetrznych i piwnicznych, jako faczng powierzchnie Sciany

z otworami pomniejszong o taczng powierzchnie otwordéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszgce - wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuziszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢
Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem osdb niepowotanych
z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych i niebezpieczernstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robot ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robét w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszcza¢ co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robét. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymitawami nalezy uzywac dobrze
napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywa¢ sznuréw lub zytek. Do wyznaczania punktéw
przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywac¢ piondéw geodezyjnych.
Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowac
poza obrebem prowadzonych robdét w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak
Sciany sasiednich budynkdw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy
drewniane lub betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gteboko$¢ wiekszg od
gtebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw mocowac na drzewach. Z wykonanych prac
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuije:

Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katdw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow.

Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.
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Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.
Wyznaczenie poziomow robdt ziemnych.

Wykonanie pomiardw przejsciowych.

Wznowienie siatki po zakonczeniu robét.

Niwelacja kontrolna wykonanych robdt ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV -45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Zdjecie humusu

3.1.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus
nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robat,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z
powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢ zdejmowane;j
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m?. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarniecie
humusu na hatdzie.

4. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

4.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

4.1.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robaét.

4.1.1.1. Wymagania materiatowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
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- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki do Srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

4.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszanka betonowga. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materiatéw stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materiatéw dokonuje sie na podstawie zgromadzonych na ten
temat dokumentdéw. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpér oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Rodzaj odchytki Wartos¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow deskowania
i w odlegtosci miedzy rusztowan:
- na dtugosci 1m do: 125

- na cate przesto nie wiecej niz: 175

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przeciecia sie:
- na 1 m szerokosci nie wiecej niz: 15
- na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz: 120

- w Scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne: +10
- w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m: 115
- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych z belkami: +10
- w belkach i fukach: +75
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Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz:

- w fundamentach: +15
- w scianach, stupach, belkach, podciggach, fukach: +10
- w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian: 15

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania sie z betonem (przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2 m) 13

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 15
- na cafg ptaszczyzne: +15
Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementdw: 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 18

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci i szerokos$ci do 1 m: 12
- w dtugosci i szerokosci do 1-3 m: 4
- w dtugosci i szerokosci do 3-5 m: 16
- ponad 5 m: 10
- grubosci dwéch sgsiednich desek niestruganych: 12
- grubosci dwoch sgsiednich desek struganych: 0.5
- rozmieszczeniu otwordw na elementy faczace ptyty: 12

4.1.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy

4.1.1.4. Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtdwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom |. Budownictwo
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ogélne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

4.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

4.2.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

4.2.1.1. Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do murow oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz
PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac kontroli na
zgodnosc¢ dostarczonego materiatu zzamdwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wtasciwosci technicznych.

4.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztgczy, dtugosc zakotwienia. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

4.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m:

- dtugosé elementu: 110
- szerokos¢ (wysokosc¢) elementu: 15
Przy wymiarze powyzej 1 m: +10

W rozstawie pretdéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy srednicy ponizej 20 mm: +10
- przy $rednicy wiekszej lub rownej 20 mm: +0.5 x $r.
W potozeniu odgiec¢ pretow: +2.0 x sr.
W grubosci warstwy otulajacej: 110
W potozeniu potaczen (stykow) pretow: +25
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4.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

4.3.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robaét.

4.3.1.1. Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykty wg
PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

i PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

4.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek lub podciggdéw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupdéw lub Scian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktérych opiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie
oczysci¢ i przeptuka¢ woda.

4.3.1.3. Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajgcego nalezy chronié¢ przed czynnikami atmosferycznymi

i utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego

i innych. Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

4.3.1.4. Odbidr konstrukgcji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robét zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowosc¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw,

c) jakos¢é betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie
giéwne nie moze byc¢ odstoniete.
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4.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach: 2
- w Scianach i stupach podtrzymujgcych stropy monolityczne 1

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na cafg ptaszczyzne: 15
Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg
dtugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych i spodnich: 1
- powierzchni gérnych: 5
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4

- odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw: 8

4.3.1.6. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

4.4. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych PNB-
06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna
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PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. POKRYCIE DACHU
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

5.1. Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada wymaganiom
zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do

wykonania pokry¢ dachowych.

Gonty bitumiczne zbudowane z welonu z widkna szklanego, pokrytego masg bitumiczng
modyfikowang elastomerem SBS i posypka mineralng lub ceramiczng w réznych kolorach. Ich
spad jest samoprzylepny na catej powierzchni, a spoina pozostaje trwale elastyczna, zdolna
do kompensowania naturalnych przemieszczen konstrukcji dachowej. Dzieki temu dach
kryty takim gontem jest trwaty, szczelny i odporny na dziatanie wiatru nawet tuz po utozeniu
pokrycia.

Budowa:

* posypka gruboziarnista

e asfalt oksydowany

e welon z wiékien szklanych o gramaturze minimum 110g/m?2
e asfalt oksydowany

* posypka drobnoziarnista

Na wierzchniej stronie gontoéw naniesione s3 paski wysokomodyfikowanego asfaltu
samoklejgcego sie pod wptywem wyzszejtemperatury. Na spodniej stronie znajduja sie paski
antyadhezyjnej folii zapobiegajace sklejaniu sie gontdw podczas sktadowania w paczkach.
Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 544:2000 Gonty posiadajg oznaczenie 4X21.

Papa podktadowa P/64/1200 - Pod gonty powinno by¢ wykonane petne poszycie,
zabezpieczone asfaltowg papa podktadowg (najlepiej na osnowie z welonu szklanego). Pape
nalezy ukfadaé¢ pasami rownolegtymi do okapu i tgczy¢ na zaktady (podtuzne 10 cm,
poprzeczne 12- 15 cm). Zaktady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem
bitumicznym.
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Papa asfaltowa podktadowa przeznaczona do mocowania mechanicznego

Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,
Whtasciwosci techniczne:

Osnowe papy stanowi welon z wtdkna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m?2
Masa pokrywajgca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Grubosé min 3,5 mm,

Sita zrywajaca wzdtuz / poprzek min 1000 N/

Ptyta OSB 3 - wodoodporna grub. 18 mm 1250x2500mm

Gtéwne zalety ptyty OSB s3 nastepujace:

- duza wytrzymatosé wzdtuz osi gtdwnej, swietna sprezystos¢;

- bardzo maty wspoétczynnik pecznienia pod wptywem wilgoci. Ptyty OSB nie odksztatcaja sie
pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu, jak dzieje sie to w przypadku desek i innych
produktéw drewnopochodnych;

- klasa higieny E1;

- niewielka masa poszycia;

- prostota montazu- mozliwo$¢ samodzielnego wykonania poszycia;

- klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.

- stabilno$¢ parametrow- ptyta zachowuje swoje wiasciwosci mechaniczne pod warunkiem
odizolowania jej od wptywu bezposrednich warunkéw atmosferycznych;

- stezenie konstrukcji dachow, stropow i scian

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-rownos$¢ powierzchni deskowania (ptyty OSB 22mm) powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

-rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
-podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byc¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.

5.2.2. Obroébki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe nalezy
zamocowac pod pape podktadowg, obrébki boczne nalez zamocowad na pape Pasy winny by¢
min 15 cm szeroko$ci Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robd6t nie mozina wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietad

o koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
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w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Konieczne jest zachowanie spadkdéw w kierunku lejéw spustowych wg dokumentacji

5.2.4. 8.5. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).
Kontrola jakosSci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

5.2.5. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

3.Kontrole miedzy operacyjng i koricowag dotyczgcg pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

4.Uznaje sie ,ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw

i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.3. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowga robot jest:

-dla robdt Krycie dachu blachg - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m,

-dla robot obrébki blacharskie - 1 m wykonanych obrébek.

-dla robot rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.
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5.4. Odbiér robét

Podstawag do odbioru wykonania roboét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

5.4.1. Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

5.4.2. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podkfadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawa
do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg ,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢é odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan

-poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie pokrycie nalezy rozebraé¢ (w catosci lub
miejscowo) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

5.4.2.1. Odbiodr obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidfowosci pofgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wywietrznikéw,
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wiazow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

5.4.3. Zakonczenie odbioru

Odbiér pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

5.5. Podstawa ptatnosci

5.5.1. Pokrycie blacha

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- pokrycie dachu blachg, tgcznie z przycieciem ptyt i obrébek na dany wymiar, umocowanie za
pomocg wkretdw samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

5.5.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

5.5.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- Zzmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

5.6. Przepisy zwigzane
-PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
-PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
-PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
-PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN  505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
-PN-EN  508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje . Cz 1: Stal.
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
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-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cz C: zabezpieczenia

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

6. CHODNIKI | PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placow i chodnikéw

6.1. Materiaty

6.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

6.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

6.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

6.1.1.3. Ksztatt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm.

- na grubosci £ 5 mm.

6.2. Wykonanie robot

6.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

6.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej ilos¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢é mniejsza niz 15%
masy podsypki.

6.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
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kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

6.3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- réwnos¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien przekraczac
1,0cm.)

- kierunkéw spadkéw nawierzchni

- wartosci spadkow nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.
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