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ST. 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach realizacji
zadania pn BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dziatce wg ewidencji gruntow nr 94/38
obreb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.
W przypadku wystapienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogdélnymi lub Szczegdétowymi Warunkami Umowy
ostateczne znaczenie bedg mialy warunki okreslone w Umowie.

ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot, w
zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Anng Michno
opisuje zasady rozwigzan techniczno - materialowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub innych
rozwigzan niz okre$lono w projekcie budowlanym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych
materiatdw lub urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:
-plan BIOZ,
-szczegdtowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, S$wiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
-wykaz sprzgtu, maszyn i srodkow transportu,
-wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robo6t, kierowania robotami,
obshugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w
zakresic BHP.
Szczegdtowy wykaz materialow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W zakres prac objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1 wchodzi nastgpujace zakresy robot:

» Demontaz paleniska i urzadzen sitowych;
» Budowe nawierzchni utwardzonych;

» Budowe paleniska w innej lokalizacji;
>

Budowe silowni zewngtrzne;.

OKRESLENIA PODSTAWOWE I SKROTY
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sa z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPELNIAJACE
Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt Wykonawczy i dokumentacje
uzupelniajaca do wykorzystania podczas wykonywania robot. Projekty te beda stanowi¢ uzupetienie do rysunkow i
materialdw przekazanych podczas czynno$ci przetargu i bedg zawieraly szczegdty architektoniczne.

SZCZEGOLY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtoéw zebranych przez Zamawiajacego na temat
istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi wykonawcy doktadng
ocene szczegolow. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegdtow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

DOKUMENTACJA ROBOCZA
Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Iub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robot
wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza
przedstawiajaca szczegoly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢ wlaczone do cen jednostkowych robot.
Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy, a
z przegladu tego zostanie sporzadzony protokoét okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawg do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne p6zniejsze szkody.

TABLICE INFORMACYJNE
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy,
montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021, poz. 1686).



BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych
0s0b, za ochrong¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatlow i sprzgtu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewngtrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne S$rodki niezbgdne do ochrony robdt i mienia. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

DZIENNIK BUDOWY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i
rozbiorki (Dz. U. 2021, poz. 1686). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i
szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi
konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w
celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postegpach w sprawie oraz o szczegoétach
osiggnigtego porozumienia.

OCHRONA SRODOWISKA
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caly czas
trwania robot, a w tym mig¢dzy innymi za:
I. Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z ktérego hatas
nie przeniknie do lokalnego $§rodowiska.
II. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia Sciekow begda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemoéw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.
III. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom.
IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktére moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z
miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisoOw odnosnych witadz.
VI. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zaréwno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢é wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnos$nych witadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materialy
fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

OBCIAZENIE NA OS DLA TRANSPORTU KOLOWEGO
Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiazany z robotami, facznie z dostawa materialow, nie przekroczy obciazen
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na
drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z
postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.



APROBATY TECHNICZNE
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

ZAPLECZE WYKONAWCY
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie,
ubikacje itp. (chyba, ze warunki Umowy beda inne).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.

2. MATERIALY

Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe:
Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegdétowych ST.
a) Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych i
zbadanych.
b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materialty
importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnos$ci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialdow rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

KONTROLA MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegaé kontroli,
pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa zgodnosci poszczegoélnych dostaw materiatow z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed
wiaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materialow.
b) Sktadowanie materiatow moze odbywacé si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.
c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i1 lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego zrddia.
Wielkos¢ 1 czgstotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych
sktadowiskach, zapasow gwarantujacych wtasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegdlowym programem. Jezeli utrzymanie cigglosci robot jest
niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robot, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzgtu rezerwowego
dostgpnego na placu budowy w razie awarii. Sprz¢t budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwickowy dla
cofania. Podczas ruchu cigzarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia fadunkowa byta opuszczona. Szczegdtowe
wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w terminie
zgodnym z harmonogramem.



¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzytkowanymi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

ZASADY ORGANIZACJI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i szczegélowymi wytycznymi w zakresie robdt w poszczegdlnych branzach.
Uwagi ogélne

e Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania roboét w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

e Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj roboét w danej specjalnoéci budowlanej, sa
czlonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacj¢ ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

e Wykaz materiatlow, sprz¢tu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

ZAKRES ROBOT
Niniejsze Wymagania Ogélne dotycza umowy na:
» Demontaz paleniska i urzadzen sitowych;

» Budowe nawierzchni utwardzonych;
» Budowe paleniska w innej lokalizacji;
>

Budowe sitowni zewngtrzne;.

ETAPOWANIE ROBOT
Inwestor nie przewiduje etapowania robot budowlanych.

5. KONTROLA JAKOSCI

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jakos$ci prowadzenia robot i sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy. Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robdt oraz ze metody pracy i
kontroli jako$ci sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.
SYSTEM KONTROLI JAKOSCI WYKONAWCY
DANE OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materialow i robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawceg powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i1 inspekcj¢ materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
BADANIA
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢é mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac
Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.



6. OBMIAR ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w poszczegolnych
Specyfikacjach Technicznych.
6.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT
a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych roboét, beda wykonywane w poziomie,
jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie stanowig inacze;j.
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie dokumentacji
projektowe;.
PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do dziennika budowy.
¢) W przypadku robdét nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru dokonuje si¢:
- w przypadku miesigcznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
¢) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

ZASADY OGOLNE
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caly okres trwania Umowy, 1acznie z okresem
gwarancyjnym.
ODBIOR CZESCI ROBOT
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy
oraz po zakonczeniu roboét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.
Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e Dziennik Budowy
Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialow.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Polega on na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
ODBIOR KONCOWY
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezb¢dne dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje si¢
po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilo§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych
instytucji, ktore ponioslty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym
begda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robot zanikajacych,
e Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatow i urzadzen,
e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,
e projekt powykonawczy,
e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
e os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno§¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

e protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

e prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot.

DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan jest warunkiem
niezbednym do otrzymania §wiadectwa odbioru czgséci lub etapu robot, do ktéorych odnosza sie te dokumenty i wyniki
badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagaja sporzadzenia ich przez
Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne b¢dzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
UCHYBIENIA

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego, przerwie
lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob lamie
Umowe, to zamawiajagcy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastgpstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy catosciag powstatych kosztow lub taka ich czgsécia, za jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest
odpowiedzialny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE
Podstawa platnosci sa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$ci zuzytych materialow wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca powinien wyceniajac prace na niniejszej inwestycji wkalkulowa¢ minimum 2% warto$ci inwestycji
tytulem ryzvka w zakresie wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej z tvtulu prac
mogacych si¢e ujawni¢ w momencie prowadzenia wyburzen, rozbiorek, przebudéw, odkrywek itp.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Ogolnej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakichkolwiek sposob zwiagzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty
od dnia rozpoczgcia az do dnia, z ktorym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego




innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkow poniesionych
w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. 2022r. poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022r. poz.2556 z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023r. poz.338)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r. Nr 1514)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélne przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016r. 1968)

10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 1990).

13. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831)

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 2778)

15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213)

16. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)

SST. 00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace rozbiorek w ramach realizacji
zadania: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE  na dzialce wg ewidencji gruntow nr 94/38
obrgb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu rozbidrke
istniejacego paleniska.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami i wymaganiami ogdlnymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
2. MATERIALY
Nowe materialy nie wystepujg. Sposdb postepowania z materiatami z rozbiérek powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem,

ktory jest wlascicielem rozbieranych materialow. Jesli nie wystapia inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do

9



wywiezienia materiatow z rozbiorki na Sktadowisko Odpadow. Przed przystapieniem do rozbidrek, nalezy zwotac
Komisj¢ Kwalifikacyjna, ktora dokona wstepnej kwalifikacji materiatow. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem
odpadéw, zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia o

odpadach — Dz. U. nr 699 z 2022 z pdzniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiorek powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z niezbgdnego
sprz¢tu do w/w robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i1 speinia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o
ruchu drogowym. Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z
rozbiorek oraz wicksze elementy betonowe przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog

publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Miejsce wykonywania prac rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Ocena poszczeg6lnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 ZAKRES KONTROLI I BADAN

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot rozbiorkowych polega na:

- sprawdzeniu zakresu przeprowadzonej rozbiorki,

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt rozbiorkowych z dokumentacjg projektowa

- oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas robdt rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- rozbiorka wszystkich elementow rozebranych — 1 m3
8. ODBIOR ROBOT

Rozbiorki uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena:
1) za m3 gruzu z rozbiorki.
Cena obejmuje rozbiodrke, zaladunek i wytadunek rozebranych materiatbw oraz ich ewentualng segregacje po
zakonczeniu robot, a takze odleglos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkow

powstatych podczas robot rozbidorkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 699 z 2022 z p6zniejszymi zmianami).
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ST. 00.02 ROBOTY ZIEMNE

10. WSTEP

1.5 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace rozbiorek w ramach realizacji

zadania: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dzialce wg ewidencji gruntow nr 94/38

obrgb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.6 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:
a) korytowanie;
b) niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania;

11. MATERIALY
Do wykonania wykopow - materialy nie wystgpuja.
12. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzctu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzgt do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, ta§mociagi itp.), sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
13. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdbw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy.
4.2. Transport gruntéw.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.
14. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod ptyte zasadnicze linie krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
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Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gltgboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.2. Wytyczne realizacji podloza.

a. Wykopy pod plyte fundamentowa nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

b. Przed rozpoczgciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowad
projekt techniczny fundamentow.

c. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania
albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie
powinna by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w
osiadaniu poszczegdlnych fragmentow.

d. Wyrownanie podioza pod fundamenty podsypka piaskowo - zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospoétki piaskowej lub zwiru.

e. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadaé warstwami i zaggsci¢. Wilgotnosé
podsypki podczas zageszczenia przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek
usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za dowieziony grunt.

15. KONTROLA JAKOSCI
6.0golne zasady kontroli jakosSci robot.
Do prac majacych na celu kontrolowanie wbudowanego materiatu jak i jakosci robot zalicza sig:
- Pobieranie probek.
- Badania prowadzone przez Inspektora.
- sprawdzenie Certyfikatow i deklaracji z wbudowanymi wyrobami (kruszywami)
- Sprawdzenie odwodnienia i spadkow terenu
- Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot.
- Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
- Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
- Rzedne wykopu ziemnego.
- Pochylenie skarp.
- Réwnos¢ dna wykopu i skarp

16. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z zatozeniami szczegdétowymi do rozdziatdéw odpowiednich robdt ziemnych
KNR 2-01 Iub 4-01.
7.3. Wielko$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

17. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6ow robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

18. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena:
1) za m3 wykopu.
Cena obejmuje zatadunek i wytadunek gruntu, sktadowanie humusu oraz ich ewentualng segregacje po zakonczeniu
robot, a takze odlegtos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych
podczas rob6t rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.03 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace rozbidérek w ramach realizacji
zadania: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dzialce wg ewidencji gruntow nr 94/38
obrgb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
- fundamentow,

- fundamentowanie obrzezy, kraweznikow.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2 RODZAJE MATERIALOW

. Fundamenty obrzezy
Projektowane o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu klasy podanej na rysunku.
. Fundamenty urzadzen silowych

Prefabrykowane, gotowe elementy dostarczone na plac budowy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B — 06251.
5.2. Roboty fundamentowe obejmuja wykonanie:

o Zbrojenia stop fundamentowych — o ile projekt wymaga,
o Betonowania fundamentdéw betonem odpowiedniej klasy,
o Wykonanie izolacji pionowej i poziomej na powierzchni fundamentow — o ile projekt wymaga.
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5.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
-Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : zgodno$¢ rzgdnych z projektem,
-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke betonowa podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.4 Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.
5.5 Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN-206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
5.6 Pielegnacja betonu
5.6.1Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
betonu na dobg).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.6.2.0Kkres pielegnacji.
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
5.7 Wykanczanie powierzchni betonu
5.7.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni beton6w obowigzuja nastepujace wymagania:
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa, przelomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie.
- Peknigcia sg niedopuszczalne,
- Ré6wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
- Raki i ubytki powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢ rowna i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i porow,
- Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka,
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
5.8 Wykonanie warstwy wyrownawczej.
Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyrownawczej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozkladany w miarg
mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania beton6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi
6.1.Kontroli podlega:
- przygotowanie podtoza,
- grubos¢ uktadanej warstwy,
- rz¢dne powierzchni betonu,
- wyglad zewnetrzny,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podtoza.
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogélne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy
traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
e na calg ptaszczyzne - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
e wdowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
1 m 3- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrownawczej itp.
1 m? - wykonanie posadzki cementowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
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8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

Dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

Oczyszczenie podtoza,

Utozenie mieszanki betonowej, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

Pielggnacje betonu,

Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujagcymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.04 BUDOWA PLACOW | CHODNIKOW

1.WSTEP
PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace rozbidrek w ramach
realizacji zadania: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dzialce wg ewidencji
gruntéw nr 94/38 obrgb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnie na terenie:

A ) utwardzenia — kostka gr. 8cm

1. MATERIALY
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni

NAWIERZCHNIA A

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka z miatu kamiennego
gr. 5cm

podbudowa — kruszywo tamane 20cm

2.1 Krawedziowe wykonczenie nawierzchni:
Krawedziowe wykonczenie nawierzchni wykonaé z obrzezy betonowych.
Obrzeza betonowe

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej
Matle powierzchnie chodnika z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig
1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogélne” .

Przed przystapieniem do wykonywania utwardzen na terenie inwestycji nalezy:

- usung¢ w calosci nieprzydatne nawierzchnie i nasypy niekontrolowane z duza zawarto$cia cze$ci organicznych
posiadajace tendencje do osiadania w czasie pod dzialaniem obcigzenia

- korytowanie wykona¢ na wymagana glebokos¢

Wykonanie nawierzchni:

- korytowanie

- wykonanie podbudowy — 20cm

- wykonanie podsypki z mialu kamiennego gr. 5 cm

- wykonanie nawierzchni utwardzonej zgodnie z projektem.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztaltdéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke ukltada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej drogi lub
chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchni¢ z wypeklieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza
dla:
-glebokosci koryta:
-0 szerokosci do 3 m: -1 cm,
-0 szerokosci powyzej 3 m: -2 cm,
-szeroko$ci koryta: -5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektows .
6.3.3. Sprawdzenie wykonania placu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania placu z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa :

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypeknienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych placu
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci placu
Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego placu i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg¢ punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach zatamania
niwelety nie moga przekraczac - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 placu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza -[10,3%.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego placu z brukowej kostki betonowe;.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowe;j kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypeklieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.05 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM URZADZEN SILOWNI

1.WSTEP
PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace rozbidrek w ramach
realizacji zadania: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dzialce wg ewidencji
gruntéw nr 94/38 obrgb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty pomiarowe

Wytyczenie sitowni

Montaz urzadzen rekreacyjnych i towarzyszacych

2. MATERIALY
2.1. Urzadzenia silowni plenerowej

WYPOSAZENIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ:
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1. WAHADLO (SURFER) + PYLON.

zdjecie pogladowe:

Opis produktu: Urzgdzenie wzmacnia mie$nie konczyn
dolnych i brzucha, wspomaga aktywnos¢ stawéw
biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Poprawia
wydolnos¢ organizmu oraz koordynacje ruchowg. Aktywuje
miesnie bioder oraz stawdw biodrowych.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Wymiary urzgdzenia: wysokosé¢ 2000 mm,
szeroko$¢: 801 mm, diugosé: 1060 mm Wymiary Strefy
bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3801 mm, dtugos¢ 4840 mm -
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony -
Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzeh na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem

Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw
zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)
z nastepujgcych materiatéw: - rama nosna rury stalowe: $r.
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium - naktadka zeliwna - siedziska i oparcia ze stali -
siedziska ruchome - uchwyty i raczki z polichlorku winylu -
tozyska typu zamknietego, NSK - stopy fundamentowe
600x600mm, H=600mm - potgczenie stupkéw nosnych
ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

2. WIOSLARZ + PYLON.

zdjecie pogladowe:

Opis produktu: Urzadzenie wzmacnia migsnie
nog, brzucha, klatki piersiowej, ramion i goérnej partii
plecéw. Trening na wioslarzu to takze mniej intensywne
¢wiczenia na nogi. Jest to popularne ¢wiczenie wsrod
zawodowych ptywakow i wioslarzy. Urzgdzenie posiada
ruchom siedzisko.

Wymiary urzagdzenia: wysokos¢ 2000 mm,
szerokos$¢é: 1590 mm, diugosc: 1174 mm Wymiary Strefy
bezpieczenstwa: szerokos¢ 4590 mm, dtugos¢ 5068 mm -
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony -
Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzehn na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem

Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw
zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)
z nastepujgcych materiatow: - rama nosna rury stalowe: $r.
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium - naktadka Zeliwna - siedziska i oparcia ze stali -
siedziska ruchome - uchwyty i rgczki z polichlorku winylu -
tozyska typu zamknietego, NSK - stopy fundamentowe
600x600mm, H=600mm - potgczenie stupkédw nosnych
ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

3. KRZESLO + PYLON.

zdjecie pogladowe:

Opis produktu: Urzgdzenie wzmacnia miesnie
klatki piersiowej, barkéw i ramion. Podczas regularnych
treningdw mozna zauwazy¢ wyrazng poprawe wydolnosci
organizmu.

Maksymalny cigezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzagdzenia: wysokos¢ 2000 mm,
szeroko$¢: 762 mm, diugosé: 1300 mm Wymiary Strefy
bezpieczenstwa: szerokos¢ 3762 mm, dtugosé 5319 mm -
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony -
Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzehn na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem

Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw
zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)
z nastepujgcych materiatow: - rama nosna rury stalowe: $r.
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium - naktadka Zeliwna - siedziska i oparcia ze stali -
siedziska ruchome - uchwyty i rgczki z polichlorku winylu -
tozyska typu zamknietego, NSK - stopy fundamentowe
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600x600mm, H=600mm - potgczenie stupkéw nosnych
ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

4. ODWODZICIEL(PAJACYK) + PYLON

zdjecie pogladowe:

Opis produktu: Urzgdzenie wzmacnia partie
miesniowe dolnych czesci ciata: nogi, uda, posladki.
Wspomaga aktywnosc¢ stawédw biodrowych. Trening
ogolnorozwojowy. Dzieki zaangazowaniu catego ciata
podczas ¢wiczen, mozna spali¢ zbedng tkanke tluszczowsg.

Wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ 2000 mm,
szeroko$¢: 645 mm, dtugos¢: 1105 mm Wymiary Strefy
bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3645 mm, dtugosé 4930 mm -
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony ¢
Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem e

Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw
zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)
z nastepujgcych materiatéw: - rama nosna rury stalowe: sr.
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium - naktadka zeliwna - siedziska i oparcia ze stali -
uchwyty i rgczki z polichlorku winylu - tozyska typu
zamknietego, NSK - stopy fundamentowe 600x600mm,
H=600mm - potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

5. WYCIAG GORNY + PYLON.

zdjecie pogladowe:

Opis produktu: Urzgdzenie wzmacnia miesnie
barkéw, ramion i gérnych partii plecéw. Szczegdlnie
polecany dla os6b z bélami plecéw. Urzadzenie posiada
ruchome siedzisko.

Wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ 2000 mm,
szeroko$¢: 742 mm, dtugos¢: 1337 mm Wymiary Strefy
bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3742 mm, dtugos¢ 5393 mm -
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem

Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw
zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)
z nastepujgcych materiatéw: - rama nosna rury stalowe: sr.
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium - naktadka zeliwna - siedziska i oparcia ze stali -
uchwyty i raczki z polichlorku winylu - fozyska typu
zamknietego, NSK - stopy fundamentowe 600x600mm,
H=600mm - potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

6. DRABINKA POZIOMA.

zdjecie pogladowe:
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Opis produktu: Wzmacniajgca: miesnie klatki

piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha.
Poprawiajgca: koordynacja ruchowa, zmyst réwnowagi.
Wymiary urzgdzenia: 2200x2200x1000

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg Przedziat
wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140cm.
Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 6200 - Strefy
poszczegodlnych urzadzen moga na siebie nachodzic.

Opis techniczny zestawu: Material: urzgdzenie
wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane

h.,-

proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez  Srutowanie, galwanizacje
(fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie  Sruby

zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Elementy
konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,
grubos¢ scianki 4 mm, dragzki o $rednicy 48,3 i porecze o
Srednicy 42,4 mm, grubos¢  Scianki 3,2mm.
Fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie
i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wymiarach
zgodnych z kartg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do montazu urzadzen
Okresla si¢ jako niezbgdne uzycie cigzkiego sprz¢tu budowlanego gtownie na potrzeby wykonania prac z dzialu B,
D, E i F. Konieczne jest wykorzystanie koparkotadowarki oraz samochodu ci¢zarowego z podnosnikiem HDS.
Nalezy przewidzie¢ uzycie wspomnianego sprzgtu podczas opracowania schematu organizacji robot budowlanych.
Pozostale prace wymienione w powyzszych dziatach moga by¢ wykonane przy uzyciu narzedzi oraz sprzetu
budowlanego lekkiego (wedtug potrzeb technologii wykonawcy) oraz sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne” .
Oznakowania i ostonigcia w terenie - gldwnie na trasie dojazdowej - wymagaja wszelkie elementy mogace zosta
uszkodzone podczas przemieszczania si¢ na miejsce budowy cigzkiego sprzetu i srodkdéw transportowych.
Nowo - budowany obiekt ma powstaé przy istniejacej swietlicy.. Nalezy w zwiazku z tym zachowaé ostrozno$¢ podczas
manewrowania sprzetem przy istniejacych obiektach. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad
teren budowy (tablice informacyjne i ewentualnie owinigcie obszaru kolorowa ta§ma, rozpigta na stupkach). W czasie
prowadzenia prac ci¢zkiego sprzetu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem
0s0b trzecich. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstgp w poblize prowadzonych prac
budowlanych.
Wytyczenie sitowni
Wymierzenie granic wykopow zgodnie z dokumentacja projektows i ich opalikowanie.
Wytyczenie lokalizacji wszystkich elementow zagospodarowania terenu.
Przed kazdym z etapow prac nalezy kontrolowaé¢ zgodno$§¢ lokalizacji poszczegélnych elementow sitowni z
dokumentacja. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegal od opracowanego w projekcie — koordynator przebiegu robot,
po konsultacji z projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji w/w elementow.
Roboty z wykorzystaniem koparko-tadowarki i samochodu ci¢zarowego, ew. innych urzadzen, wedle potrzeb
wykonawcy. Roboty nalezy Scisle dostosowaé do technologii instalowania urzadzen sitowni i wykonania nawierzchni z
kostki betonowej. Zagospodarowanie urobku z wykopow - w gestii Wykonawcy - zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami
Iub odlozy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Montaz urzadzen rekreacyjnych i towarzyszacych
Szczegdtowy rozstaw urzadzen na silowni plenerowej przedstawia plansza podstawowa w dokumentacji projektowe;.
Urzadzenia zamontowane do prefabrykatu betonowego o wymiarach minimum 600 x 600mm, H=500mm z betonu klasy
minimum B25. Polaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie - Srubowe - jako sztywne. Urzadzenia fitness
maja by¢ zamontowane na nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z lokalizacja przedstawiona na planszach
projektowych. Gorny poziom fundamentu betonowego urzadzenia ma stanowi¢ podloze dla kostek. Wykopy pod
ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedlug instrukcji
montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzadzen.
UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczefistwa nie moga znajdowaé si¢ krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy mogace powodowac zagrozenie uzytkownikow podczas ¢wiczen (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.).
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Rozmiary nawierzchni zasigg stref bezpieczenstwa wokot zaprojektowanych urzadzen. Zadne strefy upadku nie moga na
siebie zachodzi¢.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent urzadzen posiada aprobate techniczng.
Jako$¢ zainstalowanych urzadzen musi by¢ zgodna kartami technicznymi i dokumentacja dostarczong przez wykonawce
danego zadania. Przed montazem nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie zgodnosci dostarczonych urzadzen z
niniejsza dokumentacja. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢: e stabilno$ci posadowienia urzadzen w podtozu, e
zachowanie wymiarow stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacji urzadzen - strefy nie moga na siebie nachodzic.
Urzadzenia ¢wiczeniowe muszg spelniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie: PN-EN 16630:2015-06E -
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale -- Wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan. Kontroli
jakosci wszelkich robot dokonuje si¢ na podstawie przepisow, kart technicznych urzadzen, kopii deklaracji i certyfikatow,
niniejszej dokumentacji oraz biezacej wiedzy techniczne;j.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest szt..

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
e wykonanie fundamentowania,
e montaz urzadzenia,
przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.06 KSZTALTOWANIE ZIELENI

1. WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace rozbidrek w ramach
realizacji zadania: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W M. NIESZCZYCE na dzialce wg ewidencji
gruntow nr 94/38 obreb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nasadzen uzupetniajacych naruszony trawnik zgodnie z cz¢écia rysunkowa projektu.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
Materiat rodlinny — nasiona trawy.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w Projektach

wykonawczych i w przedmiarze robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robot.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doldw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i
krzewow oraz zakladania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwos$ci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢ mikroelementow.
2.3. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - wlasciwie oznaczone tzn.
musza miec¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, numer normy.

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych
azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem krzakéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem zakrzaczenia,

— samochody samowyladowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostatosci po wycince oraz przesadzanych krzewow ,
— podstawowy sprzgt rgczny : pily , lopaty , tomy , siekiery.

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

a ponadto do pielggnacji zadrzewien :

- pil mechanicznych i r¢cznych,

- drabina,

- podnosnikow hydraulicznych,
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4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
TRANSPORT MATERIALOW
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
, 5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:
- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrownany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na
ziemi¢ urodzajna grubosci 10 cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona warstwa zgodna z Dokumentacja projektowa oraz starannie
wyrdéwnana,
- glebe nalezy przed siewem nasion watowaé walem gladkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,
- wysiew nasion i zakltadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od daty podpisania umowy do 15 wrzesnia
nastgpnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo§ci wskazanej przez producenta trawy
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia brong lekka lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydoéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin,
- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiazkowy dosiew.
Pielggnowanie trawnikow
Ustala si¢ okres gwarancji okreslony zgodnie z oferta, w tym jednoroczna pielggnacja Zieleni.
Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb.
Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 12 cm, na wysokos$¢ 6¢m,
- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata 8 cm, na wysokos$¢ 4cm,
- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy
czym czgsto$¢ 1 wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu, ktore nalezy
stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
- wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
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- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku wzrostow.
Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Szczegolne zasady kontroli jako$ci

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gesto$ci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole daly wyniki pozytywne.
Odbior robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci 1 zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dolow oraz
rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie krzakow;
— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galt¢zi na kore drzewna,
— zalozenie trawnika;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.
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