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ST. 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 
wspólne dla wszystkich robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji 
zadania pn BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji gruntów nr 94/38 
obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 
ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez mgr inż. arch. Annę Michno 
opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych 
rozwiązań niż określono w projekcie budowlanym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych 
materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
-plan BIOZ, 
-szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości,  atestów, certyfikatów,  świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
-wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
-wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących roboty,  
 zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, 
obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w 
zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
W zakres prac objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1 wchodzi następujące zakresy robót:  
 

 Demontaż paleniska i urządzeń siłowych; 

 Budowę nawierzchni utwardzonych; 

 Budowę paleniska w innej lokalizacji; 

 Budowę siłowni zewnętrznej. 

 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami. 
 PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i dokumentację 
uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i 
materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne. 
 SZCZEGÓŁY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na temat 
istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną 
ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
 DOKUMENTACJA ROBOCZA 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót 
według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą 
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z 
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy, a 
z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 TABLICE INFORMACYJNE 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). 
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  BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych 
osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
  DZIENNIK BUDOWY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i 
rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i 
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
  OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z 
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w 
celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
  OCHRONA ŚRODOWISKA  
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas 
nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed 
zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz 
odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z 
miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu 
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia 
czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 OBCIĄŻENIE NA OŚ DLA TRANSPORTU KOŁOWEGO 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy obciążeń 
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych 
obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował 
przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na 
drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z 
postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
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  APROBATY TECHNICZNE 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
  ZAPLECZE WYKONAWCY 
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, 
ubikacje itp. (chyba, że warunki Umowy będą inne). 
  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

2. MATERIAŁY 
 Żródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe: 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały 
importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla 
materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono 
w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 KONTROLA MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, 
pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane 
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, 
PN i Aprobatami Technicznymi. 
 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 
włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego źródła. 
Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych 
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

 2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 

 Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je   w 
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest 
niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego 
dostępnego na placu budowy w razie awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla 
cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. Szczegółowe 
wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.  TRANSPORT 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości  i przydatności do 
robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie 
zgodnym z harmonogramem. 
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c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użytkowanymi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 
 ZASADY ORGANIZACJI RÓBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i 
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami 
technicznymi i szczegółowymi wytycznymi w zakresie robót w poszczególnych branżach. 
Uwagi ogólne 

 Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i 
certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

 Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

 ZAKRES ROBÓT 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 

 Demontaż paleniska i urządzeń siłowych; 

 Budowę nawierzchni utwardzonych; 

 Budowę paleniska w innej lokalizacji; 

 Budowę siłowni zewnętrznej. 

 
ETAPOWANIE ROBÓT 

Inwestor nie przewiduje etapowania robót budowlanych. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jakości prowadzenia robót i sposobów wykonania w zgodności z 
wymogami Umowy. Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI WYKONAWCY 
DANE OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Specyfikacjach. 

BADANIA 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
6.1 ZASADY OGÓLNE 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

6.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w poziomie, 
jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
 PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
ZASADY OGÓLNE 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z okresem 
gwarancyjnym. 

ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy 
oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

ODBIÓR KOŃCOWY 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia  i użytkowania 
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się 
po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną  z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym 
będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót  zanikających,  
 świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 
 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
 projekt powykonawczy, 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  budowlanego z projektem, przepisami i 

obowiązującymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli  eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących  usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia, 
 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania  materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.
 DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem 
niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki 
badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich przez 
Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z  PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej  
  przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

UCHYBIENIA 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, przerwie 
lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie 
Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć 
umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 
należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia 
Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest 
odpowiedzialny. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca powinien wyceniając prace na niniejszej inwestycji wkalkulować minimum 2% wartości inwestycji 
tytułem ryzyka w zakresie wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej z tytułu prac 
mogących się ujawnić w momencie prowadzenia wyburzeń, rozbiórek, przebudów, odkrywek itp. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty 
od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego 
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innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych 
w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. 2022r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz.2556 z późniejszymi zmianami) 
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023r. poz.338) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r. Nr 1514) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 
technicznych  (Dz. U. 2016r. 1968) 

10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693) 
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). 
12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 2021, poz. 1990). 

13. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U.2019.831) 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 
oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego  (Dz. U. 2022 poz. 2778) 

15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213) 
16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)  nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami) 
 

SST. 00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek w ramach realizacji 
zadania: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji gruntów nr 94/38 
obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę 

istniejącego paleniska.  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami i wymaganiami ogólnymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 

Inspektora. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

2. MATERIAŁY 
Nowe materiały nie występują. Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek powinien być uzgodniony z Inwestorem, 

który jest właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia Wykonawca zobowiązany jest do 
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wywiezienia materiałów z rozbiórki na Składowisko Odpadów. Przed przystąpieniem do rozbiórek, należy zwołać 

Komisję Kwalifikacyjną, która dokona wstępnej kwalifikacji materiałów. Wykonawca robót będący posiadaczem 

odpadów, zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia o 

odpadach – Dz. U. nr 699 z 2022 z późniejszymi zmianami). 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek powinien wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego 

sprzętu do w/w robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o 

ruchu drogowym. Środki transportu, wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z 

rozbiórek oraz większe elementy betonowe przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 

publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Miejsce wykonywania prac rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2 ZAKRES KONTROLI I BADAŃ 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót rozbiórkowych polega na: 

- sprawdzeniu zakresu przeprowadzonej rozbiórki, 

- sprawdzeniu zgodności wykonania robót rozbiórkowych z dokumentacją   projektową 

- oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórka wszystkich elementów rozebranych – 1 m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 

wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena: 

1) za m3 gruzu z rozbiórki. 

Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów oraz ich ewentualną segregację po 

zakończeniu robót, a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków 

powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 699 z 2022 z późniejszymi zmianami).  
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ST. 00.02 ROBOTY ZIEMNE 

 
10. WSTĘP 

1.5 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek w ramach realizacji 
zadania: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji gruntów nr 94/38 
obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  

ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.6 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie 
budowy i obejmują:  
a) korytowanie; 
b) niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania; 

11. MATERIAŁY 
 Do wykonania wykopów - materiały nie występują. 

12. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

13. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

14. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod płytę zasadnicze linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.2. Wytyczne realizacji podłoża. 
a. Wykopy pod płytę fundamentową należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
b. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania gruntów 
metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować 
projekt techniczny fundamentów.                                      
c. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania 
albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie 
powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy - w 
porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w 
osiadaniu poszczególnych fragmentów. 
d. Wyrównanie podłoża pod fundamenty podsypką piaskowo - żwirową powinno być wykonywane z czystego piasku o 
uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru. 
e. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność 
podsypki podczas zagęszczenia przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez 
pojawienia się wody na jej powierzchni. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
 

15. KONTROLA JAKOŚCI 
6.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Do prac mających na celu kontrolowanie wbudowanego materiału jak i jakości robót zalicza się: 
-  Pobieranie próbek. 
-  Badania prowadzone przez Inspektora. 
- sprawdzenie Certyfikatów  i deklaracji z wbudowanymi wyrobami (kruszywami) 
- Sprawdzenie odwodnienia i spadków terenu 
- Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
- Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
- Szerokość wykopu ziemnego. 
- Rzędne wykopu ziemnego. 
- Pochylenie skarp. 
- Równość dna wykopu i skarp 

16. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z założeniami szczegółowymi do rozdziałów odpowiednich robót ziemnych 
KNR 2-01 lub 4-01. 
7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

17. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena: 
1) za m3 wykopu. 
Cena obejmuje załadunek i wyładunek gruntu, składowanie humusu oraz ich ewentualną segregację po zakończeniu 
robót, a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych 
podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

 
ST. 00.03 ROBOTY BETONOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek w ramach realizacji 
zadania: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji gruntów nr 94/38 
obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  

 
ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
 - fundamentów,  
- fundamentowanie obrzeży, krawężników. 
 
 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW  
 
 Fundamenty obrzeży      
Projektowane o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu klasy podanej na rysunku.  
 Fundamenty urządzeń siłowych 
Prefabrykowane, gotowe elementy dostarczone na plac budowy. 
.     
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia  betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B – 06251. 
5.2. Roboty fundamentowe obejmują wykonanie: 

 Zbrojenia stóp fundamentowych – o ile projekt wymaga, 
 Betonowania fundamentów betonem odpowiedniej klasy, 
 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej na powierzchni fundamentów – o ile projekt wymaga. 
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5.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
-Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić : zgodność rzędnych z projektem, 
-Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę betonową podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
5.4 Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 sekund. 
5.5 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN-206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
5.6 Pielęgnacja betonu 
5.6.1Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 24 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
betonu na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.6.2.Okres pielęgnacji. 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.7 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.7.1 Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnie. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne, 
- Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
- Raki i ubytki powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnie bez dołków i porów, 
- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, 
aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.8 Wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi 
6.1.Kontroli podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- grubość układanej warstwy, 
- rzędne powierzchni betonu, 
- wygląd zewnętrzny, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy 
traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

 na całą płaszczyznę - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
 w dowolnym kierunku - 5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m ³- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrównawczej itp. 
1 m² - wykonanie posadzki cementowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
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8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
 Dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 Oczyszczenie podłoża, 
 Ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
 Pielęgnacje betonu, 
 Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 

 
 

ST. 00.04 BUDOWA PLACÓW I CHODNIKÓW 
 
 

1.WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek w ramach 
realizacji zadania: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji 
gruntów nr 94/38 obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  

 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Nawierzchnie na terenie: 
 
A ) utwardzenia    – kostka gr. 8cm 
 

1. MATERIAŁY 
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni 
 

NAWIERZCHNIA A 
kostka betonowa                         gr. 8 cm 
podsypka z miału kamiennego                     
gr. 5 cm 
podbudowa – kruszywo łamane 20cm 

 
2.1 Krawędziowe wykończenie nawierzchni: 
Krawędziowe wykończenie  nawierzchni wykonać z obrzeży betonowych. 
Obrzeża betonowe  

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki betonowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
 4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię 
i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Przed przystąpieniem do  wykonywania utwardzeń na terenie inwestycji należy: 
 - usunąć w całości nieprzydatne nawierzchnie i nasypy niekontrolowane  z  dużą zawartością części organicznych 
posiadające tendencję do osiadania w czasie pod działaniem obciążenia 
- korytowanie wykonać na wymaganą głębokość  
Wykonanie nawierzchni: 
- korytowanie  
- wykonanie podbudowy – 20cm 
- wykonanie podsypki z miału kamiennego gr. 5 cm 
- wykonanie nawierzchni utwardzonej zgodnie z projektem. 
5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej drogi lub 
chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnię z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą 
dla: 
-głębokości koryta: 
-o szerokości do 3 m: -1 cm, 
-o szerokości powyżej 3 m: -2 cm, 
-szerokości koryta: -5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową . 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania placu  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania placu z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową : 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych placu  
6.4.1. Sprawdzenie równości placu  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego placu i 
w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach załamania 
niwelety nie mogą przekraczać - 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 placu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą -0,3%. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego placu z brukowej kostki betonowej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji  technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 

ST. 00.05 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ SIŁOWNI 
 
 

1.WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek w ramach 
realizacji zadania: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji 
gruntów nr 94/38 obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  

 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty pomiarowe  
Wytyczenie siłowni  
Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących  
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Urządzenia siłowni plenerowej 
 
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ: 
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1. WAHADŁO (SURFER) + PYLON. zdjęcie poglądowe: 

Opis produktu: Urządzenie wzmacnia mięśnie kończyn 
dolnych i brzucha, wspomaga aktywność stawów 
biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego. Poprawia 
wydolność organizmu oraz koordynację ruchową. Aktywuje 
mięśnie bioder oraz stawów biodrowych.  

 Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
 Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, 

szerokość: 801 mm, długość: 1060 mm Wymiary Strefy 
bezpieczeństwa: szerokość 3801 mm, długość 4840 mm • 
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony • 
Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach 
trwale naniesione sitodrukiem  

 Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw 
zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) 
z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z 
aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - 
siedziska ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - 
łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 
600x600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych 
ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako 
sztywne 

 

2. WIOŚLARZ + PYLON. zdjęcie poglądowe: 

 Opis produktu: Urządzenie wzmacnia mięśnie 
nóg, brzucha, klatki piersiowej, ramion i górnej partii 
pleców. Trening na wioślarzu to także mniej intensywne 
ćwiczenia na nogi. Jest to popularne ćwiczenie wśród 
zawodowych pływaków i wioślarzy. Urządzenie posiada 
ruchom siedzisko. 

 Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, 
szerokość: 1590 mm, długość: 1174 mm Wymiary Strefy 
bezpieczeństwa: szerokość 4590 mm, długość 5068 mm • 
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony • 
Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach 
trwale naniesione sitodrukiem  

 Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw 
zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) 
z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z 
aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - 
siedziska ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - 
łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 
600x600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych 
ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako 
sztywne 
 

 

3. KRZESŁO + PYLON. zdjęcie poglądowe: 

 Opis produktu: Urządzenie wzmacnia mięśnie 
klatki piersiowej, barków i ramion. Podczas regularnych 
treningów można zauważyć wyraźną poprawę wydolności 
organizmu. 

 Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg  
 Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, 

szerokość: 762 mm, długość: 1300 mm Wymiary Strefy 
bezpieczeństwa: szerokość 3762 mm, długość 5319 mm • 
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony • 
Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach 
trwale naniesione sitodrukiem  

 Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw 
zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) 
z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z 
aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - 
siedziska ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - 
łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe  
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600x600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych 
ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako 
sztywne 

4. ODWODZICIEL(PAJACYK) + PYLON zdjęcie poglądowe: 

 Opis produktu: Urządzenie wzmacnia partie 
mięśniowe dolnych części ciała: nogi, uda, pośladki. 
Wspomaga aktywność stawów biodrowych. Trening 
ogólnorozwojowy. Dzięki zaangażowaniu całego ciała 
podczas ćwiczeń, można spalić zbędną tkankę tłuszczową. 

 Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, 
szerokość: 645 mm, długość: 1105 mm Wymiary Strefy 
bezpieczeństwa: szerokość 3645 mm, długość 4930 mm • 
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony • 
Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach 
trwale naniesione sitodrukiem •  

 Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw 
zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) 
z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z 
aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - 
uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu 
zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600x600mm, 
H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w 
fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne 

 

5. WYCIĄG GÓRNY + PYLON. zdjęcie poglądowe: 

 Opis produktu: Urządzenie wzmacnia mięśnie 
barków, ramion i górnych partii pleców. Szczególnie 
polecany dla osób z bólami pleców. Urządzenie posiada 
ruchome siedzisko. 

 Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, 
szerokość: 742 mm, długość: 1337 mm Wymiary Strefy 
bezpieczeństwa: szerokość 3742 mm, długość 5393 mm • 
Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony • 
Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach 
trwale naniesione sitodrukiem 

 Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw 
zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) 
z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 
90 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 
x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z 
aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - 
uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu 
zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600x600mm, 
H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w 
fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne 

 

6. DRABINKA POZIOMA.  zdjęcie poglądowe: 
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 Opis produktu: Wzmacniająca: mięśnie klatki 
piersiowej, pleców, ramion, barków i brzucha. 
Poprawiająca: koordynacja ruchowa, zmysł równowagi. 

 Wymiary urządzenia: 2200x2200x1000 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg Przedział 
wiekowy: od 14 roku życia lub o wzroście powyżej 140cm. 
Strefa bezpieczeństwa: 5000 x 6200 - Strefy 
poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. 

 Opis techniczny zestawu: Materiał: urządzenie 
wykonane ze stali spawalniczej, podwójnie malowane 
proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez śrutowanie, galwanizację 
(fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie śruby 
zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Elementy 
konstrukcyjne: słupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, 
grubość ścianki 4 mm, drążki o średnicy 48,3 i poręcze o 
średnicy 42,4 mm, grubość ścianki 3,2mm. 
Fundamentowanie: słupy zagłębione na 105 cm w gruncie 
i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wymiarach 
zgodnych z kartą techniczną. 

 

 
3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do montażu urządzeń 

Określa się jako niezbędne użycie ciężkiego sprzętu budowlanego głównie na potrzeby wykonania prac z działu B, 
D, E i F. Konieczne jest wykorzystanie koparkoładowarki oraz samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS. 
Należy przewidzieć użycie wspomnianego sprzętu podczas opracowania schematu organizacji robót budowlanych. 
Pozostałe prace wymienione w powyższych działach mogą być wykonane przy użyciu narzędzi oraz sprzętu 
budowlanego lekkiego (według potrzeb technologii wykonawcy) oraz sprzętu ogrodniczego. 

 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Oznakowania i osłonięcia w terenie - głównie na trasie dojazdowej - wymagają wszelkie elementy mogące zostać 
uszkodzone podczas przemieszczania się na miejsce budowy ciężkiego sprzętu i środków transportowych.  
Nowo - budowany obiekt ma powstać przy istniejącej świetlicy.. Należy w związku z tym zachować ostrożność podczas 
manewrowania sprzętem przy istniejących obiektach. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 
teren budowy (tablice informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach). W czasie 
prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem 
osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp w pobliże prowadzonych prac 
budowlanych. 
Wytyczenie siłowni  
Wymierzenie granic wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i ich opalikowanie.  
Wytyczenie lokalizacji wszystkich elementów zagospodarowania terenu.  
Przed każdym z etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji poszczególnych elementów siłowni z 
dokumentacją. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegał od opracowanego w projekcie – koordynator przebiegu robót, 
po konsultacji z projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji w/w elementów.  
Roboty z wykorzystaniem koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego, ew. innych urządzeń, wedle potrzeb 
wykonawcy. Roboty należy ściśle dostosować do technologii instalowania urządzeń siłowni i wykonania nawierzchni z 
kostki betonowej. Zagospodarowanie urobku z wykopów - w gestii Wykonawcy - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub odłożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 
 Szczegółowy rozstaw urządzeń na siłowni plenerowej przedstawia plansza podstawowa w dokumentacji projektowej. 
Urządzenia zamontowane do prefabrykatu betonowego o wymiarach minimum 600 x 600mm, H=500mm z betonu klasy 
minimum B25. Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie - śrubowe - jako sztywne. Urządzenia fitness 
mają być zamontowane na nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planszach 
projektowych. Górny poziom fundamentu betonowego urządzenia ma stanowić podłoże dla kostek. Wykopy pod 
ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji 
montażu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca się by montażu dokonywała 
wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 
UWAGA! W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, ani żadne inne 
elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas ćwiczeń (np. betonowe krawężniki, studzienki, itp.). 
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Rozmiary nawierzchni zasięg stref bezpieczeństwa wokół zaprojektowanych urządzeń. Żadne strefy upadku nie mogą na 
siebie zachodzić. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent urządzeń posiada aprobatę techniczną. 
Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę 
danego zadania. Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności dostarczonych urządzeń z 
niniejszą dokumentacją. Po zamontowaniu należy sprawdzić: • stabilności posadowienia urządzeń w podłożu, • 
zachowanie wymiarów stref bezpieczeństwa podanych w dokumentacji urządzeń - strefy nie mogą na siebie nachodzić. 
Urządzenia ćwiczeniowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie: PN-EN 16630:2015-06E - 
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Kontroli 
jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart technicznych urządzeń, kopii deklaracji i certyfikatów, 
niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt.. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie fundamentowania, 
 montaż urządzenia, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji  technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 

ST. 00.06 KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
 
 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek w ramach 
realizacji zadania: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE    na działce wg ewidencji 
gruntów nr 94/38 obręb 0016 Nieszczyce, gmina Rudna.  

 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nasadzeń uzupełniających naruszony trawnik zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

Materiał roślinny – nasiona trawy. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w Projektach 

wykonawczych i w przedmiarze robót. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robót. 

2.2. Ziemia urodzajna i torf 

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości 

mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 

- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i 

krzewów oraz zakładania trawników, 

- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość mikroelementów. 

2.3. Materiał roślinny sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki traw powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - właściwie oznaczone tzn. 

muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, numer normy.  

2.4. Nasiona traw 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających 

azot, fosfor i potas. 

Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem zakrzaczenia, 

− samochody samowyładowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostałości po wycince oraz przesadzanych krzewów , 

− podstawowy sprzęt ręczny : piły , łopaty , łomy , siekiery. 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- drabina, 

- podnośników hydraulicznych, 
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4. TRANSPORT 
Ogólne zasady transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Trawniki 

Wymagania dotyczące wykonania trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na 

ziemię urodzajną grubości 10 cm, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą zgodną z Dokumentacją projektową oraz starannie 

wyrównana, 

- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 

- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od daty podpisania umowy do 15 września 

następnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości wskazanej przez producenta trawy 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 

- przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnowanie trawników 

Ustala się okres gwarancji określony zgodnie z ofertą, w tym jednoroczna pielęgnacja Zieleni. 

Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb. 

Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 12 cm, na wysokość 6cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, które należy 

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 

przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
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- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów. 

Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, 

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć - w zależności od warunków 

atmosferycznych - podlewanie trawników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Szczególne zasady kontroli jakości 
Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 

Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów oraz 

rozścielenie ziemi urodzajnej (grubość warstwy). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków; 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

− założenie trawnika; 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 
 
 
 


