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Postgpowanie zakupowe na realizacj¢ zadania pn. ,,Renowacja ogrodzenia przy kosciele §w. Apostoléw Piotra
i Pawla w Radzyminie” w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zatgcznik nr 3 do zaproszenia
projekt
UMOWA nr 3.2024

zawartawdn. .................. r. w siedzibie Parafii, pomigdzy:

Parafiag Rzymskokatolicka pw. §w. Apostolow Piotra i Pawla w Radzyminie, Radzymin 76, 09 — 152
Naruszewo, powiat plonski, woj. mazowieckie

reprezentowang przez:

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - Proboszcza Parafii
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,
a .... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......cceeeeevnenne. z siedziba przy ............

posiadajacym wpis w Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP ................ ,REGON ...............
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawecea.
§1
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania zakupowego

w procedurze zgodnej z regulaminem udzielania przez Parafic Rzymskokatolickg pw. $§w. Apostolow

Piotra i Pawla w Radzyminie zamowien publicznych na realizacj¢ zadania pn. ,,Renowacja

ogrodzenia przy kosSciele §w. Apostoléow Piotra i Pawla w Radzyminie” zgodnie z zasadami

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkoéw z dn. 27.03.2024 r.

2. Postepowanie zakupowe przeprowadzone zostato bez stosowania ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo
zamdwien publicznych, z uwzglednieniem:

a) pkt 8 Wstepnej Promesy dofinansowania inwestycji, tj. w sposob konkurencyjny i transparentny,

b) §8 ust. 6 regulaminu naboru wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow — ogloszenie nastapito za posrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy — Gminy
Naruszewo, a termin sktadania ofert nie byt krotszy niz 30 dni,

€) §7 Szczegdtowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, w tym §7 ust. 4 — postepowanie zakupowe dotyczylo calej inwestycji objetej
dofinansowaniem.

§2
Przedmiot zaméwienia
1. Przedmiotem umowy jest renowacja i odtworzenie ogrodzenia murowanego z cegly ceramicznej
pelnej z wypelnieniem przestami azurowymi z cegly, zlokalizowanego przy ko$ciele §w. Apostoléw

Piotra i Pawla w Radzyminie (dz. nr ewid. 70, obrgb Radzymin, gmina Naruszewo, powiat ptonski).

2. Kosciot parafialny wraz z cmentarzem przyko$cielnym i jego warstwg kulturowa jest wpisany do
rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod nr rej. A-78. Ochronie
konserwatorskiej podlega rowniez ogrodzenie.

3. Zakres rzeczowy prac nalezy wykonal zgodnie z zalgczonym projektem architektoniczno —
budowlanym oraz przedmiarem robot:

a) rozbiodrka ogrodzenia wraz z odzyskiem materiatow, z ktorych zostato wykonane,

b) odtworzenie nowego ogrodzenia (z zachowaniem wigzan i uktadu cegiet) w miejscu istniejacego z
wykorzystaniem materiatdéw z rozbiorki (dhugos¢ odcinka ok. 190 mb); do renowacji muru nalezy
uzy¢ materialy pochodzace ze zdemontowanych czes$ci zabytkowego ogrodzenia, co pozwoli na
zachowanie jego pierwotnego charakteru; parkan zachowa swoje wymiary i form¢ azurowych,
ceglanych przeset,

€) wykonanie $ciany oporowej oraz fundamentu zelbetowego,

d) wyksztatcenie dylatacji,

e) demontaz bramy wjazdowej oraz 3 furtek, poddanie renowacji i ponowny montaz,

f) montaz dodatkowej furtki wej$ciowej wzorowanej na istniejacych furtkach,

g) odtworzenie schodow prowadzacych do budynku gospodarczego wraz z oczyszczeniem
powierzchni muréw oraz wykonaniem impregnacji,

h) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz brukowej (chodnik, dojscie do parkingu),

i) wykonanie drogi dojazdowej wzdtuz ogrodzenia z kostki brukowe;j,

J) roboty wykonczeniowe.



4. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg zatwierdzong:

1) Decyzja nr 174/DC/2022 z dn. 08.04.2022 r. wydang przez Kierownika Delegatury w Ciechanowie
MWKZ. Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z decyzji:

a) obowiazek kierowania robotami budowlanymi przez osobe speiniajaca wymagania, o ktorych
mowa W art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

b) przekazanie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pOzniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczgcia robot budowlanych imienia, nazwiska i adresu osoby, ktora bedzie
kierowata robotami budowlanymi wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami oraz o$wiadczeniem kierownika o przejgciu obowigzku kierowania robotami
budowlanymi,

c) zawiadomienie wojewoddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia robot
budowlanych:

e 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,
e 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia robdt budowlanych,

d) z uwagi na prowadzenie inwestycji w obrebie systemu korzeniowego drzew, w celu
prawidtowe] ochrony systemow korzeniowych, wszelkie prace ziemne nalezy wykonaé z
pominieciem urzadzen mechanicznych; w przypadku naruszenia systeméw korzeniowych,
nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace, gwarantujgce prawidlowa wegetacje istniejacego
drzewostanu,

e) w przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami melioracji wodnej szczegoétowej nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na ich przebudoweg i dokonaé¢ zgloszenia przebudowy
urzadzen melioracji wodnej szczegdtowej w Wydziale Architektoniczno — Budowlanym
Starostwa Powiatowego w Plonsku.

2) Decyzja nr 77/20233 z dn. 08.09.2023 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na renowacj¢ ogrodzenia. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ zawiadomienie o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych oraz zawiadomienie o zakonczeniu budowy
w PINB w Plonsku.

5. Prace ziemne bedg przebiega¢ pod nadzorem archeologicznym, ktorego organizacja pozostaje w gestii
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie do stalej wspolpracy z archeologiem. Ponadto
Wykonawca planujac prace w harmonogramie robdt, musi mie¢ na uwadze czas pracy archeologa.

6. Teren robot przed rozpoczgciem realizacji prac, nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa. Roboty beda wykonywane na terenie przykoscielnym w bezposrednim
sasiedztwie drogi powiatowej, dlatego nalezy zorganizowaé je w taki sposob, aby nie narazaé
pracownikow Wykonawcy, wiernych oraz uczestnikoéw ruchu drogowego na niebezpieczenstwo
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji
2 tablic informujacych o wspotfinansowaniu realizacji zadania:

a) z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,

b) ze $rodkéw wlasnych Gminy Naruszewo.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekty graficzne tablic.

8. Wykonawca zapewni kompleksowa obstuge geodezyjna wykonywanych robot przez uprawnione
shuzby geodezyjne, obejmujaca wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza.

9. Integralne zataczniki do umowy stanowia:

a) uprawnienia posiadane przez osob¢ wskazang do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnianie
wymagan, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz za$wiadczenie potwierdzajace przynalezno$¢ ww. osoby do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego (kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem),

b) oplacona polisa ubezpieczeniowa (wazna w terminie do odbioru koncowego), a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci
co najmniej oferowanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia (kserokopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem),

C) uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabelg elementéw scalonych zgodnie z ceng ztozonej
oferty, ktory bedzie petni¢ funkcje pomocniczg i informacyjng w realizacji przedmiotu umowy i nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen zwigzanych z ewentualnym niedoszacowaniem wartoSci




przedmiotu umowy; w kosztorysie Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ rozwiazanie
i usuwanie wszelkich kolizji ujetych i nieujetych w dokumentacji oraz wszystkie inne prace
niezbedne do osiagniecia rezultatu umowy,

d) jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig¢
o udzielnie zamowienia, Zamawiajacy przed podpisaniem umowy, zazada umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.

10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w robotach budowlanych, innych materialdéw niz podane
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrOw nie gorszych, niz okreslone
w ww. dokumentacji.

11. Zabrania si¢ Wykonawcy stosowania materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom przypisanych im
norm lub posiadajg parametry gorsze, niz wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktore beda
uzywane do realizacji przedmiotu zamdwienia, muszg spelnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych przepisoOw prawa.

12. Warunki realizacji robot:

a) Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg umowsg, zapisami zaproszenia,
projektem budowlanym, przedmiarem robdt, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robot, wiedza i sztuka budowlana, przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisami przeciwpozarowymi, stosujac si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) Zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych, posiada¢ przewidziane prawem
certyfikaty i atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych, a takze zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

¢) Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, zgodny z informacijg
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

e) Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ wymagane opinie oraz uzgodnienia, ktére wynikng
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a beda konieczne do zakonczenia realizacji robot.

§3
Termin wykonania zaméwienia
1. Termin wykonania realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia - niezwlocznie po przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,
b) termin zakonczenia do dn. 07.11.2024 r.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.
2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien
1 obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz
postanowieniami umowy — w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robot.
§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Protokolarne przejecie terenu robot od Zamawiajacego. Po jego przejeciu Wykonawca staje si¢
odpowiedzialny za teren.
2) Zagospodarowanie terenu robot i jego zaplecza, tacznie z wyposazeniem w urzadzenia na swoj
koszt i ryzyko oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakonczeniu prac.
3) Zabezpieczenie terenu budowy.
4) Dokonanie wszelkich uzgodnien z Zamawiajgcym niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
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21)

Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstgpu na teren robot, kontroli realizowanych

robot budowlanych, stosowanych w ich toku materialdw oraz innych okolicznosci dotyczacych

bezposredniej realizacji robot.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym

w ustawie Prawo budowlane. Okazanie, na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego

uzywanego na budowie wyrobu, dostarczenie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow, w tym np. wynikow oraz

protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach,

ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia prac.

Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie koszty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby

budowy.

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot,

w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

uzgodniony przez Strony oraz nie dtuzszy niz termin zakonczenia robot obowigzujacej umowy.

Zorganizowanie 1 ponoszenie ewentualnych kosztow odbioréw technicznych, pomiardéw

wynikajacych z przepiséw techniczno — budowlanych.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za:

a) stan bhp, ochron¢ p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majagcym zwigzek
z prowadzonymi robotami,

b) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot
i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) wlasciwe, nienaganne zachowanie pracownikow Wykonawcy oraz obowigzkowy, oznakowany
ubidr roboczy pracownikow Wykonawcy,

d) szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

e) za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkod powstaltych w  zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

lacznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzajacego odpady — nalezy

przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych zustawy Prawo ochrony s$rodowiska oraz

ustawy o odpadach.

Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot (z przywrdceniem do

stanu pierwotnego w przypadku zniszczen) oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem

spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Sprzatanie drog

z ,,nawiezionego” gruntu dokonywane bedzie na biezaco.

Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw

sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wlasny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow

terenu, drég, nawierzchni lub instalacji.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu dokumentow niezbednych przy

odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, a takze wynikajace

z art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢é do kierowania robotami osobe wskazang w ofercie.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji

4



wylacznie wtedy, gdy wskazana osoba bedzie posiada¢ uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa wyzej, winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

22) Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1 dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1.

o~

o

10.

11.

12.

Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w niniejszej] umowie, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

Cena ryczaltowa za realizacje calego zadania

cena ryczaltowa brutto /zl/
slownie
w tym:

Transza | - kwota stanowigca wklad wlasny Gminy Naruszewo

cena brutto
stownie

Transza |l - dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow

cena brutto
slownie

. Ustalone przez Strony wynagrodzenie, stanowi cen¢ ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu

cywilnego i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja postanowien niniejszej umowy,
wynikajace wprost z umowy oraz dokumentacji projektowej, jak rowniez wszelkie inne koszty w nich
nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna z zasadami wyptat dofinansowania wskazanymi w

promesie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi:

a) faktura czesciowa w wys. 2 % wynagrodzenia brutto - transza I (kwota stanowigca wktad wiasny
Gminy Naruszewo) - ptatna w terminie 30 dni liczac od daty przyjecia faktury do rozliczenia; udziat
wiasny bedzie wyplacony przed wyptata srodkéw z dofinansowania,

b) faktura koncowa w wys. 98% wynagrodzenia brutto — transza II (dofinansowanie z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkdéw) - ptatna w terminie 35 dni, liczac od daty przyjecia faktury do
rozliczenia, po zakonczeniu realizacji zadania, tj. po podpisaniu bezusterkowych protokotow:
odbioru koncowego robot oraz protokotu odbioru prac konserwatorskich,

— platnymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Za nieterminow3 platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej, jest:

a) bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych,

b) bezusterkowy protokoét odbioru prac konserwatorskich,

C) oswiadczenie o nie zaleganiu z platnosciami na rzecz Podwykonawcow oraz oswiadczenia
Podwykonawcoéw o otrzymaniu od Wykonawcy naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane
prace (jesli dotyczy),

d) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych dokonane ptatnosci (jesli dotyczy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT ww. dokumentoéw, Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypemienia przez Wykonawce powyzszych wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca wyraza zgodg na potragcanie przez Zamawiajacego z kwoty wynagrodzenia kwot naleznych,
a nie zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania czgsci
zamoOwienia objgtego niniejsza umowa.

Platno$¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split
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payment). Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platno$ci w systemie podzielonej ptatnosci
Wykonawca,

b) numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku
z realizacja umowy, jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarow i ustug.

§7

Umowy o podwykonawstwo (jesli dotyczy)

1.

2.

3.

Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom wykonanie cze$ci zamoéwienia bedacej przedmiotem
umowy.

Wykonywanie cze$ci zamowienia, o ktérej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcdw, odbywa sie
na zasadach okre$lonych w art. 647 kodeksu cywilnego.

Zlecenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania, uchybienia
i zaniedbania Wykonawcy.

§8

Odbiory

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) odbiér koncowy robot oraz odbiér dokonywany przez Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na

przedmiot umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje si¢ date
zgloszenia gotowosci odbioru robot budowlanych potwierdzong na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

a) inwentaryzacje powykonawczg (dopuszcza sie zlozenie wersji roboczej inwentaryzacji lub
o$wiadczenia geodety potwierdzajgcego fakt ztozenia inwentaryzacji w POGiK),

b) wypetiony dziennik budowy,

c) protokoty z przeprowadzonych prob i badan,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

e) dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty zgodno$ci z normami na uzyte materiaty,

f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentow przez Wykonawce, powiadomienie

o zakonczeniu robdt bedzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupelnienia ostatniego

z wymaganych dokumentdéw. Czas na wyznaczenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego, bedzie

liczony od momentu uzupetienia ostatniego z wymaganych dokumentow.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy. Z odbioru robot
Strony sporzadza protokoét odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§9

Kary umowne

1.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia kar umownych oddzielnie dla kazdej czgsci:
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a) kara z tytulu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie wyniesie 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczony od nastgpnego
dnia po uplywie terminu realizacji wynikajacego z umowy do dnia realizacji (podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych),

b) za odstgpieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

d) opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od
nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego na usuni¢cie; fakt usunigcia wad musi by¢
stwierdzony protokolarnie.

Zmawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunicte

W wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy

0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar

umownych, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuni¢cia wady.

Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego na straty o wartosci wigkszej, niz przewidujg kary umowne

w zwigzku z niedotrzymaniem warunkéw umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§10

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
zamdOwienia na wykonane roboty budowlane oraz uzyte materiaty liczone od daty koncowego odbioru
robot budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek
w terminie:
a) 7 dni roboczych liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,
b) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu gwarancji

— niezwlocznie tj. w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy rozszerza okres rgkojmi za wady na okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego
usuwania wad, ktore wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci lub
z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig si¢ przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 1., Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym
terminie, jezeli reklamowat wadg przed jego upltywem.
Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowa
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Umowne prawo odstapienia od umowy

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziccia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach; Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci
umowy,

b) ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

€) wydania nakazu zajecia majagtku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo
wezwania Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

f) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Inspektora nadzoru i wezwania do
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realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi, dokumentacja
projektowg lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
g) opdznien w realizacji zadania zagrazajacych terminowi wykonania zamowienia,
h) powstania w ramach wykonywanych rob6t wad nie nadajacych si¢ do usunigcia
i uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,
i) gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
ze zrealizuje je w ustalonym terminie.
Wykonawca moze odstagpi¢c od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawece, ze nie bedzie mogh pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegoélowego
uzasadnienia.
W razie odstapienia od umowy, Strony umowy sporzadza w terminie do 10 dni od daty odstapienia,
protokot inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokoét inwentaryzacji
bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego
robot przerwanych.
Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
W przypadku zejscia Wykonawcy z budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dokonczeniem robot przez Zamawiajacego.
Gdy Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku inwentaryzacji przerwanych robdt, Zamawiajacy ma prawo
sam wykona¢ inwentaryzacje, a Wykonawca nie moze podwazy¢ jego wyliczen.

§12

Zmiana umowy

1.

2.

Istotne zmiany tre$ci niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiajacego, wymagaja zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy  dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w sytuacji niemozliwe] do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany adresu lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) wystapi okoliczno$é¢, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ podczas zawierania umowy, a ktora
uniemozliwia realizacje umowy w jej pierwotnej tresci,

3) zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) mozliwa jest zmiana umowy, ktéra w sposdb obiektywny jest korzystna dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tej zmiany, wyraza zgod¢ Wykonawca,

5) zmiany spowodowane konieczno$cig realizacji robot zamiennych, dodatkowych i zaniechanych
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan grozitoby niewykonaniem
przedmiotu umowy, jego wadliwym wykonaniem i/lub istnieje mozliwos¢ wprowadzenia robot
zamiennych i/lub dodatkowych celem poprawy jakosci wykonywanego obiektu,

6) zmiany spowodowane wystapieniem stanu wojennego, wojny lub konfliktu zbrojnego
uniemozliwiajgcego realizacje umowy na dotychczasowych warunkach w sytuacji, gdy istnieje
mozliwo$¢ zrealizowania przedmiotu umowy, a konieczne jest wprowadzenie zmian niezbednych
do dostosowania do panujacej sytuacji,

7) zmiany dotyczace wynagrodzenia w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, ktére wynikngly w trakcie realizacji zamoéwienia,
w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt objetych rezygnacia,
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8) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usunaé
w inny sposob, a zmiana umowy begdzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

9) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy prace i obowiazki Wykonawcy przejmie inny podmiot,
np. Podwykonawca;

10) dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, nie wplyngtaby na krag
podmiotow ubiegajacych si¢ o zamdwienie, ani na wynik postepowania zakupowego.

11) wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia spowodowana:

a)

b)

d)
e)

f)

9)
h)

)

K)

zmiang dokumentacji projektowej w przypadku wystapienia koniecznos$ci jej zmiany, m.in.
w zakresie aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny, z powodu
wad ukrytych, istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez polegajacych
na niezgodnosci z przepisami prawa,

w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbgdny dla dostosowania si¢
Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest
niemozliwe z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
dostosowanie si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian; przesuni¢cie terminu moze objac
czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezb¢dny do pozyskania przez
Wykonawce stosownych zasobdéw (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,
zmiang spowodowana nieprzewidzianymi w umowie nadzwyczajnymi warunkami: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, dzialanie sity wyzszej w rozumieniu kodeksu
cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez Wykonawce oraz niezaleznymi od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace obiektywna niemozliwos$cia prowadzenia prac
lub wykonywania innych czynnosci,

ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna bylo przewidziec,

silg wyzszg lub innymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy lub ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie unikngé¢ lub przewidzie¢; w takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas trwania zdarzenia
nieprzewidywalnego,

w przypadku wystapienia stanu nadzwyczajnego uniemozliwiajgcego dotrzymanie terminu
realizacji zamowienia (np. stan wyjatkowy, stan kleski zywiolowej, stan zagrozenia
epidemicznego); w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydhuzony o czas
trwania stanu nadzwyczajnego,

zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robdt przez uprawnione organy z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawcy,

nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, niezbednych do zakonczenia
prac stanowigcych przedmiot umowy, pomimo zlozenia kompletnych wnioskow do
wiasciwych organéw w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,
zmiang przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

przedtuzeniem, w stosunku do terminéw okreSlonych przepisami prawa, czasu trwania
procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,
a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wystapieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych,
w okresie ich wystepowania, realizacje przedmiotu zaméwienia 1 majacych wpltyw na termin
wykonania;

wystapieniem konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych lub ewentualnych
robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych nie dato si¢ przewidzieé
na etapie projektowania, a ktore sa niezbedne do jego prawidtowej realizacji i majacych wptyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, ktorych wykonanie bgdzie uzasadnione
w protokole koniecznosci,

zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, W  szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktéore nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy,

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
terenowych, w szczegodlno$ci istnienia niezainwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci
lub instalacji; w przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji
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umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania

niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia,

0) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktore nie s mozliwe do wykonania
w pierwotnie okreslonym terminie realizacji przedmiotu zamowienia.

p) w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne
dla wykonania przedmiotu umowy,

g) wstrzymaniem  przez  Zamawiajagcego  wykonania  robot  nie  wynikajacych
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci
zawinionych przez Wykonawce),

r) na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
Zawieszenie realizacji zamowienia,

s) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

e zmian obowigzujacych przepisOw prawa wptywajacych na termin i sposéb wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajacych ze zmian ustawy z dn.
02.03.2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zawigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych,

e przedluzenia przez wiadze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na
inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania panstwa,

e strona wnioskujagca o zmiang¢ terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze zaistniale okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

§13
Przedstawicielstwo stron
Do realizacji zapisOw niniejszej umowy strony upowaznity:
a) Po stronie Wykonawcy:

L S (-] SO
b) Po stronie Zamawiajgcego:
o Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski — tel. .................

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej wazno$ci, wymagaja zachowania formy pisemne;j
i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

3. Zgodnie z zapisami §7 ust. 12 Szczegdlowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkow ewentualne spory powstale na tle stosowania umowy w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda rozstrzygane polubownie. Zostana poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca polubowne
rozwiazanie sporu.

4. W przypadku braku porozumienia, wtasciwym sadem do rozpatrywania sporow wyniklych z realizacji
tej umowy, jest sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. $w. Apostotow Piotra i Pawta w Radzyminie

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
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