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Góra Kalwaria, 22.01.2021 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Góra 
Kalwaria”, dalej jako „postępowanie”.  
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2 

 
Zamawiający – Gmina Góra Kalwaria, działając w trybie przepisu art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.), poniżej przekazuje wyjaśnienia – w odpowiedzi na zadane mu pytania do postępowania. 
 
Pytanie 1 
Wnosimy o dokonanie stosownych zmian w tabeli kosztowej (załącznik nr 2 do SIWZ) gdyż 
Zamawiający przypisał kod odpadu 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) w dwóch pozycjach. 
Pierwsza pozycja to drugi wiersz przedmiotowej tabeli gdzie przewidywana jest ilość odpadów do 
odbioru 572,120 Mg. 
Druga pozycja to piąty wiersz przedmiotowej tabeli gdzie Zamawiający wskazał do wskazania ceny 
jednostkowej brutto za 1 Mg następujących odpadów: 20 01 08, 20 02 01, 15 01 03, 15 01 09. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w tabeli kosztowej. Na stronie Zamawiającego 
opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 2 
Zamawiający w tabeli kosztowej (załącznik nr 2 do SIWZ) wskazał do wyceny poszczególne kody 
odpadów, z kolei w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca ma obowiązek 
wskazać nazwy instalacji gdzie będą zagospodarowane odpady. 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w formularzu ofertowym. Na stronie Zamawiającego 
opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 3 
Wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5.2 ppkt. 3), iż Zamawiający w ramach 
ogłoszonego postępowania dopuszcza przeładunek wszystkich odpadów zgodnie z posiadanymi 
decyzjami na zbieranie i magazynowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w rozdziale 5 podrozdziale 5.2 ust. 3 OPZ. Na stronie 
Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
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Pytanie 4 
Wnosimy o modyfikację SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia jak i projektu umowy wykreślając słowo 
Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i wpisując w to miejsce Instalacje 
Komunalne.  
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zniosła 
zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych a zapisy dotyczące 
regionów gospodarki odpadami określane w uchwale o wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
zostały uchylone. Jednocześnie zmieniła się definicję instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych z tzw. RIPOK na instalacje komunalne. Zgodnie z nowymi przepisami za taką instalację 
zostanie uznana instalacja spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa 
w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której 
mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca: 
(i)  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się 
w całości lub w części do odzysku 
lub 
(ii) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w dokumentach. Na stronie Zamawiającego opublikowano 
ujednolicone wersje plików. 
 
 
Pytanie 5 
Wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6.7 ppkt. 8). 
Zamawiający dopuszcza realizację usługi zagospodarowania odpadów na podstawie umowy zawartej z 
instalacją odpadów zatem zapis, iż Wykonawca jest zobowiązany do stałego prowadzenia przetwarzania 
odpadów jest niewłaściwy. 
 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w rozdziale 6 podrozdziale 6.7 pkt 8) OPZ. Na stronie 
Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 6 
Wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6.8 ze względu na uchylenie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku. 
Zamawiający w przedmiotowym punkcie wskazał poziomy za 2020 r. gdzie umowa ma obowiązywać 
od 01.04.2021 r. do 31.03.2021 r. zatem właściwe jest wskazanie do osiągnięcia poziomów odzysku, 
recyklingu za 2021 r. zgodnie z nowymi przepisami prawnymi. 
 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w rozdziale 6 podrozdziale 6.8 OPZ. Na stronie 
Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
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Pytanie 7 
Wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6.9 ppkt. 5. 
Zamawiający wymaga aby waga do ważenia odpadów w instalacji komunalnej była wyposażona 
w system zapisujący dane dotyczące ważenia (waga pojazdu, waga odpadów, numer pojazdu, rodzaj 
odpadów) i przekazywać te dane on-line i na bieżąco (po każdym ważeniu) Zamawiającemu. 
Powyższy zapis jest nierealny do spełnienia. Nie ma takich narzędzi aby Zamawiający czyli Gmina Góra 
Kalwaria posiadała dostęp online do wszystkich wag najazdowych wskazanych w ofercie instalacji. 
Zamawiający zgodnie z raportem miesięcznym będzie posiadał informację o dacie odbioru odpadów, 
nr rejestracyjnym auta, wadze odpadów, numerze karty w bdo oraz nazwie instalacji gdzie zostały 
przekazane. 
 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający informuje, że usunął postanowienie dot. w/w wymogu (dawn. rozdział 6 podrozdział 6.9 
ust. 5 OPZ). Na stronie Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 8 
Wnosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6.9 ppkt. 8. 
Powyższy zapis nie powinien znaleźć się w przedmiotowym postępowaniu gdyż jego treść odnosi się 
głównie do usługi zagospodarowania odpadów. 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający informuje, że usunął postanowienie dot. w/w wymogu (dawn. rozdział 6 podrozdział 6.9 
ust. 8 OPZ). Na stronie Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 9 
Zamawiający w projekcie umowy § 7 pkt. 4 określa termin na przekazanie raportu miesięcznego 
w terminie do 14 dni kalendarzowych, po zakończeniu danego miesiąca. Z kolei w opisie przedmiotu 
zamówienia pkt. 6.10 ppkt. 5 Zamawiający pisze, iż Wykonawca ma przedłożyć informację po 
zakończeniu danego miesiąca w terminie 5 dni od zakończonego danego miesiąca. 
Wnosimy o ujednolicenie zapisów. Proponujemy termin do 7-ego każdego miesiąca, co pozwoli 
porównać dane zarówno odbierającego odpady komunalne jak i instalacji odpowiadającej za przyjęcie 
odpadów do zagospodarowania. 
 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w postanowieniu § 7 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy oraz 
rozdziale 6 podrozdziale 6.1 pkt 20) OPZ. Zamawiający ujednolicił w/w termin do 7. dnia miesiąca 
następnego po miesiącu, w którym została wykonana usługa. Na stronie Zamawiającego opublikowano 
ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 10 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że przedmiotem zamówienia jest również 
wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki. Nigdzie nie ma zapisów 
odnośnie pojemników.  
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Kogo obowiązkiem jest wyposażenie posesji w pojemniki? 
 
Odpowiedź na pytanie 10 
Obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki ciąży na właścicielu nieruchomości. 
 
 
Pytanie 11 
Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 8 ppkt. 2, że wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury, 
w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wystawionej po protokólarnym miesięcznym 
odbiorze. 
Następnie w projekcie umowy § 3 pkt. 7 Zamawiający pisze, że zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w terminie 30 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 
Wnosimy o ujednolicenie zapisów z wskazaniem jednego terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w postanowieniu § 3 ust. 7 wzoru umowy oraz rozdziale 8 
ust. 2 OPZ. Zamawiający ujednolicił w/w termin, wskazując datę zapłaty wynagrodzenia w terminie 
21 dni od daty doręczenia faktury. Na stronie Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 12 
Zamawiający w projekcie umowy § 4 pkt. 2 pisze, że może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty wynagrodzenia za 1 Mg każdego 
rodzaju odpadu – za każde niezagospodarowanie 1 Mg odpadów przekazanych Wykonawcy do 
zagospodarowania w okresie trwania umowy. 
Z kolei w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 6.7 ppkt. 8) Zamawiający pisze: 
8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego przetwarzania odpadów, w szczególności 
zakazuję się magazynowania odpadów dłużej niż 3 miesiące przed ich zagospodarowaniem – 
przetworzeniem, a odpady przekazane do zagospodarowania w ostatnich 3 miesiącach obowiązywania 
umowy muszą zostać zagospodarowane do 3 miesięcy od dnia ich przekazania. 
Wskazując powyżej oba przypisane punkty same sobie w treści zaprzeczają. Może być taka sytuacja, że 
Wykonawca np. zmagazynuje 10 Mg odebranego szkła od mieszkańców w lutym 2022 r. dlatego 
wnosimy o modyfikację projektu umowy § 4 pkt. 2 oraz opisu przedmiotu zamówienia z wskazaniem 
jednolitości zapisów. 
 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w postanowieniu § 4 ust. 2 wzoru umowy oraz rozdziale 6 
podrozdziale 6.7 pkt 8) OPZ. Na stronie Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Pytanie 13 
Zamawiający w projekcie umowy § 4 pkt. 3 ppkt. 4) wskazuje, że Wykonawcy zostanie naliczona kara 
umowna w kwocie równej maksymalnej karze pieniężnej, która może być nałożona na Zamawiającego 
z tytułu nieuzyskania któregokolwiek z opisanych powyżej poziomów, jednak nie mniejsza niż 50 tyś. 
PLN za każdy przypadek. Dla uniknięcia wątpliwości, strony postanawiają, że obowiązek zapłaty kary 
umownej przez Wykonawcę, o którym mowa w tym punkcie jest niezależny od tego, czy na 
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Zamawiającego została nałożona lub zostanie nałożona kara pieniężna z tytułu nieuzyskania opisanych 
powyżej poziomów. 
Powyższy zapis godzi we wszelkie interesy prawne jak i ekonomiczne Wykonawcy. Zamawiający rości 
sobie prawo do nałożenia kary w wysokości 50.000 zł pomimo tego czy na Gminę zostanie nałożona 
kara. Dany zapis jest niedopuszczalny w świetle obowiązującego prawa i stanowi istotne naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 
Nieosiąganie wymaganych poziomów: a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami, b) ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji – wysokość 
kary naliczana jest jako iloczyn stawki opłaty za umieszczenie zmieszanych odpadów komunalnych na 
składowisku i wyrażonej w Mg brakującej masy odpadów komunalnych, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania.  
Wnosimy o modyfikację projektu umowy § 4 pkt. 3 ppkt. 4) na następującą: 
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna z tytułu 
nieuzyskania któregokolwiek z opisanych powyżej poziomów obliczonej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. 
 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w postanowieniu § 4 ust. 4 wzoru umowy. Na stronie 
Zamawiającego opublikowano ujednoliconą wersja pliku. 
 
 
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączono zaktualizowane załączniki: 
Ø Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, 
Ø wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ, 

o tabela kosztowa – załącznik nr 1 do umowy 
o oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy 
o umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do umowy 
o klauzula informacyjna – załącznik nr 5 do umowy 

 
Przesunięciu uległ termin składania ofert na 08.02.2021 do godz. 10.30 

oraz przesunięto termin otwarcia ofert na 08.02.2021 na godz. 11.30. 

 

Z poważaniem 
/-/ 

Piotr Płaciszewski 


