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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow

w Jezowie

Stadium: Projekt techniczny

Branza: technologiczna

OPIS TECHNICZNY
do Projektu technologicznego dla inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Jezowie,
pow. brzezinski
(dziatka bud. nr ew. 829/1)

1.0. WSTEP
1.1 DANE OGOLNE
Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Jezowie
pow. brzezinski

Zamawiajacy:

Gmina Jezéw

ul. Kwiatowa 1

95- Jezbw

Wykonawca:

EKOWATER Zbigniew Ruszkowski

ul. Kownackiej 37
05-092 tomianki

Stadium:

Projekt budowlany

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie i rozbudowie

istniejacej oczyszczalni sciekdw w Jezowie, na dziatce oznaczonej

w ewidencji gruntdw numerem 829/1.

Istniejgca oczyszczalnia wymaga przebudowy i rozbudowy ze wzgledu koniecznos¢ zwiekszenia

jej przepustowosci.

Projektowana srednia-dobowa przepustowos$¢ oczyszczalni wzrosnie z 200 do 500 m3/d

Niniejszy projekt sktada sie z nastepujgcych czesci:

| - OPIS TECHNICZNY
Il - RYSUNKI
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow

w Jezowie

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Branza: technologiczna

Zakres rozbudowy oczyszczalni obejmuije:

modernizacje pompowni $ciekow surowych

budowe nowego wezta oczyszczania mechanicznego umieszczonego w
nowobudowanym budynku technicznym wraz z pojemnikami skratek i piasku
wykonanie pompowni osadu z pomiarem przeptywu osadu recyrkulowanego oraz studni
pomiarowej $ciekdw oczyszczonych;

budowe reaktora biologicznego o przepustowosci 300 m?¥/d

przebudowe istniejgcego reaktora o przepustowosci 200 m3/d

wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu;

wykonanie systemu sterowania i kontroli dla catej oczyszczalni;

wykonanie o$wietlenia terenu i ciggéw komunikacyjnych zwigzanych

z rozbudowg

instalacja stacji zlewczej

budowa wiaty na osad odwodniony

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

[1]
2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

(8]

[9]

Umowa nr 136/2020 z dn. 30 grudnia 2020 r. zawarta pomiedzy Gming Jezéw a firmg
EKOWATER Zbigniew Ruszkowski

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme: Pracownia Badan
Geotechnicznych ,Geobud” z Warszawy, kwiecien 2021 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskaznika hatasu L (DWN) (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1414)

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie oceny

[11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w

[12] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032)

zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardéw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. 2014, poz. 1542)

poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826)

[13] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013, poz. 21)
[14] Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt techniczny

w Jezowie Branza: technologiczna

2.0. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ INFORMACJE O GMINIE

Dziatka o nr ew. 829/1 przeznaczona pod przebudowe oczyszczalni $ciekdw znajduja
sie w poétnocnej czesci miejscowosci Jezow. Na dziatce znajduje sie pracujgca gminna

oczyszczalnia $ciekéw.

Gmina Jezéw potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci powiatu brzezinskiego.
Zajmuje powierzchnie 64 km?, a liczba mieszkancéw wynosi ok. 3 500, w tym w JeZzowie ok.
1400..

Oczyszczalnia odbiera i oczyszcza scieki doptywajace ze skanalizowanej czesci gminy.

Projektowana rozbudowa wykonana zostanie na dziatce 829/1.

3.0. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,,Opinii geotechnicznej” wykonanej w kwietniu
2021r.

Warunki geotechniczne wystepujgce na terenie dziatki nr ew. 829/1, umozliwiajg bezposrednie
posadowienie fundamentéw projektowanych obiektéw oczyszczalni sciekdw. W strefie
przypowierzchniowej stwierdzono obecnosc¢ holocenskich, stabonosnych gruntéw nasypowych
oraz nienosnych osaddw organicznych o tgcznej grubosci zmieniajacej sie 0,2 — 1,7 m,
podscielonych przez rodzime grunty mineralne reprezentowane przez: srednio zageszczone,
sypkie grunty wodnolodowcowe gérne, sypkie grunty morenowe w stanie srednio
zageszczonym, spoiste grunty morenowe w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz
Srednio zageszczone piaski wodnolodowcowe dolne.

Ustalone zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,37 — 1,90 m p.p.t.,
wystepujac na rzednej zmieniajgcej sie od ok. 165,3 do 166,2 m n.p.m.

4.0. BILANS SCIEKOW
4.1. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW

Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajacego przyjeto nastepujgce ilosci sciekdw
doptywajgcych:
Przeptywy charakterystyczne:
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna
Przeptyw Jednostki Wartosci
Scieki z Scieki
kanalizacji |dowozone SUMA
Sredni dobowy m®/d 460 40 500
Sredni godzinowy m%h 19 24
Sredni 16godzinny m%h 29 34
Maksymalny godz. m3/h 45 50

4.2. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW

Analize jakosciowg $ciekdw surowych projektowanej oczyszczalni przeprowadzono w

oparciu o informacje uzyskane od Zamawiajgcego ( pomiary z kilku ostatnich lat ):

Srednie dobowe stezenia zawarte w $ciekach:

Do kalkulacji docelowych ilosci $ciekdw i tadunkéw doptywajacych, przyjeto nastepujgce

wielkosci:

 ilosc¢ sciekdéw doptywajgcych kanalizacjg — 460 m3/d,

» ilos¢ sciekéw dowozonych — 40 m¥/d.

Srednie stezenia zanieczyszczen przyjete do obliczen:

Wskaznik Jednostki Scieki doptywajace |Scieki dowozone
z kanalizacji

BZTs gO/m® 420 2200
Zawiesiny g/m?3 380 2500
ChzT g/m? 850 4000
Dobowe tadunki zanieczyszczen zawarte w Sciekach:

Wskaznik Jednostki |Sciekiz |Scieki SUMA

kanalizacji | dowozone

BZTs kgO2/d 194 88 282
Zawiesiny kg/d 175 100 275

ChzT kg/d 391 160 551
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow

w Jezowie

Stadium: Projekt techniczny

Branza: technologiczna

Srednie stezenia w $ciekach doptywajgcych do oczyszczalni:

Wskaznik Jednostki Scieki doptywajace
BZTs 902/m3 564

Zawiesiny g/m?3 550

ChzT g/m3 1102

Dla w/w zatozen liczba mieszkancéw rownowaznych po rozbudowie, ktrg obstugiwac
bedzie oczyszczalnia wyniesie:
RLM = 282/0,06 = 4700 RLM
gdzie: dobowy tadunek BZT zanieczyszczen zwarty w $ciekach — 282 [kgO./dobe]

5.0 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW

Scieki oczyszczone bedg, tak jak dotychczas, odptywaé rurociggiem grawitacyjnym
DN200 o dtugosci ok. 35 m, do rowu Jezdéwka, skad dalej po ok. 0,3 km trafia¢ bedg do rzeki
Niwki.

Rozbudowana oczyszczalnia odprowadzac bedzie scieki w ilosci:
¢ Przeptyw maksymalny godzinowy — 50 m%h — 14 I/s

» Przeptyw $redni dobowy — 500 m¥/h,

e Przeptyw $redni godzinowy — 24 m3/h — 6,7 /s

s Przeptyw $redni 16godzinny — 34 m%h - 9,5 I/s

6.0 ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Projekt nie przewiduje zmiany wylotu $ciekédw oczyszczonych do odbiornika. Rurocigg
odprowadzajacy Scieki oczyszczone zaprojektowany zostat w uktadzie grawitacyjnym z
wykorzystaniem koncowego odcinka rurociggu. Odptyw $ciekéw z oczyszczalni kontrolowany
bedzie w studzience pomiarowej, w ktdrej zainstalowany zostanie przeptywomierz
elektromagnetyczny. Studzienka pomiarowa zlokalizowana bedzie na nowym odcinku rurociggu
sciekow oczyszczonych. Nowa czes¢ rurociggu odprowadzajgcego scieki oczyszczone
wykonana bedzie z rur PVC o $rednicy Dy=200.
7.0. UKLAD TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
7.1. OBECNY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Istniejgca oczyszczalnia sciekdw sktada sie z nastepujgcych obiektow:

- pompownia $ciekéw surowych,
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna

- sito obrotowe,

- reaktor biologiczny

- zageszczacz osadu nadmiernego,

- prasa komorowa osadu nadmiernego,

- pomiar odptywu $ciekéw oczyszczonych,
- pomieszczenia sterowni i obstugi.

- zbiorniki retencyjne $ciekéw dowozonych

7.2. PROJEKTOWANY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Docelowy uktad technologiczny rozbudowywanej oczyszczalni bedzie sie sktadat
z nastepujacych obiektéw i urzadzen:

. Oczyszczanie mechaniczne
Scieki doptywaé bedg tak jak dotychczas kolektorem DN 300 do studni na terenie
oczyszczalni, skad grawitacyjnie przeptyng do pompowni sciekédw surowych i dalej ttoczone
beda do sito-piaskownika umieszczonego w nowym budynku.
Skratki i piasek przenosnikami spiralnymi zrzucane bedg do pojemnikow 240 |, ktére znajdowaé
sie bedg w budynku oczyszczania mechanicznego. Dalej Scieki przeptywaé¢ bedg do komory

rozdziatu.

Il. Biologiczne oczyszczanie sciekéw:

Biologiczne oczyszczanie bedzie nastepowato w dwdch reaktorach, istniejgcym po
przebudowie i nowym. Reaktor istniejgcy bedzie miat przepustowos$¢ 200 m®/d a reaktor nowy
300 m®/d. Oba reaktory napowietrzane bedg drobnopecherzykowo a osadniki wtdrne znajdowacé
sie beda wewnatrz pierscieniowych komor cyrkulacyjnych.

lll. Gospodarka osadowa
Osad nadmierny — z pompowni osadu kierowany bedzie do instalacji odwadniania na
prasie tasmowej, znajdujgcej sie w nowym budynku. Do odwodnionego osadu dodawane bedzie

wapno.

Opis procesu oczyszczania sciekow

Przyjeta rozbudowa oczyszczalni zaktada: budowe nowego reaktora biologicznego, remont
istniejgcego reaktora, instalacje nowego wezta oczyszcza mechanicznego i odwadniania osadu,
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt techniczny

w Jezowie Branza: technologiczna

budowe pompowni osadu, wymiane kraty koszowej oraz wyposazenia pompowni, instalacje
stacji zlewczej, zmiane systemu sterowania pracg oczyszczalni. Wybudowana zostanie rowniez
wiata na osad odwodniony

Rozbudowa przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejgcych obiektéw i instalacji.

Roboty ziemne zwigzane bedg z uktadaniem kabli i rurociggdw, fundamentami nowego reaktora
oraz wykonaniem skarpy wokét nowego reaktora biologicznego i pompowni osaddw.

Stan istniejacy
Oczyszczalnia w chwili obecnej sktada sie z:
- pompowni sciekdéw surowych z krata koszowa,
gtebokos¢ pompowni — 4,4 m, $r. 2 m.
- sita obrotowego znajdujgcego sie w budynku socjalno-technicznym
- Reaktora biologicznego o przepustowosci 200 m®/d ,
- zageszczacza osadoéw — ér. 3 m, powierzchnia 19,6 m?, objetos¢ — 68,7 m3,
- instalacji odwadniania osadéw z prasg komorowg — znajdujaca sie w budynku socjalno-
technicznym.

- zbiornikéw retencyjnych $ciekow dowozonych o ér. 3 m i pojemosci czynnej 20 m? kazdy,

Po rozbudowie uktad technologiczny oczyszczalni bedzie sie sktadat z nastepujacych obiektow i
urzadzen:

1 | Stacja zlewcza z sitem Obiekt nowy

2 | pompownia sciekéw surowych z kratg koszowg Obiekt istniejacy po
modernizacji

3 | Instalacja oczyszczania mechanicznego Obiekt nowy

sitopiaskownik

Reaktor biologiczny z wewnetrznym osadnikiem

4 | wtérnym o przepustowosci 300 m?/d Obiekt nowy
5 | Reaktor biologiczny z wewnetrznym osadnikiem Obiekt istniejacy po
wtérnym o wydajnosci 200 m®/d przebudowie
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna

6 | Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z Obiekt nowy

pomiarem osadu recyrkulowanego

7 | Studnia z pomiarem $ciekdéw oczyszczonych Obiekt nowy

Instalacja nowa, w nowym

8 | Instalacja odwadniania osadu — prasa tasmowa budynku

9 | Wiata na osad odwodniony Obiekt nowy

10 | Studnia pomiarowa sciekdéw oczyszczonych Obiekt nowy

11 | Stacja dmuchaw, Obiekt istniejacy po
modernizacji

12 | Pompownia czesci ptywajgcych Obiekt nowy

13 | System sterowania i kontroli pracy dla catej Instalacja nowa

oczyszczalni

Opis obiektéw projektowanych

1. Stacja zlewcza sciekow dowozonych — obiekt nowy
llo$¢ $ciekdw dowozonych — 40 m¥/d

Dla przyjecia sciekéw dowozonych przewidziano automatyczng, bezobstugowg stacje zlewczg
wyposazong w: zasuwe odcinajgca, cigg spustowy, przeptywomierz elektromagnetyczny, pomiar
pH i konduktancji, szybkoztgczke, instalacje do ptukania uktadu oraz sito o prze$wicie 20 mm.
Stacja wyposazona jest w czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcéw, co uniemozliwia zrzut
$ciekdw przez osoby nieuprawnione. Istnieje rowniez mozliwo$¢ wydrukowania raportow

z dowolnie wybranych okres6w dostaw.

Cate urzadzenie umieszczone jest w izolowanym termicznie i ogrzewanym kontenerze ze stali
nierdzewnej o wymiarach 3,2 x 2 m,

Szybkoztaczka umozliwia szczelne podtgczenie wozu asenizacyjnego do instalacji zrzutowej co
pozwala unikngé oddziatywania $ciekéw dowozonych na otoczenie. Scieki ze stacji zlewczej

odprowadzane beda do istniejgcych zbiornikéw retencyjnych
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt techniczny

w Jezowie Branza: technologiczna

Przed stacjg zlewczg znajdowac sie bedzie betonowa taca ociekowa z odptywem do kanalizacji.

2. Pompownia $ciekow surowych — obiekt istniejgcych

Wyposazenie pompowni zostanie wymienione, zainstalowane zostang dwie nowe pompy oraz
wymieniona krata koszowa. Zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce umieszczone bedg w

pomieszczeniu sitopiaskownika.

3. Sito-piaskownik — obiekt nowy

Przepustowos¢ sito-piaskownika 20 I/s. Piasek i skratki zrzucane beda do pojemnikéw 240 I.
Wyposazenie oczyszczalni — 4 pojemniki.

Sito-piaskownik zostanie umieszczony w nowym budynku technicznym.
Materiat wykonania — stal 316

llos¢ zatrzymywanych skratek — 126 I/d

llos¢ zatrzymywanego piasku — 47 I/d

4. Reaktor biologiczny 300 m3/d - obiekt nowy

Reaktor o ksztatcie kotowym. Komora osadu czynnego w ksztatcie pierscienia, napowietrzana
drobnopecherzykowo. Wewnatrz pierscienia znajduje sie osadnik wtérny. Srednica wewnetrzna
reaktora — 14,4 m, gtebokos$¢ czynna 4,9 m, pojemnos$¢ czynna 600 m3,

Srednica wewnetrzna osadnika — 6,6 m.

Wyposazenie komory: ruszty napowietrzajgce, mieszadto wprawiajgce ciecz w komorze w ruch
cyrkulacyjny, sondy — tlenu i stezenia osadu.

Wyposazenie osadnika: zgarniacz dna i powierzchni z napedem centralnym, mocowany do
betonowego pomostu, koryta sciekdw oczyszczonych i urzgdzenie zrzutowe czesci ptywajgcych.

Powietrze dostarczane bedzie przez dmuchawy typ Rootsa o wydajno$ciach 2 x 280 i 1 x 220
m3/h. Wydajno$¢ dmuchaw regulowana bedzie za pomoca falownikéw. Sterowanie ich pracg od
chwilowego pomiaru stezenia tlenu w komorze.
Parametry pracy komory osadu czynnego:

Wymiary komory osadu czynnego:
Pierscien o $rednicy zewnetrznej 14,4 m i Srednicy wewnetrznej 7,2 m, gtebokos¢ czynna 4,9

m. Pojemnos$¢ czynna 600 m?3.
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna

Parametry procesu biologicznego oczyszczania:

Obcigzenie komory tadunkiem: — 0,30 kg BZTs/m®%d
Obcigzenie osadu tadunkiem: — 0,075 kg BZTs/kg s.m./d
Zapotrzebowanie na powietrze, maksymalne: — 224 m’/h

Wiek osadu - 22 dni

Moc mieszadta — 2,3 kW.

5. Reaktor biologiczny istniejgcy 200 m®/d

Reaktor zostanie catkowicie przebudowany, Istniejgce wyposazenie zdemontowane. Do
reaktora wstawiony zostanie betonowy osadnik wtorny wykonany z prefabrykatéw, w ktérym
znajdowac sie bedzie zgarniacz osadu. Zainstalowany zostanie system napowietrzania

drobnopecherzykowego i mieszadto wprawiajgce zawartos¢ komory w ruch cyrkulacyjny.

6. Pompownia osadu recyrkulowanego.i nadmiernego z pomiarem osadu recyrkulowanego -
obiekt nowy

Dla recyrkulacji osadu z osadnikéw wtérnych do komory beztlenowej wybudowana zostanie
pompownia osadu w ktdrej zainstalowane beda dwie pompy recyrkulacji osadu,

Pompownia wykonana z prefabrykatéw zelbetowych sktada sie z dwdch studni o $r.
wewnetrznej 2,0 m. W jednej studni jest czes¢ mokra pompowni z pompami zatapialnymi, w
drugiej, suchej, cze$¢ zaworowa. W studni suchej znajdowac sie bedzie przeptywomierz osadu
recyrkulowanego

7. Pomiar sciekow oczyszczonych — obiekt nowy

Na rurociggu odprowadzajgcym scieki oczyszczone, PE 200, zainstalowany zostanie pomiar
sciekow oczyszczonych. W prefabrykowanej, zelbetowej studni o srednicy 1,5 m umieszczony
zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100. Wykonany zostanie nowy rurociag
odptywowy sciekdw oczyszczonych.

8. Cigg osadowy
- instalacji odwadniania z prasg tasmowg — instalacja nowa w budynku technicznym.

llos¢ osadu nadmiernego powstajgcego w procesie biologicznego oczyszczania wyniesie 188 kg
s.m.o., co W przeliczeniu na 1 % osad daje 18,8 m® osadu podawanego do dalszej obrobki.

Odwadnianie osadu odbywac sie bedzie na prasie tasmowej. Zaktadany poziom odwodnienia
osadu — 18 % smo.
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt techniczny

w Jezowie Branza: technologiczna

Objeto$¢ osadu odwodnionego — 1,05 m?.
Do odwodnionego osadu dodawane bedzie wapno.

W sasiedztwie budynku umieszczony bedzie silos na wapno o ob. 5 m3. Wapno dozowane
bedzie do przenosnika osadu. Odwodniony osad odprowadzany bedzie przenosnikiem

Srubowym na przyczepe w zamknietym pomieszczeniu w nowym budynku.

Odwodniony osad, po potwierdzeniu wymaganymi badaniami przydatnosci, przekazywany
bedzie do wykorzystania rolniczego.

W okresach w ktérych wykorzystanie rolnicze nie jest mozliwe, sktadowany bedzie pod wiata.
9. Stacja zlewcza

Oczyszczalnia wyposazona zostanie w kontenerowg, zautomatyzowang stacje zlewczg
umieszczona w kontenerze. Scieki dowozone podczyszczane bedg na sicie o $rednicy otworéw
20 mm. Wyposazona w: pomiar przeptywu, pomiar pH i konduktancji. Wymiary kontenera 3,3 x
2,4 m.

Stacja zlewcza odprowadzac bedzie Scieki do dwoch istniejgcych zbiornikéw retencyjnych,
o pojemnosci maksymalnej 20 m® kazdy. Ze zbiornikéw pompa podaje scieki cyklicznie do

pompowni sciekbw surowych, sterowanie pracg pompy z centralnego sterownika oczyszczalni.

10. Instalacje towarzyszgce

Wykonana zostanie catkowicie nowa instalacja sterowania pracg oczyszczalni wraz z konieczng
aparatura obiektowg ( sondy stezenia tlenu, sondy stezenia osadu w reaktorach, hydrostatyczne
czujniki poziomu w pompowniach. Instalacje elekiryczne zostang dostosowane do nowych
odbiornikdw i nowych obcigzen.

Kazda skrzynka obiektowa musi by¢ wyposazona w wylacznik zasilania urzadzenia.
11. Obstuga oczyszczalni

Praca oczyszczalni sterowana bedzie przez sterownik mikroprocesorowy, od wskazan sond

tlenowych, sond hydrostatycznych poziomu w pompowniach.

Obstuga oczyszczalni ogranicza sie do prowadzenia procesu odwadniania osadu na prasie,

wywozu skratek i piasku oraz konserwacji urzgdzen.
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna

8.0 CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Przyjety uktad technologiczny zapewnia jakos¢ sciekdw oczyszczonych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca 2006
r.)

Dla RLM = 4700 przyjetego dla projektowanej oczyszczalni wymagane sg nastepujgce

parametry sciekow oczyszczonych:

- BZT5 < 25 g 02/m3
- ChZT < 125 g O2/m3
- Zaw. ogdlne < 35 g/m?

9.0. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA
9.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng poprowadzone zostanie z rozdzielni elekirycznej w ktorej
wykorzystane zostang istniejgce i nowoprojektowane rozdzielnice. Zasilanie n.n. z istniejgcej
stacji transformatorowej bedacej wtasnoscig inwestora. Zapotrzebowanie na energie elekirycznag
dla catej oczyszczalni:

- moc zainstalowana — 120,1 kW
- moc szczytowa — 72,3,0 kW

Oswietlenie na terenie oczyszczalni zostanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Do istniejgcej instalacji oswietleniowej dodane zostang nowe stupy z oprawami dla

oswietlenia nowych obiektéw.
9.2. WODA

Zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych i socjalnych zostanie pokryte
z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

10.0. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

10.1. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Wykorzystana zostanie istniejgca pompownia po wymianie pomp, rurociggéw i armatury.
Z pompowni wyprowadzone zostang dwa rurociggi PE 110, od kazdej pompy, zawory zwrotne i
zasuwy odcinajgce umieszczone bedg w nowym budynku technicznym, na poziomie 4,20.

W pompowni wymieniona zostanie réwniez krata koszowa.
tomianki, listopad 2021r
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt techniczny

w Jezowie Branza: technologiczna

Dane techniczne pomp $ciekow surowych:

» Wysokos$¢ podnoszenia: H=10,5m H0
e Wydajnos$¢ pompy: Q=62 m%h

* Moc zainstalowania: M=4,1 kW

* llosc¢: 2 szt.

10.2. OCZYSZCZANIE MECHANICZNE

Instalacja oczyszczania mechanicznego — sito-piaskownik - zostanie umieszczona w nowym
budynku, na poziomie 4,20. Dobrano sito-piaskownik o przepustowosci maksymalnej 20 I/s.
Wykonanie - stal 316.

Jednostkowa objetos¢ skratek na sicie: gsk= 10 I/M*rok= 0,027 I/ M*d
¢ Roéwnowazna Liczba Mieszkancow:

RLM= 4700

¢ Dobowa ilos¢ skratek:

V = RLM * gsk = 4700 * 0,027 = 127 I/d

Jednostkowa objetosc¢ piasku: Vp=41/Mrok=0,011/Md
¢ Dobowa ilos¢ wydzielonego piasku .
Vp =4700*0,01 =47 I/d

Zatrzymywane skratki przeptukiwane i zageszczane sg w czasie transportu
w przenosniku srubowym, nastepnie zrzucane do pojemnika 240 I.
Piasek odwadniany w czasie transportu w ukosnym przenosniku srubowym zrzucany jest
samoczynnie do pojemnika 240 I.
Pojemniki umieszczone sg na kondygnacji 0.00 w budynku technicznym.
Na doptywie do sita zainstalowana zostanie zasuwa nozowa DN 200 i wykonany rurociag
obejsciowy.
W budynku oczyszczania mechanicznego, wykonana zostanie wentylacja mechaniczna

nawiewna i wywiewna.
10.3. KOMORA ROZDZAILU

W pomieszczeniu sito-piaskownika znajdowac sie bedzie komora rozdziatu sciekéw na dwa

reaktory. Do komory doprowadzany bedzie osad recyrkulowany z pompowni osadu.
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Komora wykonana bedzie ze stali 304, wymiary 1,4 x 1,2 x 1,5 m.

Komora rozdziatu ma zapewni¢ wtasciwe wymieszanie sie sciekOw z osadem oraz rozdziat na
dwa reaktory, w stosunku 40/60 jak rowniez umozliwi¢ podawanie sciekéw tylko do jednego
reaktora.

10.4. REAKTOR NOWY 300

Reaktor jest konstrukcja betonowg w ksztatcie kota. Srodkowg cze$¢ zajmuje osadnik wtérny o
Srednicy wewnetrznej 6.6 m. Komora osadu czynnego ma ksztatt pierscieniowy o srednicy
wewnetrznej 14,4 m. Gtebokos¢ cieczy w komorze wynosi 4,9 m.

tadunek BZT5 doptywajacy do oczyszczalni dzielony bedzie na dwa reaktory, proporcjonalnie
do ich wielkosci.

Do oczyszczalni doptywaé bedzie 500 m®/d, o catkowitym tadunku 282 kg BZT5.

Po stopniu oczyszczania mechanicznego wielko$¢ tadunku zmniejszy sie do 268 kg.

Do reaktora 300 doptywac bedzie 161 kg, do reaktora 200 -107 kg.

Parametry procesu biologicznego oczyszczania przedstawiono ponizej:

tadunek BZT5 - 161 kg O2/d
Obcigzenie komor fadunkiem: - 0,27 kg BZTs/m%d
Obcigzenie osadu tadunkiem: — 0,065 kg BZTs/kg s.m./d
Wiek osadu - 22 dni

Wymiary reaktora 300

Srednica zew. - 15,1 m

Srednica wew. - 14,4 m

Gtebokos¢ - 49m

W reaktorze zainstalowane bedzie mieszadto wolnoobrotowe dla zapewnienia cyrkulacji sciekéw
w komorze. Mieszadto nalezy dobra¢ tak aby predkos¢ cieczy w komorze nie przekraczata 0,25
m/s.

Napowietrzanie:

Wymagana ilos¢ tlenu — 450 kg O2/d = 19 kg Oz/h

Maksymalna ilo$¢ powietrza — 248 m®/h

Powietrza do procesu dostarcza¢ bedg dmuchawy ttokowe ( Rootsa ).

Dla reaktora 300 pracowac bedzie jedna dmuchawa o wydajnosci 280 m®/h.

Zakres regulaciji ilosci wprowadzanego tlenu — od 40 do 100 %
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W pomieszczeniu dmuchaw znajdowac sie bedg w sumie dwie dmuchawy o wydajnosci 280
m3/h i jedna 220 m%h. Dla reaktora ,300” pracowac bedzie dmuchawa wieksza, dla reaktora
,200” dmuchawa mniejsza. Trzecia dmuchawa o wydajnosci 280 m? stanowi¢ bedzie rezerwe.
Moce silnikow dmuchaw 7,5 kW.

Dmuchawy winny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg ustawienie ich jedna przy drugiej — tzn.

dmuchawy stykac¢ sie bedg scianami obuddéw dzwiekochtonnych.

Osadnik wtoérny

Osadnik znajdujgcy sie wewnatrz pierscieniowej komory osadu czynnego, bedzie miat Srednice
wewnetrzng 6,6 m, powierzchnie 34 m?, gtebokos¢ przy $cianie pionowej — 3,5 m.

Przeptyw $redni dobowy Qsra = 500 x 0,6 = 300 m¥/d
Przeptyw $redni godzinowy Qrer = 12,5 m¥h
Przeptyw maksymalny godzinowy Qhmax= 30 m3h

Obcigzenie hydrauliczne bedzie wynosito:

- dla Qng = 0,37 m¥h

- dla Qhmax= 0,88 m¥h

Osadnik wyposazony bedzie w zgarniacz o napedzie centralnym, umieszczony pod pomostem
betonowym, ze zgrzebtami zgarniajgcymi dno i powierzchnie osadnika.

Sedymentujacy i zgarniany do leja osad odptywac bedzie grawitacyjnie do pompowni osadu

a zgarniane z powierzchni czesci ptywajagce odptywac beda do studni i dalej, poprzez
pompownie czesci ptywajacych, do zbiornikéw retencyjnych sciekédw dowozonych.

Dno osadnika wyprofilowane bedzie ze spadkiem 9 % w kierunku leja osadowego.

W osadniku zamontowana bedzie réwniez skrzynka zrzutowa czesci ptywajgcych, przelew
pilasty, koryto odptywowe oraz deska szumowa. Zgarniacz w catosci wykonany bedzie ze stali
304.

10.5. REAKTOR ISTNIEJACY 200
Istniejgcy reaktor o przepustowosci 200 m®/d, wykonany w innej technologii zostanie, po

uruchomieniu reaktora nowego, przebudowany do technologii powszechnie znanej, nie

chronionej patentem.
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Zbiornik reaktora jest konstrukcja betonowg w ksztatcie kota, wykonang z prefabrykatow,
stezanych linami stalowymi. Dno zbiornika jest betonowe, zbrojone, grubosé betonu 0,3 m. Cate
wyposazenie, tgcznie ze stozkowym osadnikiem wtérnym wykonanym z laminatu zostanie
zdemontowane. W czesci centralnej ustawiony zostanie osadnik wtérny wykonany z
prefabrykatow betonowych, (mozliwe jest réwniez wykonanie osadnika ze stali nierdzewnej ).
Srednica wewnetrzna osadnika 5.6 m. Komora osadu czynnego ma ksztatt pierscieniowy o
Srednicy wewnetrznej 11,7 m. Gtebokos$c¢ cieczy w komorze wynosi 4,9 m. Pojemnos¢ czynna
reaktora — 400 m?.

tadunek BZT5 doptywajacy do oczyszczalni dzielony bedzie na dwa reaktory, proporcjonalnie
do ich wielkosci.

Do oczyszczalni doptywaé bedzie 500 m3/d, o catkowitym tadunku 282 kg BZT5.

Po stopniu oczyszczania mechanicznego wielkos¢ tadunku zmniejszy sie do 268 kg.

Do reaktora ,,300” doptywac bedzie 161 kg, do reaktora ,200” -107 kg.

Parametry procesu biologicznego oczyszczania w reaktorze 200 przedstawiono ponizej:

tadunek BZT5 - 107 kg Oz/d

Obcigzenie komor fadunkiem: - 0,27 kg BZTs/m%d
Obcigzenie osadu tadunkiem: — 0,065 kg BZTs/kg s.m./d
Wiek osadu - 22 dni

Wymiary reaktora 200

Srednica zew. - 12,1 m

Srednica wew. - 11,7 m

Gtebokos¢ - 49m

W reaktorze zainstalowane bedzie mieszadto wolnoobrotowe dla zapewnienia cyrkulacji sciekéw
w komorze. Mieszadto nalezy dobra¢ tak aby predkos¢ cieczy w komorze nie przekraczata 0,25

m/s.

Napowietrzanie:

Wymagana ilos¢ tlenu — 291 kg O2/d = 12 kg Oz/h

Maksymalna ilo$¢ powietrza — 160 m®/h

Powietrza do procesu dostarcza¢ bedg dmuchawy ttokowe ( Rootsa ).

Dla reaktora 200 pracowac bedzie jedna dmuchawa o wydajnosci 220 m?/h.
Zakres regulaciji ilosci wprowadzanego tlenu — od 40 do 100 %
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W pomieszczeniu dmuchaw znajdowac sie bedg w sumie dwie dmuchawy o wydajnosci 280
m?h i jedna 220 m%/h. Normalnie pracowaé¢ bedg dwie dmuchawy — wieksza dla reaktora ,300" i
mniejsza dla reaktora ,200”. Trzecia dmuchawa o wydajnosci 260 m3 stanowi¢ bedzie rezerwe.

Osadnik wtoérny

Osadnik znajdujgcy sie wewnatrz pierscieniowej komory osadu czynnego, bedzie miat Srednice
wewn. 5,6 m, powierzchnie 25 m?, gtebokos$¢ przy $cianie pionowej — 3,5 m.

Przeptyw $redni dobowy Qsrg = 500 x 0,4 = 200 m¥/d
Przeptyw $redni godzinowy Qnsr = 8,3 m¥h
Przeptyw maksymalny godzinowy Qhmax= 20 m%h

Obcigzenie hydrauliczne bedzie wynosito:
- dla Qnsr = 0,33 m¥/h
-dla thax= 0,8 m3/h

Osadnik wyposazony bedzie w zgarniacz o napedzie centralnym, umieszczony pod pomostem
betonowym, ze zgrzebtami zgarniajgcymi dno i powierzchnig osadnika.

Sedymentujacy i zgarniany do leja osad odptywac¢ bedzie grawitacyjnie do pompowni osadu

a zgarniane z powierzchni czesci ptywajace odptywac¢ beda do studni i dalej do zbiornikow
retencyjnych sciekbw dowozonych.

Dno osadnika wyprofilowane bedzie ze spadkiem 9 % w kierunku leja osadowego.

W osadniku zamontowana bedzie réwniez skrzynka zrzutowa czesci ptywajgcych, przelew
pilasty, koryto odptywowe oraz deska szumowa. Zgarniacz w catosci wykonany bedzie ze stali
304.

10.6. POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO Z POMIAREM PRZEPLYWU

Osad zbierajgcy sie w lejach osadnikdéw wtérnych trafia¢ bedzie grawitacyjnie do
pompowni osadu recyrkulowanego, skad pompami zatapialnymi ttoczony bedzie do komory
rozdziatu. Nadmiar osadu okresowo odprowadzany bedzie grawitacyjnie do instalaciji
odwadniania osadu. Pompownia wykonana zostanie w dwoch prefabrykatach betonowych o $r.

wewnetrznej 2,0 m.
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Do pompowni doptywa¢ bedzie osad z osadnikéw wtoérnych obu reaktoréw.
Przyjeto zatozenia :

Przeptyw $redni dobowy — Qsrd = 500 m¥d
Przeptyw $redni godzinowy — Qhsr = 24 m¥/h
Stopien recyrkulaciji : Qr =1,0 Qsrd

Wymiary pompowni wynosza:
Czes¢é mokra:

Srednica wewnetrzna Dw=2m
Gtebokos¢ czynna Hcz =2,4 m
Gtebokos¢ catkowita: Hcat = 3,6 m

Poziomy robocze w pompowni
max. 169,35 - m n.p.m.
min. 168,15 —m n.p.m.

Czes$¢ zaworowo - pomiarowa:

Srednica wewnetrzna Dw=2,0m
Gtebokosé: H=2,8 m

W pompowni zainstalowane bedg dwie pompy zatapialne recyrkulujgce osad do komory
rozdziatu.

Pompy recyrkulacji pracowac bedg w uktadzie 1 + 1. Jedna pompa stanowi 100 % rezerwe.

Dane techniczne pomp osadu recyrkulowanego:

*  Wysokos¢ podnoszenia: H=8mH0
e Wydajnos$¢ pompy: Q=39 m’h
* Moc zainstalowania: M=1,5kW
+ llosc¢: 2 szt.

Do pomiaru przeptywu osadu recyrkulowanego zastosowano przeptywomierz
elektromagnetyczny umieszczany na rurociggu w studni suche;.

Dane techniczne przeptywomierza elektromagnetycznego:

¢ Typ: MAGFLO MAG5100W z przytaczem kotnierzowym
¢ Srednica DN100
¢ llosc: 1 szt.
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Przetwornik z odczytem miejscowym zlokalizowany bedzie obok komory pomiarowej,

odczyt pomiaru bedzie widoczny réwniez na monitorze w sterowni.

10.7. STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Do pomiaru przeptywu sciekdw oczyszczonych zastosowano przeptywomierz

elektromagnetyczny umieszczany na rurociggu w studzience betonowej o wymiarach:

Srednica wewnetrzna: Dw=1,5m
Gtebokosé: H=22m

Dane techniczne przeptywomierza:

¢ Typ: MAGFLO MAG5100W z przytgczem kotnierzowym
¢ Srednica DN 100
¢ llosc: 1 szt.

Przetwornik z odczytem miejscowym zlokalizowany bedzie w skrzynce ostonowej obok komory

pomiarowej. Odczyt pomiaru przeniesiony bedzie do sterowni.

10.8 STACJA ZLEWCZA

Dla przyjecia $ciekédw dowozonych zaprojektowano automatyczng, bezobstugowa stacje zlewcza,
wyposazong w: sito o przeswicie 20 mm, zasuwe odcinajagca, cigg spustowy, przeptywomierz
elektromagnetyczny, szybkoztgczke oraz instalacje do ptukania uktadu, pomiar pH i konduktancji.
Stacja wyposazona jest w czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcédw, co uniemozliwia zrzut
SciekOow przez osoby nieuprawnione. Istnieje rowniez mozliwo$¢ wydrukowania raportéw z
dowolnie wybranych okreséw dostaw.

Cafe urzadzenie umieszczone jest w izolowanym termicznie i ogrzewanym kontenerze ze stali
kwasoodpornej, o wymiarach 3,3 x 2,4 m. Przy stacji, na jezdni, wykonana zostanie taca ociekowa
potgczona z odptywem do kanalizacji.

10.9 POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH

Przewidziano instalacje pompowni czesci ptywajacych. Do pompowni zgarniane z powierzchni
osadnikéw wtornych zanieczyszczenia doptywac bedg grawitacyjnie.
Pompownie stanowi¢ bedzie studnia o srednicy wewnetrznej 1,2 m i gtebokosci catkowitej 2,7 m.
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Pompownia wyposazona bedzie w jedng pompe zatapialng o wydajnosci 5 I/s i podnoszeniu 2,8
m.
10.10. ODWADNIANIE OSADU

Do odwadniania osadu zastosowana zostanie nowa prasa taSmowa, zainstalowana
w nowym budynku technicznym. Prasa o szerokosci tasmy 800 mm, jednotasémowa. Osad
podawany bedzie rurociggiem grawitacyjnym z pompowni osadu do pompy $limakowej osadu.
Przyjeto zatozenia:
tadunek BZTs w doptywie, po stopniu mechanicznym: £ = 282 x 0.95 = 268 kg O-/d
¢ Dobowa ilos¢ osadu nadmiernego:
M= 268 * 0,7 = 188,0 kg sm/d
¢ Dobowa objeto$¢ osadu nadmiernego:
V =188/10* (100-99 ) = 18,8 m®
¢ Dobowa objeto$¢ osadu po odwodnieniu:
V=188/10*(100-82)=1,05m3/d

» Zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu - 18 %

Odwodniony osad, za pomoca przenosnika srubowego, kierowany bedzie na przyczepe

znajdujgca sie w sgsiednim pomieszczeniu w nowym budynku technicznym.

Urzgdzenia towarzyszace:

pompa osadu — 2,2 kW

pompa wody — 2,2 kW

sprezarka — 1,5 kW

zespot przygotowania polimeru — 2,0 kW

pompa polimeru — 0,55 kW

przenosnik osadu odwodnionego — 2,2 kW

Moc zainstalowana prasy 0,75 kW, moc urzadzen towarzyszacych 10,65 kW.

Osad do pompy osadu podawany bedzie rurociggiem grawitacyjnym z pompowni osadu.
Na rurociggu, przed pompg zainstalowany zostanie zawor odcinajgcy.

Do odwodnionego osadu dodawane bedzie wapno, podawane poprzez uktad dozujgcy z silosa o

ob. 5 m3, umieszczonego na zewnatrz budynku technicznego.

10.11. WIATA NA OSAD ODWODNIONY
Dla sktadowania osadu w okresach gdy jego odbi6r do celéw rolniczych nie bedzie mozliwy,

wybudowana zostanie wiata o powierzchni 110 m2, wysokosci $cian bocznych 1,55 m.
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11.0. BILANS ODPADOW | PROPOZYCJA ICH ZAGOSPODAROWANIA

Podczas oczyszczania sciekdw powstang nastepujgce ilosci odpaddw:

Kod Rodzaj odpadu llos¢
19 08 01 Skratki 127 1/d
19 08 02 Piasek 47 1/d
19 08 05 Komunalne osady sciekowe (po odwodnieniu
1,05 m¥d
do W=82%)

Skratki - wigksze zanieczyszczenia zatrzymywane na sicie. Odwodnione skratki zrzucane
bedg do kontenera i wywozone na sktadowisko odpaddow.

Piasek - zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne, po oddzieleniu od czesci
organicznych gromadzone bedag w kontenerach i wywozone na sktadowisko.

komunalne osady Sciekowe - odwodnione osady nadmierne bedg wywozone do
wykorzystania rolniczego, w okresach gdy odbiér do celéw rolniczych nie bedzie mozliwy
sktadowane bedg pod wiatg o powierzchni 110 m?.
Do wykorzystania rolniczego osadu muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw
$ciekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924). W przypadku niespetnienia kryteribw okreslonych w ww.
rozporzadzeniu, osad odbierany bedzie przez specjalistyczne jednostki do utylizacji.

12.0. STANDARDY WYKONANIA
12.1. URZADZENIA

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w urzgdzenia w wersji gwarantujgcej odpornos¢ na
korozje i dtugoletnig prace.
Sito-piaskownik — stal 316
Komora rozdziatu - stal 304
Zgarniacz - w catosci wykonany ze stali nierdzewnej 304.

Konstrukcje stalowe wsporcze — stal nierdzewna 304.

12.2. ROBOTY BUDOWLANE

Reaktor nowy 300 wykonany zostanie w konstrukcji zelbetowej , wylewanej,
beton C 30/37.
Reaktor istniejgcy 200 — osadnik wtorny wykonany zostanie z prefabrykatéw z betonu 35/45.
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Pompownia osadu recyrkulowanego oraz studzienki pomiarowe wykonane zostang z kregow
zelbetowych prefabrykowanych, beton C35/45.

12.3. CHODNIKI | ZIELEN

Nowe chodniki przewidziano wokot projektowanych: reaktora 300 i pompowni osadu,
Wykonanie — kostka betonowa 6 cm.

Nowa nawierzchnia drogowa wykonana zostanie z kostki betonowej 8 cm.

Na powierzchni niezajetej przez nowe obiekty i chodniki pozostang tereny zielone.

13.0. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI TECHNOLOGICZNYCH
13.1. RODZAJE PROJEKTOWANYCH SIECI

W niniejszym projekcie mozna wyrdzni¢ nastepujgce rurociggi technologiczne:

Rurocigg ttoczny sciekéw surowych z pompowni do wezta oczyszczania mechanicznego
2 x PE x Dy110
Rurocigg grawitacyjny 2 x PE Dy 200 z komory rozdziatu do reaktoréw

Rurociagi grawitacyjne $ciekow oczyszczonych PE Dy 200

Rurociagi grawitacyjne z osadnikéw do pompowni osadu PE 2 x Dy 200

Rurocigg ttoczny osadu recyrkulowanego z pompowni do komory rozdziatu PE Dy 110

Rurocigg grawitacyjny osadu nadmiernego, pompownia — prasa osadu PE Dy 110

Rurocigg czesci ptywajacych 2 x PE Dy 160

13.2. TRASA

Uktad i trasa projektowanych sieci wynika z potgczen miedzy poszczegdlnymi obiektami i
wymaganych rzednych doptywu/odptywu. Trasa projektowanych sieci pokazana jest na planie
sytuacyjnym (rys. nr 1i 1.1 ) oraz na profilach hydraulicznych.

Uktad wysokosciowy projektowanych sieci uwzglednia m. in.:
¢ gtebokos¢ przemarzania gruntu, wtasciwg dla rejonu klimatycznego

¢ obcigzenia mechaniczne rurociggu,

¢ sytuacje wysokosciowg projektowanych i istniejgcych obiektéw i sieci w aspekcie
wzajemnych potgczen i kolizji,

¢ wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

¢ warunki eksploatacji wykonanych sieci.
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Przebieg wysokosciowy projektowanych sieci przedstawiony jest na profilach podtuznych.

13.3. ZASTOSOWANE RURY (MATERIAL, SREDNICE, KLASA)

W ramach projektowanych sieci pod wzgledem materiatu rur mozna wyr6znic

nastepujace rodzaje:

¢ rury PE cisnieniowe klasy 100 (SDR 17), potaczenia zgrzewane doczotowo bgdz na mufy

elektrooporowe,

¢ rury PVC bezcisnieniowe (do kanalizacji zewnetrznej) klasy N (SDR=41) tgczone na kielich

z uszczelkg gumowa,

Srednice projektowanych rurociggdéw dobierano w oparciu o kryterium odpowiedniej

predkosci przeptywu. Projektowane sieci majg zakres srednic zewnetrznych 110 + 250 mm.

13.4. KSZTALTKI | BLOKI OPOROWE
Na projektowanych sieciach nalezy stosowac generalnie dwa rodzaje ksztattek:

¢ ksztattki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczegdblnosci rurociggéw z tworzyw sztucznych

(PVC), dla ktérych nalezy stosowac katalogowe tuki, kolana, tgczniki itp. oraz stosowaé
uzupetniajgco zatamania trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia osiowego danego
rurociggu,

¢ ksztattki prefabrykowane: dotyczy to rurociggéw z PE, dla ktérych na zatamaniach

w planie i w pionie nalezy stosowac prefabrykowane tuki gtadkie lub wielosegmentowe.

Przy przejsciach rurociggéw z jednego materiatu na drugi nalezy stosowacé typowe
ksztattki przejsciowe (tuleje kotnierzowe, krécce jednokotnierzowe, krééce kotnierzowo-

kielichowe itp.).

14.0. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
14.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc

do odkfadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.
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14.2. WYKOPY

Uwaga:
Do robét opisanych ponizej zastosowanie ma norma PN-83/8836-02. ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Zaktada sie wykonanie wykopéw pod sieci w formie wykopdw otwartych, o $cianach
nachylonych, nie obudowanych. W niektérych przypadkach, przy ograniczeniach z tytutu
sgsiednich obiektéw lub w niekorzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty niespoiste
nawodnione, gtebokie wykopy) zaleca sie wykonanie wykopow obudowanych, o $cianach
pionowych.

Wykonywane wykopy nie mogg naruszac statecznosci wykonanych obiektéw. Wykopy
pod projektowane sieci nalezy wykonywaé¢ za pomoca sprzetu mechanicznego do poziomu
ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Korncowg gtebokos¢ wykopu nalezy
osiggnagc¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Uwaga: W
rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem pokazanym na mapie i na profilach lub w przypadku

natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie wykopy nalezy wykonywac recznie.

14.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku uktadania sieci ponizej poziomu wody gruntowej zaleca sie w miare
mozliwo$ci stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu
w miare jego gtebienia. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby nie dopuszczac do rozluznienia
gruntéw podtoza. Przy nieskutecznosci tego rodzaju odwodnienia nalezy zastosowaé obnizenie

poziomu zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Odwodnienie wykopow nie moze naruszac struktury podtoza pod projektowane rurociagi
ani podtoza sgsiednich budowli.

Wode z wykopdw nalezy odprowadzac poza teren budowy w miejsca uzgodnione na
etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Ewentualne rozwigzanie szczegétowe odwodnienia dla potrzeb realizacji projektowanych

sieci pozostaje w gestii przysztego wykonawcy budowy.
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14.4. POSADOWIENIE RUROCIAGOW

Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. W zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy
stosowac nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggéw:
¢ przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni rurociggi mozna
posadawia¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

¢ w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonaé¢ posypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

¢ w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roznorodnym sktadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg
do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu
0 matej no$nosci mozna wykona¢ podtoze w formie fundamentu z chudego betonu grubosci
15-30cm i szerokosci 2*Dz rurociggu, na ktéry nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowa
grubosci 15-30cm.

¢ przy uktadaniu rurociggdw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac podtoze

z chudego betonu z podsypka piaskowg (jak w p. C)

14.5. UKLADANIE | LACZENIE RUROCIAGOW

Na przygotowanym podfozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych
w niniejszym projekcie nalezy umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia montazu jest Scisle
zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okreslonych

przez producenta rur.

14.6. ZASYPYWANIE WYKOPOW
Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzac w trzech fazach:

¢+ wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw ztacz. Warstwe zasypowg
ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno
lub $rednioziarnisty. Wysokos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch

rury. Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.

¢ po prébie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach (jak
powyzej),
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¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbiorka deskowan i rozpoér.

14.7. PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGU

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki
(bez ztgcz) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:
¢ PN-B-10725-Wodociagi.Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
¢+ PN-92/B-10735.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.8. UWAGI KONCOWE
Projektowane sieci technologiczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:
¢ dokumentacja,
¢ polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi, BHP i ppoz.,
¢ instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta rur oraz DTR stosowanej armatury,

¢ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych"
zalecanych przez MGPiB, wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej (W- wa 1994)

15.0. WYTYCZNE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

15.1. BRANZA KONSTRUKCYJNA

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac konstrukcje obiektéw i
elementow wyspecyfikowane na rysunkach: reaktor 300, budynek techniczny, wiata osadu.
15.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach projektu branzy elekirycznej nalezy zaprojektowac zasilanie energetyczne
odbiornikdw wyspecyfikowanych na rysunkach lub w zestawieniu oraz instalacje wewnetrzne w
budynku technicznym i istniejgcym.

Nalezy wykonac¢ instalacje sterowania i kontroli pracg catej oczyszczalni.
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Sterowanie praca oczyszczalni.

1. Stacja zlewcza

Usytuowana na terenie oczyszczalni z wkasnym uktadem kontrolno-sterujgcym.
Doprowadzenie zasilenia elektrycznego.

Doprowadzenie wody.

2. Pompownia sciekéw

Zasilanie dwoch pomp, sonda hydrostatyczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie i kable sterownicze.

3. Oczyszczanie mechaniczne

Sito-piaskownik usytuowany w budynku technicznym. Posiada wtasng szafe zasilajgco-

sterownicza.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie i kable dla przekazania sygnatow o pracy sito-piaskownika.
4. Reaktory

Wyposazone w mieszadta w komorach osadu czynnego, zgarniacze w osadnikach

Dwie sondy tlenu i dwie sondy stezenia osadu.

Sondy zasilane sg poprzez przetworniki — jeden przetwornik dla dwoch sond ( tlenu i stezenia
osadu ).

Dwa mieszadta w komorach osadu czynnego — 2,3 kW kazde.
Napedy zgarniaczy — 0,25 kW kazdy.

Mieszadta wyposazone sg w czujniki wilgotnosci, ktérych przetworniki umieszczone sg w

skrzynkach obiektowych. Mieszadta pracujg w sposéb ciggty.

Do kazdego z urzgdzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie, w przypadku sond do dwéch

przetwornikow zasilajgcych sondy oraz przewody sterownicze.
5. Pompownia osadu

Wyposazona w pompy zatapialne — dwie dla recyrkulacji osadu. Pompy recyrkulacji osadu
pracujg w uktadzie 1 + 1. Praca jednej pompy obstuguje kazdy wymagany poziom recyrkulacji,
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druga pompa stanowi rezerwe. Pompy pracujg naprzemiennie.

W szafkach obiektowych nalezy zainstalowac przyciski do miejscowego sterowania pompami.
Pompy wyposazone sg w czujniki wilgotnosci, ktérych przetworniki umieszczone sg w

skrzynkach obiektowych.
Sterowanie pracg pomp — czasowe i od wskazan sondy hydrostatycznej w pompowni.
6. Pomiar sciekdéw oczyszczonych

W studni prefabrykowanej, na przewodzie odprowadzajgcym scieki oczyszczone, umieszczony
jest przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100.

Do studni nalezy doprowadzi¢ zasilanie i przewody sterownicze dla przekazania informacji do
sterownika. Na studni, w zamykanej szafce, zainstalowany jest przetwornik z miejscowym

odczytem przeptywu.
8. Cigg osadowy

Sktada sie z:

- instalacji odwadniania osadu — prasy oraz wapnowania.

Prasa i uktad wapnowania posiadajg wtasne szafki zasilajgco sterownicze.

Nalezy zasili¢ szafki i doprowadzi¢ przewody do sygnalizacji stanu pracy urzadzen.
9. Pompownia czesci ptywajgcych

Sterowanie pracg pompy od sterownika pracy oczyszczaini.

Doprowadzi¢ nalezy przewody sterownicze i zasilajgce pompe.

15.3. BRANZA WENTYLACJA | OGRZEWANIA

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowac wentylacje i ogrzewanie elektryczne
dla nowego budynku.

W budynku istniejgcym wykona¢ czerpnie powietrza dla dmuchaw i wentylacje dla
odprowadzenia gorgcego powietrza poza pomieszczenie.

15.4. BRANZA WOD-KAN

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowac sieci i instalacje wod-kan dla
budynku oczyszczania technicznego oraz doprowadzenie wody do stacji zlewczej.
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15.5. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

W ramach projektu budowlanego nalezy opracowac projekt zagospodarowania terenu i
architekture budynku oczyszczania mechanicznego.

16.0. WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTOW

Projektowane obiekty oczyszczalni nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
projektami branzowymi.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu przepiséw BHP, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz przy zachowaniu wymagan okreslonych w ,,

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”, cz. I i Il

17.0. ZAGADNIENIA BHP

1. Przy wszystkich obiektach nalezy umiescic tablice informacyjne z nazwg obiektu. W
przypadku obiektow o charakterze zbiornikdw lub komér nalezy umiesci¢ informacje o
kubaturze i/lub gtebokosci obiektu oraz tablice ostrzegawcze ,gtebokie zbiorniki”.

2. W budynku socjalnym powinna znajdowac sie podreczna apteczka ze srodkami do
udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjg ich stosowania.

3. W przypadku awaryjnej koniecznosci zej$cia do komory czerpalnej pompowni $ciekow
surowych, osadu (za pomocg przenosnej drabiny) lub do studzienek kanalizacyjnych nalezy
to uczyni¢ po uprzednim starannym mechanicznym przewietrzeniu komory lub studzienki,
przy uzyciu sprzetu ochronnego i czujniku gazéw kanalizacyjnych. Wchodzacego do komory
musi ubezpiecza¢ min. jedna osoba na gorze zbiornika lub powierzchni terenu.

4. Eksploatacje obiektow oczyszczalni i jej wyposazenia, w tym konserwacje i remonty, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogbélnymi przepisami BHP oraz instrukcja eksploatacyjng oczyszczaini
(opracowang po jej uruchomieniu) przez odpowiednio przeszklony w tym zakresie personel.
W szczeg6lnosci prace specjalistyczne (np. elekiryczne) wykonywa¢ moze osoba o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Na elementach ruchomych nalezy stosowa¢ odpowiednie ostony
Podczas pracy na wysokos$ciach lub przy gtebokich zbiornikach wypetnionych cieczg
nalezy stosowac asekuracje

7. Na wszystkich pomostach, ktadkach itp. powinny zainstalowane by¢ barierki o wysokosci
1,1 m z dolnym pasem o wysokos$ci 0,15 m i co najmniej z jednym pasem posrednim

8. W bezposrednim sgsiedztwie gtebokich zbiornikbw powinny umieszczone by¢ na state
podreczne srodki do ratowania tongcych (kota ratunkowe z rzutkg),
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9. Nalezy przestrzegac ogoInych przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen
mechanicznych(zakaz wykonywania jakichkolwiek prac podczas pracy, trwate wytgczenie
zasilania na czas remontéw, uzywanie wtasciwych narzadzi itp.),zagadnienie to wigze sie
Scisle z charakterem obstugiwanych urzadzen i obowigzuje we wszystkich zaktadach
przemystowych,

10. Nalezy wtasciwe zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo wszystkie urzgdzenia elektryczne,

11. Nalezy wykonywac okresowe pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

12. Obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia w poblizu obiektéw gospodarki osadowej,

Wszystkie prace zwigzane z eksploatacjag i wykonaniem urzgdzen kanalizacyjnych

oczyszczalni sciekdw powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 23 listopada 1995 r. wraz z p6zniejszymi zmianami

¢ Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01-10-1993 r. W sprawie bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 z 15-10-1993 r).

¢ Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. W sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekow
(Dz. U. Nr 96/93 z 15-10-1993 r).

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania pracy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Przy budowie i eksploatacji obiektéw i urzadzen
ochrony srodowiska. Ponadto powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna,

Powyzsze uwagi sg jedynie og6inymi wytycznymi Szczego6towa Instrukcja BHP wraz z instrukcjg

ppoz. opracowana bedzie wraz z projektem rozruchu oczyszczalni.

18.0. WPLYW OCZYSZCZALNI NA SRODOWISKO

Przyjeta technologia oczyszczania sciekOw nie jest ucigzliwa dla otoczenia ze wzgledu na:

+ stosowanie wytgcznie tlenowych, niskoobcigzonych proceséw do oczyszczania sciekdw,

¢ rezygnacja z procesu sedymentacji wstepnej i beztlenowej przerdbki osadéw, co eliminuje
emisje przykrych zapachéw

¢ Zastosowanie w procesie technologicznym przerdbki osadow sciekowych polegajacej na
odwodnieniu na prasie tasSmowej.

¢ Hermetyzacje wezta oczyszczania mechanicznego i pomieszczenia pojemnikow skratek i

piasku jako zrédta emisja zanieczyszczen bakteriologicznych i odoréw.

Strefa oddziatywania oczyszczalni na srodowisko zamknie sie w granicach dziatki.
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29.0. AUTOMATYKA | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Dla potrzeb oczyszczalni w zastosowany bedzie komputerowy system sterowania i
wizualizacji. Sterownik wykorzystany bedzie do sterowania i automatycznego zbierania
informacji obiektowych o pracy oczyszczalni sciekéw. Sterowniki potgczone zostang magistralg
szeregowg za pomocg ztgczy RS 485. System bedzie zbierat i analizowat informacje z
kilkunastu wejs¢ analogowych w standardzie 0/4-20 mA oraz kilkudziesigciu sygnatow
dwustanowych (24 V).

Sygnaty analogowe zostang wykorzystane do:

¢ sterowania wydajnoscia tlenowg urzgdzen napowietrzajgcych (sygnat z tlenomierzy
rejestrowany przez system komputerowy sterowac bedzie pracg dmuchaw)

¢ sterowania pracg pomp w pompowni $ciekow surowych

¢ sterowania pracg pomp osadu recyrkulowanego

Urzadzenia (nizej wymienione) posiadajgce wtasne uktady sterujgcg kontrolne beda przesytac
sygnaty o stanie pracy do centralnego uktadu sterujgcego.

¢ sito-piaskownik,

¢ prasa

¢ wapnowanie

Sygnaty dwustanowe zostang wykorzystane m.in. do:

¢ sygnalizowania stanu pracy i awarii wszystkich urzadzen technologicznych w oczyszczalni
Sciekow

¢ sygnalizowanie przekroczenia standéw granicznych.

Do wyzej wymienionych celéw zostang wykorzystane nastepujgce urzgdzenia:

¢ hydrostatyczne sondy poziomu sciekdw,

¢ tlenomierze,

¢ sonda do pomiaru stezenia osadu w komorach,

¢ przeptywomierze - $ciekdw oczyszczonych, osadu recyrkulowanego.

System komputerowy wyposazono w monitor kolorowy 32”, klawiature i drukarke. Na monitorze
bedzie wyswietlany schemat synoptyczny oczyszczalni $ciekdéw z informacjami o stanie pracy
poszczegdblnych urzadzen. Zmiany koloru, symboli i napisow sygnalizowac¢ bedg zmiany
zachodzgce w obiekcie. Na ekranie wyswietlany bedzie dodatkowo aktualny czas, komunikaty o
rodzaju i miejscu wystgpienia ewentualnych awarii oraz wartosci mierzonego stezenia tlenu w

komorze osadu czynnego.
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Obstuga oczyszczalni bedzie mogta drukowaé raporty godzinowe, miesieczne itp. obrazujgce

parametry pracy oczyszczalni tj. ilos¢ sciekdw odptywajacych z oczyszczalni, stezenie osadu,

zawartos¢ tlenu w komorach napowietrzania.

20. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
CIAGU TECHNOLOGICZNEGO

gos Moc 2‘3?”1 Moc Czas lej)zb %‘?ée
Nr Obiekt / urzgdzenie zainst. . pobierana | pracy yer
[szt [KW/szt] zainst. [KW] [h/d] energii
J kW] [kWh/d]
1.0. |Pompownia
1.1. |Pompy 2 4,1 8,2 3 8 24
Oczyszczanie
2.0. .
mechaniczne
2.1. | Sito-piaskownik 1 2,2 2,2 2,0 3 6
3.0. |Reaktor 300
3.1. [Mieszadto 1 2,3 2,3 2,0 24 48
3.2 Zgarniacz 1 0,25 0,25 0,2 24 4,8
4.0 Reaktor 200
4.1 Mieszadto 1 2,3 2,3 2 24 48
4.2 Zgarniacz 1 0,25 0,25 2 24 48
4.3 Pompa osadu do pompowni | 1 1 1 0,9 18 16
5.0 Napowietrzanie
5.1 Dmuchawy duze 2 7,5 15 5,9 24 142
5.2 Dmuchawa mata 1 7,5 7,5 4.1 24 98
6.0 Pompownia osadu z
" | pomiarem przeptywu
6.1. [N 2| 15 3,0 2,5 13 | 33
recyrkulowanego
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63 |MSEnaicesse 1] 005 | 005 005 | 24 | 12
recyrkulowanego
Pomiar sciekow
7.0 oczyszczonych 1 0,05 0,05 0,05 24 1,2
8.0 |Stacja zlewcza 1 3,0 3,0 2,0 3 6,0
Pompownia czesci
9.0 plywajacych 1 1,0 1,0 0,9 3 2,7
10.0. | Budynek techniczny
10.1. [Prasatasmowa 1 0,75 0,75 0,75 3 2,3
10.2. |Pompa osadu 1 2,2 2,2 2,2 3 6,6
10.3 [ Przenosnik osadu 1 2,2 2,2 2 3 6
10.4 | Przygotowanie polimeru 1 3,15 3,15 3,15 3 9,5
10.6 |Sprezarka 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5
10.7 |Pompa wody 1 2,2 2,2 2 3 6
10.8 | Wapnowanie 1 2,2 2,2 1,5 3 4,5
RAZEM 219,23 515
Zuzycie energii elektrycznej na
oczyszczenie 1m? $ciekdw [KWh/m?3]
przy srednim przeptywie [m?/d] 1,03
2000

21.0. ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Zestawienie obiektow oczyszczalni z wyposazeniem
1. Zastosowane w niniejszej dokumentacji typy urzadzen i ich producenci wskazujg standard
jakosciowy, przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i
materiatéw innych producentéw o takich samych parametrach, przy zachowaniu przyjetego
standardu jakosciowego. Ewentualne zmiany spowodowane zastgpieniem urzadzen innych
producentow lub innych materiatbw obcigzajg Wykonawce.
2. Podane wymiary elementéw kubaturowych majg charakter orientacyjny i odnoszg sie na
0gét do wymiardw wewnetrznych (w swietle). Wigzgce rozmiary wg projektu branzy
konstrukcyjne;.
3. Zestawienie nie obejmuje wyposazenia zwigzanego z pomiarami i sterowaniem (co stanowi

przedmiot opracowania branzy automatyki).
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4. Rurociggi podane przy danym obiekcie obejmujg, poza wskazanymi wyjgtkami, dtugos¢ w

obrebie danego budynku (wewnatrz budynku lub w obrysie zbiornika) rurociggi na zewnatrz

obiektéw podano w zestawieniu sieci.

5. Zestawienie nie obejmuje drobnych elementéw wyposazenia (ksztattki, tgczniki, podpory

pod rurociggi, przejscia szczelne, kompensatory, ocieplenia rurociggdw itp.) — nalezy je

przyjmowacé wg czesci rysunkowej, przedmiaru robot bgdz rozwigzania Wykonawcy.

W ponizszej tabeli podano charakterystyke urzgdzen i obiektéw.

1. Pompownia

1.1 Elementy kubaturowe

1.1.1 Studnia istniejgca, $r.2m, h=5m 1 szt.

Flygt Flygt
1.1.2 Pompy, 62 m%h, h =10,5m 2 szt. Y9 ) Y9 ]

lub rownowazne | lub rbwnowazne
1.1.3 Krata koszowa o przeswicie — otwory 1 szt Urzgdzenie z

sz
20 mm matym koszem
2.0 Oczyszczanie mechaniczne
. . Ekofinn lub

2.2.1 Sito-piaskownik, ] )

rownowazny
przepustowos¢ 20 /s 1 szt.
2.2.2 Zasuwa nozowa z trzpieniem
niewznoszacym, DN 160, PN 10, 3 szt. | Jafar lub réwnowazna
Korpus: zeliwo GJS400
2.2.3 Zasuwa nozowa , DN 200 1 szt -y -y
2.2.4 Zasuwa nozowa, DN 100 2 szt -y -y
2.2.4 Zawér zwrotny kulowy DN 100 2 szt - - - -
3. Reaktor biologiczny 300
3.1 Elementy kubaturowe

o . Konstrukcja
3.1.1 Zbiornik zelbetowy o wymiarach
1 szt. zelbetowa
zewnetrznych: ér. 15,1 m, wys. 5,5 m
wylewana

3.2 Urzadzenia i wyposazenie
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3.2.1 Mieszadto zatapialne
2,3 kW, $r. wirnika 1600 mm, obroty 39/
min, z konstrukcjg mocujgca i podnoszaca

1 szt.

Flygt
lub rbwnowazny

3.2.2 Zgarniacz osadu z korytami
odptywowymi, wykonanie stal 304

1 szt

Ekowater??

lub rownowazny

3.2.3 Sonda pomiarowa stezenia O»
LDO

1 szt

Hach

lub rbwnowazny

3.2.4 Sonda pomiarowa stezenia osadu
Solitax

1 szt

Hach

lub rbwnowazny

4. Reaktor biologiczny 200

4.1 Elementy kubaturowe
Konstrukcja osadnika, o sr. wew. 5,6 m

1 szt.

Konstrukcja
zelbetowa

prefabrykowana

4.2 Urzadzenia i wyposazenie

4.2.1 Mieszadto wolnoobrotowe
2,3 kW, $r wirnika 1400, obroty 46/min

1 szt

Flygt lub

robwnowazna

4.2.2 Zgarniacz osadu z korytami
odptywowymi

1 szt

Ekowater??

lub rbwnowazny

4.2.3 Sonda pomiarowa stezenia Oz
LDO

1 szt.

Hach Lange

lub réwnowazna

4.2.4 Sonda pomiarowa stezenia osadu
Solitax

1 szt.

Hach Lange

lub réwnowazna

5. Pompownia osadu recyrkulowanego

5.1 Elementy kubaturowe

5.1.1 Czes¢ mokra: Zbiornik zelbetowy
prefabrykowany o srednicy wewnetrznej
D=2,0m i gtebokosci H=3,60m. Pokrywa
pompowni wyposazona we wiazy
prostokatne 700X600 ze stali nierdzewnej
1.4301

1 szt.

5.1.2 Czes¢ zaworowo-pomiarowa: Zbiornik

zelbetowy prefabrykowany o srednicy

wewnetrznej D=2,0m i gtebokosci H=2,8 m.

1 szt.

5.2 Urzadzenia i wyposazenie

5.2.1 Pompa osadu recyrkulowanego

2 szt.

Flygt

lub réwnowazna
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Q=39m%h,H=8m, P =1,46 kW

5.2.2 Zurawik do podnoszenia pomp, stal
1.4301, udzwig 300 kg

5.2.3 Przeptywomierz elektromagnetyczny
MAG 5100W, DN 100

5.2.4 Zasuwa nozowa z trzpieniem

1 szt. | Proma lub rownowazna

1 szt. | Siemens lub rownowazna

niewznoszgcym, DN 100, PN 10, 4 szt. | Jafar lub réwnowazna
Korpus: zeliwo GJS400

5.2.6 Zawér zwrotny kulowy DN 150 2 szt. | Jafar lub réwnowazna

6. Pomiar sciekéw oczyszczonych

6.1 Elementy kubaturowe

6.1.1 Studnia prefabrykowana betonowa | sot
. sz
Sr.wew. 1,5m

6.2 Wyposazenie

6.2.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny
MAG 5100W, DN100

6.2.2 Zasuwa nozowa DN 100 2 szt | Jafar lub rownowazna

1 szt | Siemens lub réwnowazna

6.2.3 Zasuwa klinowa DN 100 w ziemi, ze
1 szt | Jafar lub réwnowazna
skrzynkg uliczng

7. Stacja zlewcza

7.1 Stacja zlewcza

Stacja zlewcza z sitem o przeswicie 20
mm,

Kontener ze stali nierdzewnej 2,4 x 3,3 m. ) _
Z przeplywomierzem 1 szt | Enko lub rownowazna
elektromagnetycznym, zasuwg odcinajaca,
identyfikatory dla przewoznikéw, sprezarka,
pH-metr, konduktometr

8. Odwadnianie osadu

8.1 Prasa tasmowa NP.-08

z pompa wody, pompg osadu, sprezarka, _
o . 1 szt. | Ekofinn lub rébwnowazna
szafg zasilajgco-sterownicza.

jednotasmowa

8.2 Zespdt przygotowania polimeru . ]
. 1 szt | Ekofinn lub rbwnowazna
1000 I, z pompa polimeru
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9. Pompownia czesci ptywajacych

9.1 Studnia betonowa, $r. 1,2m,h=28m | 1 szt

9.2 Pompa zatapialnaQ—-51/s,h=2,3m
0,9 kW

9.3 Zawér zwrotny kulowy DN 100 1 szt | Jafar lub réwnowazna

1 szt | Flygt lub réwnowazna

tomianki, listopad 2021 r.



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna

CZESC GRAFICZNA
do Projektu technologicznego dla inwestyc;ji:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w JeZowie

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu. Skala 1:500
Rys. 2. Schemat technologiczny

Rys. 3. Pompownia sciekow surowych

Rys. 4 Sito-piaskownik - rzut

Rys. 4.1 Sito-piaskownik — przekréj podtuzny

Rys. 4.2. Sito-piaskownik — przekréj poprzeczny

Rys. 5. Reaktor ,300” - rzut

Rys. 5.1. Reaktor przekroje

Rys, 6 Reaktor ,200”

Rys. 7 Pompownia osadu

Rys. 8. Prasa osadu — rzut

Rys. 9 Stacja zlewcza

Rys. 10 Profil — komora rozdziatu — reaktor ,,300”
Rys. 11 Profil — komora rozdziatu — reaktor ,200”
Rys. 12 Profil — osad z osadnikbw do pompowni
Rys. 13 Profil — cze$ci ptywajace

Rys. 14 Profil — pompownia osadu - prasy

Rys. 15 Profil — osad recyrkulowany

Rys. 16 Profil — $cieki oczyszczone

Rys. 17 Pompownia czesci ptywajgcych

Rys. 18 Pomiar sciekéw oczyszczonych

tomianki, listopad 2021r
40



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow

w Jezowie

Stadium: Projekt techniczny

Branza: technologiczna

tomianki, listopad 2021 r.

41



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

w Jezowie Branza: technologiczna

tomianki, listopad 2021r
42



