

GMINA JASIENIEC

Jasieniec, 20.04.2022 r.

ul. Warecka 42

05-604 Jasieniec

RG.271.5.2022

Uczestnicy postępowania

O zamówienie publiczne

/wszyscy/

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej PZP na ROBOTY BUDOWLANE pn. **Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do obowiązujących standardów**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

- 1) „W nawiązaniu do ww. postępowania oraz wprowadzonymi zmianami proszę o przesunięcie terminu do 26-27.04.2022r. Aktualne przesunięcie terminu o 2 dni jest bardzo krótkim czasem do ponownego przeanalizowania oraz sporządzenia oferty. W celu odpowiedniego przygotowania oferty przesunięty termin pozwoli na odpowiedniego jej przygotowanie.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 11:00.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą wskazany w Rozdziale XVII SWZ. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni od dnia otwarcia ofert, czyli do 26 maja 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.