Ogtoszenie nr 2022/BZP 00059197/01 z dnia 2022-02-16

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drég gminnych w
miejscowosciach Podole, Miesy, Czestoniew-Kolonia, Chudowola i Marianéw w ramach zadan
funduszu soteckiego - V czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Grojec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. J6zefa Pitsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowosé: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.grojecmiasto.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drég gminnych w
miejscowosciach Podole, Miesy, Czestoniew-Kolonia, Chudowola i Marianbw w ramach zadan
funduszu soteckiego - V czesci.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f18bb28e-85bd-11ec-9bc1-c2db95d08897
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00059197/01 z dnia 2022-02-16

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00059197/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-16 13:09

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021356/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy drég w Podolu, Miesach, Chudowaoli,
Marianowie i Czestoniewie Kolonii w ramach zadan funduszu soteckiego.

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00048512/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W1.271.6.2022.KOI

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej na:
* Rozbudowe drogi gminnej nr 161561W w miejscowos$ciach Podole, Duzy D&, Las
Lesznowolski, o dtugosci 2200,00 m, (fundusz sotecki 2022), ZRiD

Id dziatki :140605_5.0030.66/2

Id dziatki :140605_5.0006.41

Zakres dokumentaciji projektowe;j:

. Wykonanie mapy do celéw projektowych, mapy podziatowej

. Uzyskanie decyzji Srodowiskowej

. Wykonanie opinii geologicznej

. Wykonanie projektu drogowego

. Wykonanie SST oraz kosztorysow i przedmiaréow

. Wykonanie operatu wodnoprawnego

. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Nawierzchnie przebudowywanej drogi nalezy zaprojektowac w technologii asfaltowej na
podbudowie z kruszywa tamanego, grubosci warstw nawierzchni asfaltowej do ustalenia po
wykonaniu badan geologicznych, szerokosc jezdni do ustalenia po wykonaniu pomiarow
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geodezyjnych. Pobocza nalezy zaprojektowac z kruszywa tamanego.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11174,21 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie 5 dokumentaciji projektowo — kosztorysowej na :
Rozbudowe drogi gminnej nr 161675W w miejscowosci Miesy, o dtugosci okoto 550 m, (fundusz
sotecki 2022), ZRiD

Zakres dokumentacji projektowe;j:

1. Wykonanie mapy do celow projektowych, mapy podziatowej

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztorysow i przedmiarow

5. Wykonanie operatu wodnoprawnego

6. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Projektowane rozwigzania zgodne z projektem koncepcyjnym, stanowigcym zatgcznik nr 8b do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13149,12 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie 5 dokumentaciji projektowo — kosztorysowej na :
Przebudowe drogi gminnej nr 161551W w miejscowosci Czestoniew-Kolonia, o dlugosci okoto
800,00 m, (fundusz sotecki 2022)

Id dziatki :140605_5.0004.67

Zakres dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie mapy do celow projektowych

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztorysow i przedmiarow

5. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Nawierzchnie przebudowywanej drogi nalezy zaprojektowac¢ w technologii asfaltowej na
podbudowie z kruszywa tamanego, grubosci warstw nawierzchni asfaltowej do ustalenia po
wykonaniu badan geologicznych, szerokos$¢ jezdni do ustalenia po wykonaniu pomiarow
geodezyjnych. Pobocza nalezy zaprojektowac z kruszywa tamanego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26040,41 PLN
Czesé 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie 5 dokumentaciji projektowo — kosztorysowej na :
Przebudowe drogi gminnej nr 161684W w miejscowosci Chudowola, o dtugosci okoto 530,00 m
(fundusz sotecki 2022), ZRiD

(Id dziatki :140605_5.0002.54)

Zakres dokumentacji projektowe;j:

1. Wykonanie mapy do celow projektowych, mapy podziatowej

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztorysow i przedmiarow

5. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Nawierzchnie przebudowywanej drogi nalezy zaprojektowac w technologii asfaltowej na
podbudowie z kruszywa tamanego, grubosci warstw nawierzchni asfaltowej do ustalenia po
wykonaniu badan geologicznych, szerokos¢ jezdni do ustalenia po wykonaniu pomiarow
geodezyjnych. Pobocza nalezy zaprojektowac z kruszywa tamanego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie 5 dokumentaciji projektowo — kosztorysowej na:

* Przebudowe drogi gminnej nr 161654W w miejscowosci Marianéw (przedtuzenie ulicy
Zastacyjnej)

Zakres dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie mapy do celow projektowych

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztorysow i przedmiarow

5. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Projektowane rozwigzania zgodne z projektem koncepcyjnym, stanowigcym zatgcznik nr 8e do
SWZ oraz uwzgledni¢ nalezy uwagi zawarte w pismie Pani Sottys i Mieszkancéw wsi Marianow,
stanowigcym zatacznik nr 8e do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14051,51 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powodem uniewaznienia postepowania jest fakt, iz w wyznaczonym terminie sktadania ofert tj.
do dnia 16 lutego 2022 r., godz. 12:00 do Zamawiajacego nie wptynety zadne oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powodem uniewaznienia postepowania jest fakt, iz w wyznaczonym terminie sktadania ofert tj.
do dnia 16 lutego 2022 r., godz. 12:00 do Zamawiajgcego nie wptynety zadne oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc¢ 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powodem uniewaznienia postepowania jest fakt, iz w wyznaczonym terminie sktadania ofert tj.
do dnia 16 lutego 2022 r., godz. 12:00 do Zamawiajgcego nie wptynety zadne oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc 4
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powodem uniewaznienia postepowania jest fakt, iz w wyznaczonym terminie sktadania ofert tj.
do dnia 16 lutego 2022 r., godz. 12:00 do Zamawiajgcego nie wptynety zadne oferty.

Cze$é 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powodem uniewaznienia postepowania jest fakt, iz w wyznaczonym terminie sktadania ofert tj.
do dnia 16 lutego 2022 r., godz. 12:00 do Zamawiajgcego nie wptynety zadne oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
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