Ogtoszenie nr 2022/BZP 00072861/01 z dnia 2022-03-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drég gminnych w miejscowosciach Miesy, Czestoniew-
Kolonia, Chudowola i Marianéw w ramach zadan funduszu soteckiego - IV czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Grojec

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223310

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Jézefa Pitsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowosé: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.grojecmiasto.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej budowy lub przebudowy drég gminnych w miejscowosciach Miesy, Czestoniew-
Kolonia, Chudowola i Marianéw w ramach zadan funduszu soteckiego - IV czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-132b15d4-8fc6-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00072861/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-02 12:32

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021356/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy drég w Podolu, Migsach, Chudowoli, Marianowie i Czestoniewie
Kolonii w ramach zadan funduszu soteckiego.

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00059930/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W|.271.7.2022.KOI

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej na:

» Rozbudowe drogi gminnej nr 161675W w miejscowosci Miesy, o dlugosci okoto 550 m, (fundusz sotecki 2022), ZRiD
Zakres dokumentac;ji projektowe;j:

1. Wykonanie mapy do celéw projektowych, mapy podziatowej

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztorysow i przedmiaréw

5. Wykonanie operatu wodnoprawnego

6. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robét

Projektowane rozwigzania zgodne z projektem koncepcyjnym, stanowigcym zatacznik nr 8a do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie 5 dokumentacji projektowo — kosztorysowej na:

* Przebudowe drogi gminnej nr 161551W w miejscowosci Czestoniew-Kolonia, o dtugosci okoto 800,00 m, (fundusz sotecki
2022)

Id dziatki :140605_5.0004.67

Zakres dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie mapy do celéw projektowych

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztoryséw i przedmiarow

5. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Nawierzchnie przebudowywanej drogi nalezy zaprojektowa¢ w technologii asfaltowej na podbudowie z kruszywa tamanego,
grubosci warstw nawierzchni asfaltowej do ustalenia po wykonaniu badan geologicznych, szerokos¢ jezdni do ustalenia po
wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Pobocza nalezy zaprojektowac z kruszywa tamanego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20000,00 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie 4 dokumentacji projektowo — kosztorysowej na:

* Przebudowe drogi gminnej nr 161684W w miejscowosci Chudowola, o dtugosci okoto 530,00 m (fundusz sotecki 2022),
ZRiD
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(Id dziatki :140605_5.0002.54)

Zakres dokumentac;ji projektowe;j:

1. Wykonanie mapy do celéw projektowych, mapy podziatowej

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztoryséw i przedmiarow

5. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Nawierzchnie przebudowywanej drogi nalezy zaprojektowac¢ w technologii asfaltowej na podbudowie z kruszywa tamanego,
grubosci warstw nawierzchni asfaltowej do ustalenia po wykonaniu badan geologicznych, szerokos$¢ jezdni do ustalenia po
wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Pobocza nalezy zaprojektowac z kruszywa tamanego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30000,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na:

* Przebudowe drogi gminnej nr 161654W w miejscowosci Mariandw (przedtuzenie ulicy Zastacyjnej)

Zakres dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie mapy do celéw projektowych

2. Wykonanie opinii geologicznej

3. Wykonanie projektu drogowego

4. Wykonanie SST oraz kosztoryséw i przedmiaréw

5. Wykonanie skutecznego zgtoszenia robot

Projektowane rozwigzania zgodne z projektem koncepcyjnym, stanowigcym zatgcznik nr 8e do SWZ, oraz uwzgledni¢
nalezy uwagi zawarte w pi$mie Pani Sottys i Mieszkancéw wsi Marianéw, stanowigcym zatgcznik nr 8d do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powodem uniewaznienia czesci | postepowania jest fakt, ze cena najkorzystniejszej oferty tj. 67.650,00 zt przewyzsza
kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia co wyczerpuje przestanke uniewaznienia z
art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

2022-03-02 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00072861/01 z dnia 2022-03-02

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto
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