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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy
wiatracznej w Gréjcu na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Matejki”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Wymagania OgoéIne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE
2. ST 02 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
3. ST 03

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci kanalizacyjnej
deszczowej i sanitarnej.

. W skiad sieci wchodza:

o kanaly grawitacyjne z rur 315 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaty grawitacyjne z rur 200 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaly grawitacyjne z rur 160 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe 1200 mm;

o studzienki sciekowe osadnikowe 500mm;

o studzienki Sciekowe bezosadnikowe- wpusty mostowe;

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogélne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzenia $ciekdw;
- 45233140-2 - roboty drogowe.

14. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa - zatgcznik do dokumentdw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentow
kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jgj
wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej budowy.
1.4.7.  Kanalizacja sanitamna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow sanitarnych.
1.4.8.  Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.9.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.10. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacijg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw

z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.




1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.15. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.16. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacii kanatow.

1.4.17. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.18. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.19. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktdrej Scieki
sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

1.4.20. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.21. Elementy studzienek

1.4.22. Poszczegoine elementy wchodzace w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.23. Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnych

z PVC w ukfadzie przelotowym lub potaczeniowym, ale moze tez by¢ $lepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety pozwala
rowniez na zmiane kierunku rurociggu o 195, 30, 45 90 stopni.

1.4.24. Rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysokos¢ studzienki do potrzeb. Pierscieni dystansowy podobnie jak rura
trzonowa pozwala dostosowac wysoko$¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.

14.25. Stozek zmniejsza Srednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwiericzenie.

1.4.26. Betonowy pierscief odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wiaz zeliwny.

1.4.27. Wiaz kanatowy element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem srubami/zamknieciami/ryglami.

1.4.28. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany réwniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.29.

1.4.30. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PzJ - Program Zapewnienia Jako$ci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig;
o Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
o Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
o Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
o Dziennik budowy;
o Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych;
o Protokoty odbiorow czeSciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:
- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje
projektowa budowy dla catosci wykonywanych roboét;
- projekty  organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur  wraz
Z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;
- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowg



= Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z
przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg w skali
1:500 uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze.
2. Aktualizacja mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu ( minimum zakres
inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtorzenie
aktualizacii tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrak.

3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez Wykonawce
(sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie
niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowar towarzyszacych (projektow,
pomiaréw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacii.

6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji rob6t — 4 egzemplarze,

8. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drog technologicznych — 4
egzemplarze,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze

10. Projekt objazdow i dojazddw tymczasowych jezeli bedg wymagane - 4 egzemplarze

11. Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbiorka w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robét — 4 egzemplarze

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wiasciwego organu — jezeli takie odpady bedq
wytwarzane - 4 egzemplarze

14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostow roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbiorek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego -
4 egzemplarze

18. W przypadku gdy Wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi, w uktadzie w jakim ma by¢é wprowadzona do uzytku, zaznaczajgc kolorem czerwonym na stare;
specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegGtowe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,

20. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

22. Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;

24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemow odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

26. Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przefozenia wszystkich urzadzen, instalaciji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot;

27.Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.

28. Projekt przetozenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopow;

29. Projekt pomostéw roboczych, $cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen Scianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegotowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegotowe;

33. Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagarn okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas robot budowlanych przez wykonawce robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac,
a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.



35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wéd z terenu wraz z zaleceniami oraz
zastosowac rozwigzania zapobiegajace podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia skrajni
poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub usunieciem elementow
znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadeg lub wrascicielem
drenazy ich podtaczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego
ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazgda opracowania dokumentacii
zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robét wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.
39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych
pomiardw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych
kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie ktérych,
bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

40. Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na
czas robot.

41.Inne opracowania, ktore okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestyciji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczeg6towo
uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej ma
obowigzek szczegotowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku geodezji i uwzglednienia
wszelkich kosztow zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujgé w cenie ofertowe;.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usunigcie niezinwentaryzowanych kolizji z
infrastrukturg techniczng zawiera si¢ miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projektu i opracowan
zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgloszen, pozwolen, wykonanie rob6t wynikajacych z
projektow i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy migdzy innymi sieci
elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(@) Akt Umowy;

b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

c) Warunki Szczegoine Kontrakiu;

d) Warunki Ogéine Kontraktu;

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) Dokumentacja projektowa;

g) Wyceniony Przedmiar Robot;

h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementoéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacije Projektowg

i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.
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Do obowiagzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWIORB przez caly czas
prowadzenia robét.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie budowy lub
w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje $rodki tacznosci, komputery, urzadzenia

i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe wyposazenie do
pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw

i pomocnikow do pomiarow, ktdrzy bedg potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru
w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkow nadzoru nad budowag w czasie trwania Umowy.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem STWIORB bedg ponoszone przez Wykonawce
oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa placu budowy oraz rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot, a w szczegélnosci:
-utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$cig
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizaciji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazddw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizaciji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i doj$cia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢
wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajace w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedq akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wiaczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkdw wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.7. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy powinna
spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco Dziennik budowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi
w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.9. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu wystarczajacym co do
warunkow gruntowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem usci$li informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczenstwa.

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t wykonawca bedzie:
o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji pafistwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie zamawiajacy.

1.5.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene
kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za nadzdr uzytkownikéw i wkascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki
jest wymagany w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacii i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.
U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
korcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.18. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robdt.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynno$ci wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca
powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkanicow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacijq fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopéw,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i
wodociggowey.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.19.  Przekroczenie urzadzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie wod z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela lub organu
administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowa, 0 terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem
tych rowow. Przekroczenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakoriczone prace nalezy zgtosi¢
wiascicielowi urzagdzen i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru. Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq
wigczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
tym fakcie wiasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zakoriczenie
prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sq wiaczone w
cene kontraktowa.
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1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetiaé majg

materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono

inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za

wtasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowaé zgodnie z jego

poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystagpig opdznienia w robotach,

inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub

wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do

robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego

zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Siec¢ kanalizacyjna

- PVC-U @160, @ 200, @ 315 mm - rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i
kanalizacji z rdzeniem litym, ktére musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1401-1:1999;

- Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

- Studnie @ 1200 mm z wlazem wypetnionym betonem ciezkim (40T), zabezpieczonym przed demontazem
Srubami/zamknigciami/ryglami

- Studnie @ 500 mm niewtazowe z rusztem zeliwnym ciezkim zabezpieczonym przed demontazem

$rubami/zamknigciami/ryglami

-Wpusty mostowe

Wpust mostowy zgodny z normg PN-EN 124/ DIN 1229. Wpust o wymiarach 500x300 z zeliwa w klasie D400 z

zamocowanymi w ramie wktadkami amortyzujacymi. Wpust wyposazony w kosz osadczy ze stali ocynkowanej

ogniowo. Pierscien wysoko$ciowy do regulacji wysokoéci, ruszt mocowany na zawiasie z zatrzaskiem .

- Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosE do robdt i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w migjscach zorganizowanych przez

Wykonawce i na jego koszt.

2.3. Rury PVC, PP, PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,

temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé sie w

pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o r6znych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej

§ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie

powinna przekraczac 1,5 m. Sposoéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich

deformacje. Zakoficzenia rur nalezy zabezpieczy¢ ochronami( koparki, wktadki itp.)

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow

i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone

odciaé, a korice rur zfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym

nalezy chronic je przed:

« dlugotrwata ekspozycjq stoneczna,

* nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Kruszywo
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji. Podioze
sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru

2.5. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii

projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazenr na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedaq usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach

wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin

na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin

z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury 0 mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigksze;j

Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajace
boczne Sciany skrzyh samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

* przy diugo$ciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2, Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu

zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

* segregacji sktadnikéw,

* zmiany skfadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt

okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,

jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjatkiem, gdy

dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoSc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez wykonawce nie pézniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w

takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:
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e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bhp,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

o system (sposab i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

e sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementéw robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy

laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacija projektowa budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiadciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélno$ci:

+ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer wykonawcy robdt.
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(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru robét,

) protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
g) plan ,bioz".
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa budowy
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w
przedmiarze roboét.
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wtadciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj
llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacii
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

D O O

=
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi cze$ciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegodtowe specyfikacje techniczne,

+ protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

+ protokoty odbiordéw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,
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« dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jgj
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

o koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

o do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy i wymagac ogoinych obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez
biuro projektdw, nie zwalniaja wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacijg
projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacjg techniczng i
ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wtascicielami
gruntéw). Ewentualne niezgodno$ci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac projektowg dokumentacje powykonawcza budowy
oraz, jezeli bedzie taka koniecznos¢, aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym
zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

o dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres rob6t zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.
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Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcie.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton- Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

11.1. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Wiatracznej w Gréjcu na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Matejki.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci kanalizacji
deszczowej dla przebudowy drogi gminnej ulicy Piaskowej w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i remontu
nawierzchni jezdni. Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

umocnienia scian wykopdw palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

rozscielenie humusu,

wywdz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli,

. utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,

o zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

o ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania
zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

o odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

s = Pg/ Pgs

gdzie:

0 Pg— gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

0 Py —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora,

. pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

e grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiang gruntu,
materiaty do umocnienia wykopdw,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,
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2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacije dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé srodki transportu,
spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca W zakres
niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

¢ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewodéw podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

o Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

o Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacii projektowej, szeroko$¢ winna byé
dobrana do $rednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe whi€ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok.

30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po dwu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze osadzi¢ w $cianach budynkow

w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty
czas trwania robot.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub
rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorcze;.
Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadzac do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-
B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie Scian wykopdw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada sie z dwoch
piyt, taczacych je czterech rozpor, amortyzatordw gumowych

i sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do zabezpieczenia potgczenia rozpér z ptytg. Przy montazu elementdw,
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zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.
Wykop pod kanat rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gdre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.
Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z thucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.
Pozostaty odspajany grunt zatadowa¢ bezpo$rednio na samochody i wywiez¢ na sktadowisko/wysypisko, przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoSci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Spod wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizaciji robdt ziemnych nad wykopami ustawic fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wigkszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie wiekszej niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych,
+ 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sagsiedztwie istniejacej budowli na gteboko$ci rownej lub wigkszej niz
gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sie ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopdw ktadkami z
barierkami dla przej$cia pieszych.
E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe:
*  przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

+ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci

po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ préobie szczelno$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodow PVC - 10cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
F) Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
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- etap Il - po prdbie szczelno$ci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po prdbie szczelno$ci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor Scian
wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie
mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras
rurociggéw i obiektdw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po
uprzednim roz$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogblne wym. dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdw transportu podano w ST 00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntdw do odpowiednich kategorii,
- okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktdw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniem woda,
- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowg i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:
m?® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywoz nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu
m?2 - usunigecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach, studzienki odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzer przydomowych m-g - pompowanie wody z
wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegétowe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
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- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- roz&cielenie humusu.

Odbioru robédt ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Pfatnosci

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacii.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania rob6t obejmuie:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

o opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
o wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociagdw, zabezpieczenie urzadzen
podziemnych w wykopie,

o wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejacej zieleni-drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét, wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,

optaty za nadz6r przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

o uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowe;j

i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okre$lenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02

KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
przy budowie kanalizacji deszczowej dla rozbudowy ulicy Rubinowej w miejscowo$ci Kobylin, gmina Gréjec.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogélnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji ujete sq w ST 01.
- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.
W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
studnie kanalizacyjne betonowe 1200 mm;
studzienki Sciekowe osadnikowe 500 mm;
studzienki Sciekowe bezosadnikowe- wpusty mostowe z odptywem bocznym rozmiar 300x500mm
kanaty z PVC-U SN8 o $rednicach 160, 200,315 mm;
Montaz kanatow z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315, 200 mm, 160 mm (SN8)
Montaz studni zelbetowych 1200 przykrytych wiazami z wypetnieniem betonowym;
Montaz studzienek $ciekowych osadnikowych 500 mm;
Montaz studzienek $ciekowych bezosadnikowych- wpustow mostowych z odptywem bocznym 300x500mm
Wykonanie proby szczelnosci.
1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.
2, MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sg;
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o Srednicy 315 mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o $rednicy 200 mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o Srednicy 160 mm,
2.1. Studzienki kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje sie z:
o kregi zelbetowe 1200mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;
Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetniaC nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%;
- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;
- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;
- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni,
takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);
- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;
- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych
wymagania EN 681-1;
- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wiazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i
lokalizowane nad najszerszg pdtka;
- minimalna sita wyrywajaca stopiefi = 5kN
- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia gruntu;
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga pogtebienia
wykopu 0 0,3 m i zastapienia usunietego gruntu zwirem, pospdtka, mieszankg piaskowo zwirowg lub dobrze
zageszczanym piaskiem;
- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty
organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5
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zageszczony do wskaznika ls nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonac z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni ptytg
pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajacym;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy, ktore spetniajg nastepujgce wymagania: wtazy wytacznie
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkiadki amortyzacyjnej, o
gteboko$ci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz

PN-EN 124:2000 producentow, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Zaleca sie wykonanie wlazow z
pokrywawypetniona betonem.

2.2.Studzienki $ciekowe bezosadnikowe- wpusty mostowe
Whpusty nalezy wykonac z Zeliwa szarego o wytrzymato$ci na rozcigganie Rm>200MPa wg PN-EN 1561Sworznie
sq produkowane ze S 235 JRG2 wg PN EN 10025.
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Wymagania odno$nie wpustéw mostowych podano w tablicy 1

Tablica 1
Lp. | Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan wedtug
1 Trwate odksztatcenia przy obcigzeniu mm 1/300xC0O1)2) PN-EN 124:2000

réwnym 2/3 obcigzenia badawczego, gdy
krata zabezpieczona jest w korpusie za
pomocg mechanizmu zanikajacego

2 | Stan wpustu po petnym obcigzeniu - brak zmian
badawczym:

—dla klasy obcigzenia C 250
—dla klasy obcigzenia D 400

3 | Tolerancja wymiaréw elementéw wpustu: mm 2,5 PN-EN 877:2002
-$rednica zewnetrzna rury odptywowej @ 210 | mm +2 PN-EN 877:2002
mm K. CT 12 PN-ISO 8062:1997
-$rednica zewnetrzna rury odptywowej @ 160
mm

—inne wymiary

1)CO — wolny prze$wit zwienczenia wpustu w (mm)
2)max. 1 mm, gdy CO <300 mm

2.3.Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonac
ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)winna by¢ uprzednio
obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie tgczonych
odcinkdw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie
jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztacza. Ztgcza kielichowe wceiskane nalezy
wykonywac wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a
nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Studzienki kanalizacyjne zasypywac gruntem sypkim
rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywa¢ warstwami nie grubszymi niz
30 cm..

2.4. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i whasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

o nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

o rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (je$li szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);
® szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.);

o nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

o, pokryw nastudziennych moze odbywac¢ sie na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski
materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

o sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw;

o wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujacym. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona;

o zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

o transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostrozno$ci;

o materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych, lecz roztadowac po
pochytych legarach.

o transport kregéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

o wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

o wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10
szt. i taczy¢ tadma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sq w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenistwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:



5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacijg,
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po przygotowaniu podfoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie
przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o ér. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie

rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubo$ci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢
podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
54.2. Montaz poszczegolnych elementow studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke moga stanowi¢ piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka
piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubosé warstw i procedure zageszczania nalezy
dostosowac do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiegac od
wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz + 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenie 100% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki 0 grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio
pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na
elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki
zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajacego studzienke, poniewaz konstrukcja studzienki,
uzebrowanie poziome jej Scian, gwarantujg bardzo dobrg wspétprace z otaczajacym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
5.4.3. Montaz wpustu mostowego

Whpusty nalezy osadzi¢ na betonowej tawie fundamentowej na rzednej wg Dokumentacji Projektowej. Rozstaw wpustow
wg Dokumentacji Projektowej. Montaz elementow odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacija, Projektowa,
przy zachowaniu szczegoinej doktadnosci i staranno$ci wykonania. Wpusty nalezy osadzaé na rzednej okreslonej w
Dokumentacji Projektowej z tolerancjg £3mm. Sposéb osadzania elementéw w betonie wg instrukcji producenta.
Tolerancja lokalizacji w rzucie poziomym powinna by¢ £5mm.

5.4.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gteboko$¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.5 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linig telefoniczng i kablem energetycznym

PrzejsScia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy
takiego przejScia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia,
sposobu zabezpieczenia rury wiotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg
by¢ rury stalowe o Srednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentaciji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob
gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewéd powinien mie¢
podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢ rury ostonowe;j
zalezy od rodzaju przeszkody. Koricowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich diugo$ci zawarte sg w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA: Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyZzowan wykopy sondazowe,
majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

5.4.6. Rury kanalizacyjne
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Rury kanalizacyjne nalezy uktadac i taczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Rury utozone w
wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu zwigkszenia wytrzymatoci
powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta. Przed zakoinczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury mozna uktada¢ przy
temperaturze powietrza od 5 0C do +30 0C. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem zgodnie z
lokalnymi wymaganiami.

Kanalizacja grawitacyjna

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy: wstepnie
rozmie$cic rury na dnie wykopu, wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkdw potgczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury wykonujac odpowiednio wszystkie
czynno$ci przygotowawcze takie jak:

e przycinanie rur,

e oznaczenie gtebokosci wejscia.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy posmarowac kielich i bosy koniec smarem
polecanym przez producenta rur. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac na kielich rury
specjalnie wyprofilowang uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia
bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingg folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Kanalizacja tloczna

Rurociag nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowe] i obsypa¢ warstwa piasku o grubo$ci zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza. Laczenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie doczotowe. Potaczenie armatury w
studni z rurociagiem poprzez potgczenie kotnierzowe. Wykonane potaczenia zgrzewane zostang poddane probie
szczelnosci. Jesli to mozliwe, nalezy unika¢ ostrych zmian kierunku w celu unikniecia zatykania przewodu.

5.4.7. Préba szczelnosci.

Kanalizacja grawitacyjna

Probe szczelnoSci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 . Przed zasypaniem wykop6w nalezy wykona¢ probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi
(korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztacza
kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytagczami winny by¢ nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka (facznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:
e doprowadzenia wody,

e oprdznienia rurociggu z wody po prébie,

e odpowietrzenia,

e przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. Odpowietrzenie z
kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1
godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Kanalizacija ttoczna

Probe szczelnoSci przewoddw przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Po wykonaniu
rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodow wg PN-EN 805:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wym. dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:
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zgodno$ci z dokumentacjg projektowg;

wykopow otwartych;

szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podioza;

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

materiatow;

utozenia przewoddw na podtozu;

odchylenia osi i spadku kolektora;

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje;

. sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wiazéw studzienek, m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie kocow rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze cze$ciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

° dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot;
. dane geotechniczne;

. dziennik budowy;

° dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

o podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokos$ci utozenia;
o warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

o jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

o utozenia przewodu na podtozu;

o dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

e szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiliracje;

o materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.

Przy odbiorze koAcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy czeSciowym;

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

o protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

o Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

 zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej;

o protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

o aktualnos¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie ~ zmiany i uzupetnienia;

o protokoly badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem
rob6t.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-EN 124-1:2015-07 Zwieficzenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogéine zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i
metody badan

5. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwiericzenia wpustow sciekowych i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa
6. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.
7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

9.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
10.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
13. PN-EN 877 Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd z
budynkéw- Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci

14. PN-EN 1561 Odlewnictwo. Zeliwo szare

10.2. Inne dokumenty

12.1S0O 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.”Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogélne.
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

17.DIN4034 - cz. 1 2 - Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

20. Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 202r.



