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Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego
na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb Grdjec

ST - 00.00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA
SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600
GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zadaszenia sezonowego na terenie stadionu miejskiego w
Groéjcu: budynek klubowy, budynki gospodarcze, arena sportowa, utwardzenia terenu, parkingi wraz z
infrastrukturg techniczng - zadaszenie lodowiska ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, nr jednostki ewid.
140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Grdjec.

Nad istniejacym placem zaprojektowane zostato polokragle zadaszenie lodowiska o konstrukcji stalowe;,
krytej blacha trapezows. Zadaszenie na planie prostokata o wymiarach 25,0 x 36,84 m. Wysokos¢
zadaszenia 10m.

Zimg pod zadaszeniem rozstawiane jest otwarte lodowisko o wymiarach 20x30m. Lodowisko otoczone
demontowanymi bandami.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacja i
umowa;

- stosowania materialow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

- przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest);

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego odbioru;

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.;

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

- stosowania i przestrzegania przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.;

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materialy nie spehiajace tych
Wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza
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spelnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajéw robdt i
zawarta w dalszej czeséci opracowania.

Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Probki, a w przypadku materiatow dostgpnych wylacznie na zamowienie - szczegdtowe karty katalogowe
materialow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materialdow i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot beda zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda
dotyczy¢ w szczegodlnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlegaé bgda roboty, ktore wystapia w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robét ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dotyczy to robot zwigzanych z ulozong instalacjg elektryczna, instalacja C.O., przygotowaniem
podtoza pod tynki, §cianki dziatowe, podtogi, glazurg $cienng i podlogowa.

b) odbiér koncowy

Odbiodr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacj¢
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca cato$¢ wykonawstwa od robodt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje mi¢dzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129
poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W GROJCU UL.LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID.
140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych.

1.3.1. Demontaz nawierzchni placu - etap |

Wymienione elementy nalezy zdemontowaé i wywiez¢ z terenu budowy. Materialy pochodzenia
bitumicznego nalezy zutylizowa¢ lub poddaé procesowi recyklingu.

Nawierzchni¢ asfaltobetonowg placu wraz z podbudowa nalezy zdemontowa¢ w miejscach gdzie montowane
beda stupy konstrukcyjne zadaszenia. Nawierzchni¢ nalezy wycina¢ w formie regularnych prostokatow, przy
pomocy pity do asfaltobetonu.

Grubo$¢ nawierzchni asfaltobetonowej ok. 10 cm. Podbudowa na kruszywach betonowych, grubosci ok.
20cm.

1.3.2. Demontaz nawierzchni placu - etap 11

Wymienione elementy nalezy zdemontowaé i wywiezé z terenu budowy. Materialy pochodzenia
bitumicznego nalezy zutylizowa¢ lub poddac procesowi recyklingu.

Nawierzchni¢ asfaltobetonowg placu wraz z obrzezami betonowymi i podbudowa nalezy zdemontowaé w
zakresie wskazanym na rysunku.

Grubo$¢ nawierzchni asfaltobetonowej ok. 10 cm. Krawegzniki betonowe 8 x 30 cm.

Podbudowa na kruszywach betonowych, grubosci ok. 20cm.

1.3.3. Pozostale prace niezbedne do wykonania w trakcie prac przygotowawczych i rozbiorkowych.
1.3.4. Transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlana, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg SST-01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

Transport materialow z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy: teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okreS$lonych pkt.6. w ST Wymagania ogolne. Kontrole jakosci robdt rozbidorkowych dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. w ST Wymagania ogoélne. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
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8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okres$lonych pkt.8. w ST Wymagania ogdlne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom
odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. W(g
zasad okre$lonych pkt.9 w ST Wymagania og6lne .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-02.00 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE
STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI
EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot: zatadunek i wywoz ziemi z
wykopow; wykopy pod fundamenty.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne". Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
rgcznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zageszczania,
zaggszczarka.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospoitka stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robo6t ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy: =zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokos$ci nasypoéw i
glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomica, tatag mierniczg, tasma itp. przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbiérkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i1 drog dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne
wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna,
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boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ Is min.=0,96. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkdéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktéore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposodb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce. 5.6. Zageszczenie gruntu i
nos$no$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowe] (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odleglos¢ od podloeza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is:

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,96

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nakltadu) powyzej
rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlang. Moze
odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne;j
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu, jako$¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu,
wykonanie nasypow, zageszczenie. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot
nalezy wpisywa¢ do: Dziennika Budowy, protokotow odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokonac
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robot
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robot; wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowow, skarp;
zageszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odktadzie; wykonanie zasypek, nasypow; rekultywacje
terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
nos$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych.
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SST-03.00 Deskowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W GROJCU UL.LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID.
140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw konstrukcyjnych zadaszenia lodowiska.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Oprocz drewna budowlanego kl. III o grubosci od 25-48mm mozna zastosowaé deskowania systemowe.
Deskowania systemowe musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty badz dokumenty dopuszczajace do
uzycia.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowaC nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet: pita do ciecia drewna, mtotek, gwozdzie itp., wkretarke, samochod skrzyniowy,
samochod dostawczy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i whasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie deskowania

Czysto$¢ powierzchni deskowania

Drewno budowlane tj.: deski, beczutki, ptyty laminowane itp. przeznaczone do wykonania deskowania
powinny by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, odstajacych fragmentéw drewna. Przy wykorzystaniu szalunkow
systemowych, proces oczyszczania elementdw powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno by¢ zaimpregnowane S$rodkiem zapobiegajacym
przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i ptyty stuzace do wykonywania szalunkéw powinny by¢
proste i niepowyginane. Przy uktadaniu szalunkow powinny by¢ zachowane wszelkie katy, krzywizny i
powierzchnie ptaskie zgodnie z dokumentacja projektows.

W przypadku korzystania z szalunkow systemowych, nalezy je réwniez pokry¢é warstwg zabezpieczajgca
przed przywieraniem betonu zgodnie z wytycznymi producenta deskowania.

5.3. Montaz deskowania

Montaz deskowania powinien si¢ odbywaé za pomoca tgcznikéw do tego przystosowanych zgodnie ze
sztukg budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy sprawdzeniu poprawno$ci wykonania deskowania nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

* sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
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* sprawdzenie ulozenia deskowania w pionie,

* sprawdzenie zachowania katow pomiedzy poszczegdlnymi elementami,

* sprawdzenie solidnosci wykonania i zabezpieczenie przed wyparciem deskowania przez beton,

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych deskowan.

8. ODBIOR ROBOT

Deskowania uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie czynno$ci sprawdzajace nie niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci bgdzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz protokol z
wykonanych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 po6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 péz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.). PN-90/M-47850 ,, Deskowania
uniwersalne, Terminologia, podzial i glowne elementy sktadowe. PN-B-03150:2000 ,, Konstrukcje
drewniane. Obliczania statyczne i projektowanie.”
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SST-04.00 Roboty zbrojarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W GROJCU UL.LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID.
140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia fundamentow zadaszenia lodowiska.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obiektow zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i
obejmujg przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali A-I1IN (BSt5008S).

2.1. Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, srednice nominalna, gatunek stali,
numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen.

* odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dhugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

2.3. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowe;j
pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

* jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

* jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowal nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet: gictarka, prosciarka do pretow zbrojeniowych, samochod skrzyniowy, samochod
dostawczy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i1 sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wasciwosci przewozonych towardw.
srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byé
dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich
korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac zbrojenia
do deskowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej.

Odbior zbrojenia

* Powinien nastgpi¢ bezposrednio po jego wykonaniu badz przed betonowaniem przez Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy

* Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz protokot z
wykonanych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.
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SST-05.00 Ukladanie betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W GROJCU UL.LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID.
140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie fundamentéw zadaszenia lodowiska.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o nastgpujacych markach:

- marki ,,32,5” — do betonu klasy B 10, B15, B20

- marki ,,42,5” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien by¢ umieszczony trwalty, wyrazny napis
zawierajacy nastgpujace dane:

* Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta,

* Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent
ma siedzib¢ poza panstwem cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

* Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie obowigzkowe),

* Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania lub wysylki),

* Numer certyfikatu zgodnosci,

* Numer normy europejskiej

* Oznaczenie normowe

¢) Magazynowanie i okres sktadowania cementu pakowanego (workowanego):

Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach). Podtoga sktadow
otwartych powinna by¢é twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kruszywo: Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN -B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu poszczegodlnej frakcji uziarnienia wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarna wg PN-EN 933-4:2001,
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- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
Rozwigzania materiatowe:

- beton podktadowy C8/10,
- stopa fundamentowa — beton C25/30 W6.
3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami). Ilo$¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1: 2003i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w
betonie np. przejécia szczelne itp., oraz zapewnieni wilasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

Konstrukcje pawilonéow zaprojektowano mieszang — dach drewniany kratownicowy oparty na $cianach
podhuznych murowanych z rdzeniami zelbetowymi, zwienczonych zelbetowym wiencem, Rdzenie $cian
podtuznych potaczone z tawami oraz wiencem stanowia usztywnienie $cian podtuznych.

Stateczno$¢ poziomg zapewniajg wzajemnie prostopadie S$ciany wewnetrzne i zewngtrzne powigzanie
rusztem ciggtych wiencow.

Budynek posadowiony zostanie bezposrednio na tawach fundamentowych.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscig:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig
uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3 Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych
zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej
niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke
podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

* w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

* Przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem

* nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.
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5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

+ Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wigkszej ni 0,65 odleglosci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczy Inie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora. Podczas zageszczania
wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na Gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu Stot i charakteryzowacé si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasigg dziatania wibratoréw
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

* Usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

» Obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pionie niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio Razonego betonu.

W przypadku przerw w betonowaniu zbiornika Zelbetowego pod niecke fontanny nalezy przerwe uszczelnié
tasma z bentonitu.

5.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni +5°C nalezy nie pionie niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7
dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie, jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8 Okres pielegnacji

Potozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m3.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru robot budowlanych czgsciowo, bezposredni
po betonowaniu oraz po rozszafowywaniu konstrukcji za pomocg wpisu do Dziennika Budowy blagi
protokotem wykonania robot czgsciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz protokol z
wykonanych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;j.
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10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogoélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1: 2003 Beton.

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaso6w wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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SST-06.00 lzolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W GROJCU UL.LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID.
140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji w
realizowanych obiektach.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw. Do wykonywania izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie materiatlow zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobatg techniczna do tego
typu zastosowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na
konstrukcjach betonowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
kartach technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materialy izolacyjne nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie norma
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot
powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%. Izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatéw nowych, uzycie uszkodzonego
materiatu jest niedopuszczalne.

5.2 Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usung¢ wszystkie
luzne czeSci 1 substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze. Zaglebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki wypetni¢ - zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym. Materiaty do
napraw powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatdow izolacyjnych.

Bezposrednio przed pokryciem izolacja, nalezy powierzchnie oczysci¢. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialow 1 ich aprobatach technicznych odno$nie: wytrzymato$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5
ma); temperatury podtoza; wilgotno$ci podtoza (maksimum 4% - chyba, Zze material jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci).
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5.5.2 Wykonanie izolacji

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ powadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich nom, producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji: malowanie
pedzlem, nanoszenie watkiem, natryskiwanie, szpachlowanie, pozaklejanie lub pozwijanie gotowych
materiatow izolacyjnych.

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonywane starannie, warstwami omownej grubosci na calej powierzchni,
bez zadnych dziuro, tysin, szpak lub pozew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robdt obejmuje: Stwierdzenie wlasciwej, jako$ci materialu na podstawie atestu producenta;
sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materialu; sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania; kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna
ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem roéwnosci, braku plam i zabrudzen); kontrole
prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena jednorodnos$ci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zatluszczen lub odspojenia itp.); oznaczenie rzeczywistej grubosci
powloki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z grubosciag podang w dokumentacji projektowej i zgodna z
zaleceniami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Podloza oaz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do
kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu poprzez Inspektora do Dziennika
Budowy. Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajagcym oaz protokot z
wykonanych robot podpisany po zez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-24625: 1998 - Lepiki
asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypelniaczami stosowane na gojaco. PN-B-27617/AL1997 -Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-69/B-10260 -lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania pozy
odbiorze (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda
natryskowa.  COB-OPI Budowlane, Katowice 1974. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych
zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czgsci budowli pozer wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1970
$wiadectwo ITB no 35 1/75.
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SST-07.00 Wykonanie i montaz stalowej konstrukeji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanym z
wykonaniem stalowej konstrukcji, zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA
SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600
GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
stalowej obiektow budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z: prefabrykacjg konstrukcji stalowej, montazem konstrukcji stalowej, kontrola
jakos$ci robét 1 materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazéwkami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN
10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos$¢. Materialy i wyroby dodatkowe w
procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i
wyroby nalezy przechowywaé¢ 1 konserwowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi w  sposob
umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacj¢ kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny
by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej Uzyty materiat musi bezwzglednie odpowiadaé
gatunkowi okreslonemu w projekcie.

2.2. Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli:

a) zaswiadczeniem o jako$ci - gdy wymagane wilasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego
gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwos$ci rzeczywistych

b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga si¢ okreslenia rzeczywistych cech stali wedlug
wytopow na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz proby
udarno$ci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

¢) atestem specjalnym lub §wiadectwem odbioru

d) swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu hutniczego

2.3. Materialy dodatkowe do spawania

Materialy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania norm wg tablicy 1.
Tablica 1

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy

1. Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

2. Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583
PN-EN 12543, PN-EN 12535

3. Topnik PN-EN 760

4. Gazy PN-EN 439

Materialy spawalnicze do stali trudno rdzewiejacej powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg samg jak stal
cze$ci taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.4. Laczniki mechaniczne

Do konstrukcji stalowych zaleca si¢ stosowanie tacznikéw spetniajacych wymagania norm wg tablicy 2.
Tablica 2

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy

1. Sruby, wkrety i nakretki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN
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26157-1, PN-EN 1SO 4759-1 (U), PN-EN 493
2. Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1
3. Podktadki zwykle PN-77/M-82002, PN-EN 1SO 7091 (U) PN-EN ISO 4759-3 (U)
4., Podktadki hartowane PN-86/M-82039, PN-EN 1SO 7089 (U) PN-EN I1SO 7090 (U)
5. Nity PN-79/M-82903
2.5. Konstrukcja stalowa
Shupy gléwne

Stupy gléwne zaprojektowano z dwuteowych IPES00 ze stali klasy S355J2, jako przegubowo

potaczone ze stopami fundamentowymi i przykrecane do zabetonowywanych kotew $rednicy M24 ze stali
S355J2.

Dzwigary dachowe

Gltowne dzwigary dachowe zaprojektowano, jako kratowe lukowe wykonane z profili

kwadratowych RK150x150x5 i RK150x150x4 oraz RK70x70x4 ze stali klasy S355J2. Stabilizacje
dzwigaréw z ptaszczyzny stanowia ptatwie oraz st¢zenia.

Platwie

Platwie dachowe, ograniczajace dlugos¢ wyboczeniowa dzwigarow dachowych, zaprojektowano, jako
kratownice jednoprzestowe wolnopodparte. Dobrano profil kwadratowy RK80x80x4 na pasy i
RK50x50x3 na skratownia ze stali S355J2.

Platwie mocowane sa przegubowo za pomocg pakietu srub M16 klasy 8.8.

Stezenia

Zaprojektowano stgzenia wiotkie w ukladzie ,,X”, w plaszczyznach $cian i dachu, z preta okraglego
020 ze stali klasy S355J2 napinane nakrgtkami rurowymi ze stali S355. Stezenia mocowane sa
przegubowo przy pomocy srub M20 klasy 8.8.

Zabezpieczenie przed korozja

Zgodnie z normg ISO 12944-2 kategori¢ korozyjnosci srodowiska okreslono jako C3 (Srednig). Okresy
trwato$ci antykorozyjnych pokry¢ malarskich okresla si¢ jako dtugi (H) — od 15 do 25 lat, wg. normy PN-EN
ISO 12944-1.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne przyjeto zabezpieczenie w postaci powtoki malarskiej nanoszonej na
elementy w czasie prefabrykacji konstrukcji lub alternatywnie przez ocynkowanie ogniowe. Jako warstwe
zabezpieczajacg stosowac farby poliuretanowe, jako podktad powloki epoksydowe. Zestaw malarski zgodny
z PN-EN 12944-5.

- Grunt epoksydowy, ilo$¢ warstw: 1, nominalna grubo$¢ suchej powloki malarskiej 80 um

- Warstwa nawierzchniowa - emalia poliuretanowa, matowa, ilo§¢ warstw: 1-2, nominalna grubo$¢ suchej
powloki malarskiej 160 pm, kolor RAL 7035.

Powloki malarskie naktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Powierzchnia przygotowana do malowania
powinna by¢ sucha , pozbawiona sladow ttuszczu, kurzoéw i innych zanieczyszczen.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.4.

4.1. Transport i skladowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak,
aby powierzchnia stali bytla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dilugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonych  przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania
okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ ladowane na S$rodki transportu w ten sposob, aby
mogly by¢ transportowane i rozladowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.
Ze wzgledu na latwos¢ ich uszkodzenia szczegolnie chronione musza by¢: laczniki, elementy stykow
montazowych.
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Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku 1 transportu. Drobne elementy musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy $rub montazowych.

Elementy drobnowymiarowe takie jak S$ruby, na kretki powinny by¢ przewozone w zamknigtych
pojemnikach. Sposdb mocowania elementow musi wykluczy¢ mozliwos$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

4.3. Odbior konstrukceji po roztadunku

Odbioér konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru
1 powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktore beda
uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wylaczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujace zastosowane podczas
wytwarzania materialy, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbiorow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Wymagania ogélne

Do wykonania i montazu stalowych konstrukcji dopuszczone bedg wylacznie zaklady i
przedsiebiorstwa posiadajace odpowiednie Swiadectwo (certyfikat).

5.2. Roboty montazowe

Zaprojektowano zadaszenie lukowe w konstrukcji stalowej. Konstrukcja z kratownic przestrzennych,
wspartych na stupach stalowych. Konstrukcja i zadaszenie w kolorze jasnoszarym RAL 7035.

Konstrukcja stalowa

- Shupy gléwne zaprojektowano ze stalowych dwuteowych IPES00, jako przegubowo potaczone ze stopami
fundamentowymi i przykrecane do zabetonowywanych kotew.

- Dzwigary dachowe zaprojektowano, jako kratowe lukowe wykonane z profili kwadratowych
RK150x150x5 i RK150x150x4 oraz RK70x70x4. Stabilizacje dzwigaréw z plaszczyzny stanowig platwie
oraz stezenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakos$ci prowadzonych przez siebie Robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

6.2. Sprawdzenie jakos$ci materiatow

6.2.1. Badania kontrolne stali

Nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto nalezy sprawdzic,
czy uzyte elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztalttowniki sg zgodne z Dokumentacja
Projektowg co do gatunku i odpowiadajg wlasciwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3.
niniejszej ST.

6.2.2. Badania kontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie S$rub i
nakretek.

6.3. Sprawdzenie wymiarow konstrukcji

Sprawdzenie ksztaltu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowo$ci elementow ewentualnych
wybrzuszen, odchylenia plaszczyzny elementu od ptaszczyzn przyjetych w Dokumentacji Projektowej
(ptaszczyzny pionowe, poziome lub pochylte). Przy odbiorze wykonywanych elementéw nalezy
sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrol¢ wymiardw geometrycznych z uzyciem
wiasciwych metod i narzgdzi pomiarowych.

Gdy dopuszczalne odchylki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usung¢, a element powtornie
skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuni¢cie nadmiernych odchylek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukciji.

6.4. Badanie potgczen na tgczniki mechaniczne

6.4.1. Ocena potagczen Srubowych niesprezanych
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Wszystkie potaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidlowego przylegania
czesci, kompletno$ci oraz wiasciwej klasy $rub 1 nakretek. Dokrecenie $rub nalezy sprawdzaé
miotkiem. Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtdrnemu odbiorowi.

6.5. Ocena zabezpieczania powierzchni

Ocen¢ stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-ISO
8501-2, grupy norm PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna
obejmowac kontrole warunkow otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnigcia i utwardzania
pokryé¢, kontrolg przestrzegania czasow pomigdzy naktadaniem poszczegdlnych warstw farb, grubos¢ mokre;j
powtoki.

6.6. Ocena montazu konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stan elementoéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie 1 kompletno$¢ potaczen,

- wykonanie powlok ochronnych,

- naprawy elementow konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

6.7. Ocena wynikow badan

Konstrukcja wykonana w Wytwoérni jak i po zmontowaniu na budowie moze by¢ uznana za wykonang
zgodnie z wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny. W
przepadku, gdy cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, konstrukcja Iub element wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy lub ST powinna by¢ doprowadzona przez Wykonawce do stanu zgodnosci z
normami i ST oraz przedstawiona do ponownego zbadania. Wyniki badan przeprowadzonych w Wytworni
i po zmontowaniu konstrukcji powinny by¢é wpisywane na biezaco do Dziennika Budowy lub
ujmowane w formie protokotow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 7. Jednostka obmiarowa jest 1 t
[tona] stali elementow konstrukcji stalowej. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajacego w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakos$ci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli
i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jako$ci. Sposdb korekty i
dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i
korekty powinny by¢ udokumentowane. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé
sprawdzenie 1 oceng dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.

Konicowy odbior stalowej konstrukcji dokonywany jest po wukonczeniu obiektu. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 9.

Ceny jednostkowe za roboty obejmuje: robocizng bezposrednia wraz z kosztami, warto$¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac
budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartosé¢
robot pomocniczych i towarzyszacych, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz
podatku VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania konserwacji i
napraw.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 287-1+Al
Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy - Stale
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PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia
ogo6lne dotyczace spawania

PN-EN 493 Czgéci ztaczne - Nieciaglosci powierzchni - Nakretki

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace - Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozja- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnos$ci atmosfery

PN-EN 24624 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania

PN-EN ISO 8502-2; PN-EN 1SO 8502-4; PN-EN ISO 8502-6; PN-EN 1SO 8502-9 - Przygotowanie
podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow

PN-EN ISO 8503-1; PN-EN ISO 8503-3; PN-EN 1SO 8503-4 - Przygotowanie podlozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy
stalowych po obrobce strumieniowo-$ciernej.

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig-Wymagania PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy
pokrewne.

PN-ISO 8991 System oznaczen cze$ci ztacznych 81. PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania
stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach

PN-77/M-82002 Podktadki - Wymagania i badania

PN-83/M-82039 Podktadki okraglte do potaczen sprezanych

PN-82/M-82054.20 Sruby wkrety i nakretki - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych

PN-83/M-82343 Sruby ze tbem sze$ciokatnym powiekszonym do polaczen sprezanych
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SST-08.00 Zadaszenie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem poszycia dachu zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA
SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600
GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlana, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektows.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwigéw i podnosnikow. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2.1. Sprzet stuzacy do docinania plyt i obrébek blacharskich

Do przycinania ptyt zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach oraz pit tarczowych do
metalu ktore moga by¢ stosowane o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen, ktoére moga spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia
powlok antykorozyjnych.

Do cigcia obrobek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

3.2.2. Sprzet do montazu plyt

Montaz ptyt moze odbywac si¢ przy uzyciu rusztowan, pomostoéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.
Do wkrecania tacznikow zaleca sie stosowanie wiertarek z glowica do prowadzenia dlugich tacznikéw oraz
regulacje glebokosci wzglednej potozenia tba facznika.

3.2.3. Inne

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu to m. in.: poziomice, przymiary kreskowe zwijane, wiertla,
przedtuzacze elektryczne, zmiotka do usuwania wioréw, Sciski stolarskie z plytka stalowa i nakladka
filcowa.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci. Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego
opakowania.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, ich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2. Zalecenia ogolne

Przed rozpoczeciem montazu pokrycia nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadno$ci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne roznice
usungc).

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

- Zabrania si¢ wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu plyt, gdyz moze to spowodowac
trwate uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciagltego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego
odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelno$ci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne ukonczenie i ulozenie
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwigcej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na
budowie nalezy wykonywac $cisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wszelkie materiaty, elementy skltadowe i prace zakonczone beda zachowane w czystoSci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caly czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on zadowalajaco
zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt zadne zwiazki chemiczne szkodliwe
dla wykonczenia dachu lub jego elementéw sktadowych. Nalezy zapewnié nalezyte zabezpieczenie przed
dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opo6znien i pozostawié
dach czysty, a ujscia wody wolne od przeszkod.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostana usunigte, a skonczone prace zostang doktadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.

5.3. Wykonanie prac

5.3.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T35, grubosci min. 0,7mm, powlekanej warstwa poliuretanu na kolor
jasnoszary RAL 7035. Powloka odporna na dziatania wilgoci oraz na dziatanie promieni UV. Doboru blachy
nalezy dokona¢ na podstawie przedstawionych przez producenta badan i tablic nosnosci adekwatnie do
obcigzen przedstawionych w opisie konstrukcji.

5.3.2. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej warstwa poliuretanu
grubosci min. 25um, w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Rury spustowe mocowane do slupow
konstrukcyjnych. Odprowadzenie wody z rur spustowych wylewkami na teren wlasny dziatki.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zadaszenie

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z odpowiednimi normami,
dokumentacjg projektowa i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie (kontrola koncowa) po
zakonczeniu cato$ci prac pokrywczych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa roboét jest Im2 wykonanego zadaszenia oraz 1 mb montazu rynien i rur spustowych.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbior techniczny

Roboty zwigzane z pokryciem dachu jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czgsciowych. Odbidr taki
powinien obejmowac:

- sprawdzenie podtoza,
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- jakosci zastosowanych materialow, sprawdzenie wtasnosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy,

- doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badanie kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Odbior koncowy
polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawac jednolitos¢ wygladu.
Powierzchnie blach nie moga by¢ uszkodzone, odksztalcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposdb mocowania, ilo$¢ tacznikow, czy na skutek tgczenia $cian blacha nie ulegla
uszkodzeniu.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu ,

- ustawienie i obshuge rusztowan,

- zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,

- docinanie, uszczelnianie, obrobka,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245,

PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)
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SST-09.00 Nawierzchnia betonowa

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowych zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA
LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB
GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni w postaci ptyty zelbetowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania
ogoblne.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN197-1:2002. W
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowac ten sam
rodzaj i klase cementu.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm i speliajace wymagania
zawarte w niniejszych ST.

2.4. Woda

Zaroéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.5. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane: preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate
techniczng, wiokniny, folie z tworzyw sztucznych, piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania og6lne.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Uktadarki do rozktadania mieszanki betonowej, mechaniczne listwy wibracyjne do zaggszczania mieszanki
betonowej, zageszczarki ptytowe, mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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Masy zalewowe 1 preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w
swiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowe;.

5.3. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadoéw deszczu.

5.4. Przygotowanie podbudowy

54.1. Etap |

Powstate wkopy nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢. Nastepnie wykona¢ podbudowe z chudego betonu, o
grubosci 10cm.

5.4.2. Etap Il

Pod nawierzchni¢ betonowsg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajaca sig
z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania: - pospoétka - gr. 10 cm, - chudy beton - gr. 10 cm
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankg betonowa o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajacych ciaglos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac si¢: w deskowaniu statym (w prowadnicach), w
deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace
jednolite zageszczenie. Swiezo zaggszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksture.

Dopuszcza si¢ rgczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora.

5.7. Nawierzchnia

57.1 Etap |

Wierzchnig warstwe wyla¢ z betonu klasy nie nizszej niz C25/30 W8 F150. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
Wierzchniag warstwe nalezy wzmocni¢ posypkami utwardzajacymi, zatrze¢ mechanicznie na gladko oraz
pokry¢ impregnatem dedykowanym dla zewnetrznych nawierzchni betonowych.

5.7.2. Etap Il

Nawierzchnia w postaci plyty zelbetowej. Plyta z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 W8 F150. grubosé
ptyty 15 cm.

Zbrojone dotem pretami ze stali AIIIN. Grubo$¢ pretéw min. 12 mm, oko min. 20 cm. Dla zachowania
rownych krawedzi plyte wylewa¢ w szalunkach. Wierzchnie warstwy ptyty betonowej nalezy wzmocnié¢
posypkami utwardzajacymi, zatrze¢ mechanicznie na gltadko oraz pokry¢ impregnatem dedykowanym dla
zewngtrznych nawierzchni betonowych.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowa¢ pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metod¢ najbardziej skuteczng 1 najmniej
pracochlonng.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielggnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni
matami lub widkninami i spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedhuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora.
5.9. Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.9.1. Dylatacja - Etap 11
W plycie nalezy wykona¢ dylatacje w postaci szczelin pozornych przez nacigcia w betonie rowkow o
szerokosci 3-4mm o glebokosc1/4-1/3 grubosci ptyty betonowej. Dylatacj¢ wykonaé w rozstawie nie
wigkszym niz Sm. Ponadto dylatacj¢ nalezy wykona¢ przy stupach konstrukcyjnych zadaszenia lodowiska.
Szczeliny dylatacyjne wypehié. Kolejnos¢ prac:
— Poszerzy¢ naciecia do szerokosci 6-8mm na glebokosci 25-30cm
— Sfazowa¢ naroza pod katem 30-45°
— Oczysci€ 1 przesuszy¢ szczeliny
— Szczeliny wypetni¢ watkiem uszczelniajacym z rurki z tworzywa sztucznego
— Zagruntowac $ciany szczelni
— Wypehi¢ szczeliny masa elastyczng do poziomu dolnej krawedzi fazowania
— Wyréwna¢ powierzchni¢ masy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg od 0 do 3cm.
6.4.2. Rowno$¢ nawierzchni
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 5
mm.
6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,2 %.
6.4.4. Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1,5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ nawierzchni
Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg od 0 do 0,5%.
6.4.6. Sprawdzanie szczelin
Sprawdzanie polega na ogledzinach zewngtrznych i otwarciu szczeliny na dlugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypelnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja: rozmieszczenie +5 cm., wypelnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk
wklesty).
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt, dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki na
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miejsce wbudowania, oczyszczenie i przygotowanie poditoza, ustawienie deskowan, ulozenie warstwy
nawierzchni i zageszczenie, pielegnacja nawierzchni wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materialem
uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin, zbrojenie szczelin przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci; PN-EN 196-2:1996 Metody
badania cementu. Analiza chemiczna cementu; PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie
czasu wigzania i1 staloSci objetosci; PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia; PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i =zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardnialym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1. Pobieranie probek; PN-EN 12350-2:2001
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka opadowego ; PN-EN
12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe; PN-EN 12350-
4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie Kkonsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci ; PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji
metodg stolika rozptywowego; PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestos¢. PN-
EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawartoSci powietrza. Metody
cisnieniowe; PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czegs¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form; PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja
probek do badan wytrzymatosciowych; PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie probek do badania; PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie — Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych; PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czgs¢ 5.
Wytrzymalo$¢ na zginanie probek do badania; PN-EN 12390-6:2001 Badania  betonu. Czese 6.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do badania; PN-EN 12390-7:2001 Badania
betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu; PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czgs¢ 8. Gieboko$¢ penetracji
wody pod cisnieniem; PN-EN 12504-1:2001  Badania betonu w Kkonstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $Sciskanie; PN-B-06250: 1988 Beton zwykty; BN-
88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego; BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata
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SST-10.00 Matla architektura

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z elementami matej architektury zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA
SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600
GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt:

W ramach prac przewiduje si¢ dostawe i montaz elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1. Stojaki rowerowe

Stojak na rowery, rurowy, w ksztalcie litery U, wykonany z rury $rednicy min. 40 mm, grubo$¢ $cianki min.
3 mm, ze stali nierdzewnej. Dtugo$¢ min. 140 cm, wysokos¢ 80 — 100 cm.

Mozliwos$¢ ustawienia dwoch rowerow przy jednym stojaku.

Stojak montowany trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcja dostawcy.

2.2.2. Mala architektura

2.2.2.1. Obudowa placu na agregat chlodniczy

W celu redukcji hatasu utwardzenie, na ktéorym znajduje si¢ agregat zostanie ostoniete zaluzjami
akustycznymi. Zaluzje montowane z 3 stron utwardzenia. Wysoko$¢ paneli 2,1m od gornej krawedzi muru
oporowego utwardzenia. Wysoko$¢ zaluzji 2m. Pomigdzy murem oporowym, a zaluzjami przeswit 10cm. W
potudniowo- zachodnim narozniku obudowy nalezy zamontowa¢ podwojne drzwi rewizyjne do istniejacego
ztgcza kablowego. Drzwi zabezpieczone zamkiem przed dostgpem 0sob postronnych.

Zaluzje akustyczne aluminiowe lub z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor
jasnoszary RAL 7035, wypemione materiatem ttumigcym hatas. Zaluzje odporne na warunki atmosferyczne,
w tym promienie UV. Izolacyjnos$¢ akustyczna: min. Rw = 11 dB. Maksymalna grubo$¢ zaluzji z listwami
montazowymi 18cm. Azurowa konstrukcja umozliwiajaca swobodny przeplyw powietrza. Listwy
montazowe oraz stupy konstrukcyjne w kolorze jasnoszarym RAL 7035.

2.2.2.2. Siedziska kubelkowe

Dwa sektory siedzen montowanych w dwoch rzedach, tacznie 80 miejsc siedzacych. Miejsca w rzedach
umieszczone mijankowo. Siedzenia typu kubetkowego, montowane na konstrukcji stalowej. Montaz
bezposrednio na placu pod zadaszeniem. Moduty po 10 siedzisk kazdy.

Konstrukcja - Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, wykonana z ocynkowanych profili zamknigtych.
Elementy, w obrebie pojedynczej sekcji tgczone spawaniem. Nie dopuszcza si¢ cigcia i spawania ha miejscu.
Konstrukcja montowana na state do ptyty placu, za pomoca kotew do betonu.

Siedziska - Siedziska typu kubetkowego mocowane do elementow stalowych. Siedziska wykonane z
tworzywa sztucznego. Siedziska muszg by¢ wyposazone w otwor odprowadzajacy wode deszczowa.
Rozstaw osiowy co 50 cm. W rzedach siedziska ustawione mijankowo. Mocowanie systemowe do
konstrukcji stalowej. Kolor niebieski. Szczegdélowy odcien koloru uzgodni¢ z uzytkownikiem na podstawie
dostarczonych probek lub wzornikow.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory pozwoli uniknaé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, przestrzeganie harmonogramu
robot, jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, ich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji roboét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by
gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako§¢ materiatow.

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektows.
Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatow z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiaru robodt jest 1 szt. (sztuka), 1 m (metr biezacy) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urzadzen.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw  powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatlow
nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i1 zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich czeSciowy odbidr,: roboty montazowe — na
zasadach podanych w instrukcji montazu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Zasady
obliczania ceny jednostkowej - przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi i
sprzetu, montaz urzadzen, dopasowanie i wyregulowanie, usunigcie resztek i odpadow materiatdéw z miejsca
pracy, likwidacj¢ stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

SST-11.00 Instalacje sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych zwigzanych Z BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR
JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

Projektuje sie¢ modernizacje odwodnienia terenu przebudowywanego placu o powierzchni 1350m?.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” SST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z aprobata techniczna lub z PN,

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materialéw

Koryta odwodnienia liniowego

Z 3 stron placu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe. Elementy o no$nosci min. B125. Koryta wykonane z
betonu lub polimerobetonu. Ruszty zeliwne. Szczegdlowe rozwigzania podiaczen znajduja si¢ w czesci
sanitarnej opracowania.

Rurociagi wykonaé z rur :

- kanalizacyjnych zewn ¢ 160, 200 mm z PVC klasy SN 8 SDR34; PN-EN 1401: 1999

Studzienki: (wykona¢ zgodnie z PN-B 10729)

- potagczeniowa PVC g 600 mm, z wtazem zeliwnym klasy D.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6bwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogolnej" SST

5.2. Wykonanie prac

Rzgdne projektowanej studni przylaczeniowej przyjete zgodnie z rzgdnymi na mapie do celow
projektowych.

W razie niezgodnos$ci rzednych posadowienia studni i rurociggéw nalezy powiadomié projektanta lub
inspektora.

Budowe kanatu rozpocza¢ od najnizszych rzgdnych pod spad kanatu.

Wykonanie rurociggdw za pomoca potaczenia kielichowego przez uszczelki, smarowanie uszczelek powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem.

Ukladanie rur w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ENV 1046 oraz zalgcznik B do normy PN-EN
13476-1.
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Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Projektowana glgboko$¢ wykopu powinna zostaé
powiekszona o grubos$¢ warstwy podsypkowej z piasku réwna 100 mm.

Po wykonaniu wykopu, ulozenia podsypki i jej zageszczeniu nalezy ulozy¢ przewody, pamigtajac o
wykonaniu stosownych zaglebien w miejscach utozenia kielichow.

Kolejng czynnosciag po ulozeniu rury i sprawdzeniu prawidlowosci spadku jest staranne jej obsypanie
piaskiem.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 75mm i umiarkowanie zageszczac.

Po obsypaniu przewodu warstwa, ktérej rzedna znajduje si¢ 100mm ponad nim, pozostata czgs¢ wykopu
nalezy zasypa¢ warstwami o migzszosci 300mm z jednoczesnym ich zaggszczaniem. Ciezki sprzet do
zageszczania mozna stosowaé dopiero wowczas, gdy migzszo$§¢ warstwy gruntu znajdujacego si¢ nad
przewodem osiagnie wartos¢ 300mm.

W przypadku przejsécia przewodu z rur PVC do studzienki z kregéw betonowych nalezy

zastosowac tuleje ostonowg producenta rur — wg zataczonego szczegotu.

Montaz studzienki niewtazowej z PVC.

Dno wykopu nalezy wyrownacé i przygotowaé warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do
10 cm, nastepnie utozy¢ kinete oraz podlaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajac doktadnie kat podtaczenia rur.
Rure¢ karbowang (trzonowa) docina si¢ do wymaganej wysokos$ci na placu budowy. Wystarczy ja dociaé pita
reczng, ze cigeia trzeba dokonaé posrodku karbu. Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej
potozonej dolinie (rowku po stronie zewngtrznej rury trzonowej). Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z
zabrudzen 1 posmarowaé Srodkiem poslizgowym. Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim, latwo
zageszczajacym si¢. Zasypywaé nalezy roOwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia
zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewnié¢ stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystgpujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca
si¢ przyjecie stopnia zaggszczenia. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowsa
dostarczong wraz z nimi uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po
stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ polaczenia wlazu z rurg teleskopowa (potaczenie
mechaniczne na zatrzask).

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej r¢cznie z rozparciem S$cian.

W sasiedztwie kabli energetycznych, wodociggdw i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
Sciany wszystkich wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi.

Urobek odktadac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywac
warstwami z zageszczeniem gruntu — wg zatgczonego szczegotu.

Uwagi koncowe

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:

- PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 13598-2:20009,

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U.
Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009
r,

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.051996 r w sprawie rodzajow prac, ktore
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonuja prace pracownicy réznych pracodawcow nalezy zapewnic
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedlug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa robot
instalacyjnych oraz przepisow.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w
aprobatach technicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

e Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

e Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako§¢ materiatow.

Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

e Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

o  Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

o Materiaty dla ktorych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materialow.

e Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

v" Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona powyzej.

o Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakieckolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.
7.2. Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarows jest:
- szt. (sztuka) dostarczonego 1 zamontowanego wyposazenia;
- m (metr) wykonanego i odebranego systemu odwadniajacego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgSci robot,
uniemozliwiajagcych odbior robot poprzednich. Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
podlegaja: roboty montazowe wykonania rur i odgalezieh wraz z podtozem. Odbidr robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego
postegpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych (odpowiednie do danej kategorii robdt) wydawnictwa ITB.
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SST-12.00 Instalacje elektryczne

1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

elektrycznych w ramach inwestycji: ,,Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego na terenie stadionu

miejskiego w Grojcu ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec, nr jednostki ewid. 140605 4, dz. ew. nr 275, obrgb

0001 Grojec.”

1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Etap 1 Wykonanie instalacji elektrycznych:

— Wykopanie rowow kablowych

— Ulozenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie

— Woykonanie uziemienia

— Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

— Wykonanie zwodéw odgromowych pionowych

— Wykonanie zwodéw odgromowych poziomych
Montaz zlacz kontrolnych w puszkach gruntowych

Etap 2 Wykonanie instalacji elektrycznych:

— Wykopanie rowow kablowych

— Ulozenie kabli w rowach kablowych

— Ulozenie rur ochronnych dla przysztej instalacji monitoringu pod plyta lodowiska

— Montaz szatki RACK

— Rozbudowa rozdzielnicy

— Woykonanie tras kablowych

— Montaz o§wietlenia

— Wykonanie instalacji systemu naglo$nienia

— Montaz naglo$nienia

— Wykona¢ pomiary i badania

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji,

dokumentacja powykonawcza.

1.2.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

— Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatoéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

— W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb postronnych,
pracownikéw i innych uzytkownikow obiektu.

— W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo.

— Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inspektora.

— Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng ofertowa Wykonawcy.

1.2.2. Dokumentacja powykonawcza

— Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot. Dane z
inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

— Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.3. Teren budowy

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych

— Organizacja robot musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia .

— Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu.

— Organizacja robo6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do poszczegdlnych pomieszczen.
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— Szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostgpem
0s0b trzecich.

1.3.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

— Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci prywatnej i
publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot wystapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnos¢.

— W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych (miejskich) Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelki spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

— Wykonaweca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow 1 sprzgtu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdow
w czasie trwania budowy.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

— Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na $§rodowisko

— Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

— Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepisoéw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego obciaza wykonawce.

— W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelki uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b i mienia wynikajacych ze
skazen, hatasu Ilub innych przyczyn powstalych w nastepstwie dzialania Wykonawcy.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

e zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
e rozprzestrzenianie hatasu
e mozliwo$¢ powstania pozaru

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

— Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

— Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

— W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace
komunikacj¢ dla uczniéw i pracownikéw Uzytkownika.

— Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

— Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy.

— Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

1.3.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

— Zaplecze robdt moze znajdowacé si¢ na terenie ogrodzonego podworza przed szkota.

— Szczegodtows lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu.

1.3.7.  Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji

ruchu.

1.3.8. Ogrodzenie

— Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob uzgodniony z kierownictwem obiektu.
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— W szczegodlnosci teren zaplecza zlokalizowany na podworzu przed szkotg nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem ucznioéw i pracownikow

1.3.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikow i jezdni.

1.4. Nazwy i kody prac wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami i okre§leniami podanymi w

opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

wlasciwosci wyroboéw budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkow dostawy,

sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sg:

— Oprawy typ belka ze zrodtem LED 69W, 1K09, IP66, 11300Im 5000K;

— Kabel typu YKY 3x2,5mm2;

— Kabel typu N2XH 3x2,5mm2;

— Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm,;

— Drut stalowy ocynkowany FeZn fi8;

— Rura ochronna Arot DVR50;

— Przewody glosnikowe 2x1,5mm?2;

— Szafka RACK na urzadzenia do systemu naglo$nienia w wykonaniu zewnetrznym IP55, na fundamencie,
zamykana na kluczyk, wyposazona w wentylatory z termostatem oraz grzatke z termostatem, nalezy
zachowa¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla umozliwienia cyrkulacji powietrza wewnatrz;

— Glo$nik skierowany na ptyte lodowiska: pelnozakresowy; zewnetrzny; tubowy; Pasywny; Zakres: (-10db)
57Hz — 18,6kHz; Charakterystyka czestotliwosciowa (+/- 5dB) 80Hz — 17.6kHz; Czutos¢ (2,83V @1m)
102,5 dB; Pokrycie pionowe 90°; Pokrycie poziome 90°; Odczepy transformatora - 100 V 400 W, 200 W,
100 W; Wspotczynnik kierunkowosci (Q) 22,65 @ 4kHz; Wspotczynnik kierunkowosci (DI) 13,5 @
4kHz; Maks. SPL w odleglosci 1 m (pasywny) 128,5; Maksymalne natezenie dzwicku 128,5 dB;
impedancja nominalna 4Q; Zabezpieczenie przetwornika Obwody zabezpieczajace przetworniki HF i LF;
Stopien ochrony IP45 przy pochyleniu o 5° w dot; Testy srodowiskowe MIL-DTL-12606;

— Glosnik szerokopasmowy skierowany na trybuny: Moc nominalna (RMS) 200 W; Moc szczytowa 600
W; Nominalna impedancja 16 Q; Maksymalny SPL, @ 10% THD 129 dB; Czulos¢ 1W/1m 101 dB;
Pasmo przenoszenia +/- 3 dB 100 Hz - 19 kHz; Charakterystyka 90 x 60°; Czg¢stotliwo$¢ zwrotnicy 1,8
kHz / 12 dB na oktawe; Zlacza 2 gniazda Speakon® NL4; 1 para kostek polaczeniowych; Punkty
mocujace gwintowane M8 do mocowania akcesoriow montazowych; Maskownica stalowa odporna na
uderzenia

— Konfigurowalny wzmacniacz mocy: Sieciowy cyfrowy 2400-watowy; 4-kanatowy; Zasilacz uniwersalny;
tryb impulsowy z korekcja wspotczynnika mocy (PFC); Klasa AB; 4 wejScia state; Wewnetrzny procesor
DSP; Ethernet; Gniazdo karty opcji x 1, 4 wejscia zbalansowane; z mozliwo$cia rozszerzenia do 8 za
pomoca karty akcesoriow; Impedancja wejsciowa 40kQ; Czulos¢ wejsciowa 750 mV; zbalansowana;
0dBu; Typ ztaczy wejsciowych 3,5 mm Euro Block; 4-wejécia cyfrowe karty Dante (DPA-DAC4) lub 4-
wejéciowa analogowa karta Mic/Line Analog (DPA-AMIX); Reczna regulacja na panelu przednim;
Zdejmowane pokretla i ostona zabezpieczajaca; GUI Control PC iPhone®, Android® za pomoca
standardowej przegladarki internetowej lub podobne rozwigzanie zdalnego dostepu; Stan gotowosci
(zdalne wlaczanie) Migajacy niebieski wskaznik; tylko na panelu przednim; IO Routing Matrix Mixer;
Filtry gorno- i dolnoprzepustowe na kanat; jeden na wyjscie; z mozliwo$cia regulacji nachylenia (6, 12,
18, 24 dB na oktawe) i czestotliwosci ;

— Procesor sygnatowy DSP: Wejscia mikrofonowe / liniowe: 4; Wejscia RCA: 2; Wyjscia liniowe 4;
Wejscia ogdlnego przeznaczenia: 6; Wejscia o wysokim priorytecie: 1; Wyjscia ogdlnego przeznaczenia:
2;Porty akcesoriow: 2; Port sieciowy: 1; Charakterystyka czgstotliwosciowa: +0,5dB 20Hz — 20kHz;
Zakres dynamiki (S/N): >108dB niewazony 20Hz - 20kHz, > 110dB "A" wazony; Przestuch >-78dB przy
1kHz; EQ: 24dB/okt HP, PEQ, Low / High Shelf, Notch, LP / HP (BW 6, 12, 24, dB/okt); Dynamics:
Gate, De-Esser, kompresor, automatyczne wzmocnienie; EQ: Korektor PEQ, pétka niska/wysoka, filtr

str. 40



Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego
na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb Grdjec

typu Notch, LP/wysoka (BW 6, 12, 24, 48dB/okt), ustawienia EQ dla proponowanych modeli gtos$nikow;
kompensacja szumdw otoczenia, Limiter; Opdznienie nie mniej niz 500 ms;

— Sterownik procesora sygnatowego: Typ sterowania na$cienny sterownik o petnej regulacji 24 parametrow
systemu z pokretlem 360 stopni; Pier§cien $wietlny wyciszenie, sygnat, lokalizacja; Ekran kolorowy TFT;

— Mixer audio : 24 wejscia liniowe (16 MONO + 4 STEREO); wejscie MONO (MIC/LINE): 16; wejscie
STEREO (LINIOWE); wejscie INSERT MONO; wejscie STEREO CH INSERT; wyjscie monitora [L,
R]; AUX; wyjscie stuchawkowe; USB AUDIO - USB IN/OUT: USB, iPod / iPhone; PHANTOM
POWER: +48V na kanal; aplikacja oprogramowania MGP EDITOR lub ré6zwnowazne; HARMONIA
CALKOWITA 20Hz-20kHz@ +14dBu: 0.02%; ODPOWIEDZ CZESTOTLIWOSCIOWA +0,5/-1,0dB
20Hz - 20kHz, w odniesieniu do nominalnego poziomu wyjsciowego @1kHz; Rownowazny szum
wejsciowy -128 dBu Rownowazny szum wejsciowy; Resztkowy szum wyjsciowy -94 dBu Resztkowy
szum wyjsciowy; CROSSTALK @ 1kHz -74dB; FILTR WEJSCIOWY HPF: MIC INPUT (100Hz
12dB/oct); KOMPRESOR” CH9-24: sterowanie x 1 (Wzmocnienie/Prog/Ratio)

2.2. Wszedzie, gdzie w projekcie Iub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub nazwe
materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach i wlasciwos$ciach
(material réwnorzedny), dopuszcza si¢ uzycie zlacza stupowego w wersji metalowej malowanej
proszkowo montowanej na stupie z zamkiem na kluczyk.

2.3. Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

2.4. Wszystkie materiaty powinny posiadac:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej.

— Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktoére nie spelniaja tych
wymagan beda odrzucone.

2.5. Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta

lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalnos¢ szkoly nalezy unika¢ sktadowania materialdéw na terenie placu budowy i jej
zaplecza.

2.7. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegdlnych materialow sg opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot)

3. SPRZET I MASZYNY

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych

zgodnie z zatozong jakoScia.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.

3.2. Wprowadzenie sprzg¢tu na dach nie moze powodowac jego zniszczenia lub uszkodzenia. Nalezy
starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza

budowg zardwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania materiatow.

5. KONTROLA ROBOT I MATERIALOW

5.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc

zatozong jako$¢ robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robodt i jako$¢ materiatow.

5.3.  Wszelkie pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9

5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaré6w ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ za§wiadczenia stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek oraz nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Kopie raportow z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi.
Materialy dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
powyzej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

6.1.

6.2.

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu ilo§ciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na
konieczno$¢ dostosowywania si¢ do istniejacego budynku wymiary z dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catosc.
Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

Oprawy o$wietleniowe 1szt

Ptaskownik stalowy 1mb

Kable i przewody 1mb

Koryto kablowe 1mb

Drut odgromowy 1mb

Rura ochronna 1mb

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.
7.2.

7.3.

7.5.

Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie przewiduje si¢
zadnych specyficznych rozwigzan.
Odbior bedzie si¢ odbywal w obecnosci zamawiajagcego, wykonawca przedstawi prace skoficzone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.
Przed odbiorem wykonawca wyczys$ci i posprzata po sobie caty plac robdt wraz z zapleczem,
pozostawiajac po sobie miejsce w stanie w jaki je zastal.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulggajacych zakryciu,

Odbiorowi czgSciowemu -zakonczone elementy robot,

Dostawy i urzadzenia,

Odbiorowi ostatecznemu,

Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

7.5.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci

wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
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7.5.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

7.5.3. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbidr bedzie prowadzony niezwtocznie , nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

7.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych

7.6.

wymagan i innych wczesniejszych polecen , Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o
dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

Odbior Czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

7.7.

Odbior ostateczny robot

7.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw , o ktéorych mowa w punkcie
8.4.2. (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia robot).
Obior ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajagcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potracen,
oceniajagc pomniejszang wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony =~ wg  wzoru  ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacj¢ techniczno- ruchowa z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen.

Specyfikacje Techniczng.

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

Instrukcje obstugi.

Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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—  Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.

—  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

7.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

7.7.4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.7.5. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

7.8.  Odbiodr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

7.8.1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z ujeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

7.8.2.  Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot” i uwag uzytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w cato$ciowej ofercie

sktadanej na wykonanie prac

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

9.1. Projekt Budowlany.

9.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

9.4. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —

Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

9.5. Rozporzadzenia:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych ,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U.
z 2003r. Nr.33, poz.270).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. z
1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z
dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

9.6. Normy:

— PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z izolacjg lub w ostonie
poliwinylowej o przekroju okragtym

—  PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.

— PN-IEC 60364-4-41:2016 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

— PN-IEC 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

— PN-IEC 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem pretezeniowym
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PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepi¢ciami

PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie §rodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w

PN-IEC 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdér i montaz sprzgtu
elektrycznego. Wiadomosci ogolne

PN-1EC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe kabli

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wyboér i montaz sprzgtu
elektrycznego. Aparatura wlaczajgca napigcie i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wyboér i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napiecie 1 sterownicza. Aparaty odlaczajaca, izolacyjna i
doprowadzajaca napigcie

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlgczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i montaz sprzgtu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo

PN-EN 12193:2008 Swiatto i Oswietlenie — O$wietlenie w sporcie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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