
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (STWiORB) 

 

Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego  
na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb Grójec 

 

 

 

INWESTOR: Gmina Grójec 
ul. J. Piłsudskiego 47 

  05-600 Grójec  

 

OPRACOWANIE: Woźnicki Zdanowicz architekci 

 Al. Niepodległości 157 lok.6 

 02-555 Warszawa 

  

arch. Bartosz Zdanowicz 

nr upr.: MA/089/04 

 

  

  

 

BRANŻA: 

 
 

 

Architektura, Konstrukcja, Inst. Elektryczne 

Warszawa, 14.06.2022 r. 

  



Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego  
na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb Grójec 
 

str. 2 
 

Spis treści 
 

ST - 00.00 – Wymagania ogólne ........................................................................................................... 3 

SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe .................................................... 5 

SST-02.00 Roboty ziemne ..................................................................................................................... 7 

SST-03.00 Deskowanie konstrukcji.................................................................................................... 10 

SST-04.00 Roboty zbrojarskie ............................................................................................................ 12 

SST-05.00 Układanie betonu .............................................................................................................. 14 

SST-06.00 Izolacje ............................................................................................................................... 18 

SST-07.00 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji ...................................................................... 20 

SST-08.00 Zadaszenie .......................................................................................................................... 25 

SST-09.00 Nawierzchnia betonowa .................................................................................................... 28 

SST-10.00 Mała architektura ............................................................................................................. 32 

SST-11.00 Instalacje sanitarne ........................................................................................................... 33 

SST-12.00 Instalacje elektryczne........................................................................................................ 38 

 

  



Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego  
na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb Grójec 
 

str. 3 
 

ST - 00.00 – Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA 

SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 

GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 

1.1 Planowany zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zadaszenia sezonowego na terenie stadionu miejskiego w 

Grójcu: budynek klubowy, budynki gospodarcze, arena sportowa, utwardzenia terenu, parkingi wraz z 

infrastrukturą techniczną - zadaszenie lodowiska ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 

140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obręb 0001 Grójec. 

Nad istniejącym placem zaprojektowane zostało półokrągłe zadaszenie lodowiska o konstrukcji stalowej, 

krytej blachą trapezową. Zadaszenie na planie prostokąta o wymiarach 25,0 x 36,84 m. Wysokość 

zadaszenia 10m.  

Zimą pod zadaszeniem rozstawiane jest otwarte lodowisko o wymiarach 20x30m. Lodowisko otoczone 

demontowanymi bandami. 

1.2 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i 

umową; 

- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie; 

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w 

budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest); 

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru; 

- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.; 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych; 

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.; 

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych 

wymagań nie mogą być zastosowane. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.  TRANSPORT   
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą  
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spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i 

zawartą w dalszej części opracowania. 

Wszystkie materiały wykończeniowe należy przedstawić do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. 

Próbki, a w przypadku materiałów dostępnych wyłącznie na zamówienie - szczegółowe karty katalogowe 

materiałów wykończeniowych należy przedstawić do akceptacji przed dokonaniem zamówienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami 

technicznymi. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i 

potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą 

dotyczyć w szczególności: 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według 

faktycznego zakresu ich wykonania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Dotyczy to robót związanych z ułożoną instalacją elektryczną, instalacją C.O., przygotowaniem 

podłoża pod tynki, ścianki działowe, podłogi, glazurę ścienną i podłogową. 

b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. Cena za realizację 

zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceną obejmującą całość wykonawstwa od robót 

przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru 

końcowego. Sposób rozliczania inwestora z wykonawcą opisuje między innymi umowa o roboty budowlane. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i 

Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 

poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych  

związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU 

MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 

140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych. 

1.3.1. Demontaż nawierzchni placu - etap I 

Wymienione elementy należy zdemontować i wywieźć z terenu budowy. Materiały pochodzenia 

bitumicznego należy zutylizować lub poddać procesowi recyklingu. 

Nawierzchnię asfaltobetonową placu wraz z podbudową należy zdemontować w miejscach gdzie montowane 

będą słupy konstrukcyjne zadaszenia. Nawierzchnię należy wycinać w formie regularnych prostokątów, przy 

pomocy piły do asfaltobetonu. 

Grubość nawierzchni asfaltobetonowej ok. 10 cm. Podbudowa na kruszywach betonowych, grubości ok. 

20cm. 

1.3.2. Demontaż nawierzchni placu - etap II 

Wymienione elementy należy zdemontować i wywieźć z terenu budowy. Materiały pochodzenia 

bitumicznego należy zutylizować lub poddać procesowi recyklingu. 

Nawierzchnię asfaltobetonową placu wraz z obrzeżami betonowymi i podbudową należy zdemontować w 

zakresie wskazanym na rysunku.  

Grubość nawierzchni asfaltobetonowej ok. 10 cm. Krawężniki betonowe 8 x 30 cm.  

Podbudowa na kruszywach betonowych, grubości ok. 20cm. 

1.3.3. Pozostałe prace niezbędne do wykonania w trakcie prac przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.3.4. Transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

wysypaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wg zasad określonych pkt.6. w ST Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. w ST Wymagania ogólne. Rozliczenie robót następuje na zasadach 

określonych przez Zamawiającego w umowie.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.8. w ST Wymagania ogólne. Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Wg 

zasad określonych pkt.9 w ST Wymagania ogólne . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.óźniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST-02.00 Roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE 

STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI 

EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: załadunek i wywóz ziemi z 

wykopów; wykopy pod fundamenty. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują 

3. SPRZĘT 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy prowadzić 

ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, 

zagęszczarka.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne” .  

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i 

budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 

ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 

wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 

głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów 

robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 

przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i 

kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy 

grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy 

zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 

wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy 

pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 

cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 

podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu 

5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 

pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 

gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, 
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boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 

zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i 

zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 

ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 

zagęszczenia winien wynosić Is min.=0,96. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy 

osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 

wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien 

oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 

powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 

w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 

wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy 

urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. 

5.5. Skarpy wykopów 

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 

lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 5.6. Zagęszczenie gruntu i 

nośność w  wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 

szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 

gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,96 

5.7. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania 

dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 

odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Po wykonaniu wykopu należy 

sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 

Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 

i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie 

przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, jakość gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, 

wykonanie nasypów, zagęszczenie. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót 

należy wpisywać do: Dziennika Budowy, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać 

zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 

obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robót; wykonanie koryt z transportem 

urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 

wyładunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowów, skarp; 

zagęszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odkładzie; wykonanie zasypek, nasypów; rekultywację 

terenu. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i 

kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-02480 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 

nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SST-03.00 Deskowanie konstrukcji 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU 

MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 

140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów konstrukcyjnych zadaszenia lodowiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej.  

Oprócz drewna budowlanego kl. III o grubości od 25-48mm można zastosować deskowania systemowe. 

Deskowania systemowe musza posiadać aktualne atesty i certyfikaty bądź dokumenty dopuszczające do 

użycia. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: piła do cięcia drewna, młotek, gwoździe itp., wkrętarkę, samochód skrzyniowy, 

samochód dostawczy. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów.  

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonywanie deskowania  

Czystość powierzchni deskowania  

Drewno budowlane tj.: deski, beczułki, płyty laminowane itp. przeznaczone do wykonania deskowania 

powinny być oczyszczone z brudu, kurzu, odstających fragmentów drewna.  Przy wykorzystaniu szalunków 

systemowych, proces oczyszczania elementów powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją producenta.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno być zaimpregnowane środkiem zapobiegającym 

przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i płyty służące do wykonywania szalunków powinny być 

proste i niepowyginane.  Przy układaniu szalunków powinny być zachowane wszelkie kąty, krzywizny i 

powierzchnie płaskie zgodnie z dokumentacją projektową.  

W przypadku korzystania z szalunków systemowych, należy je również pokryć warstwą zabezpieczającą 

przed przywieraniem betonu zgodnie z wytycznymi producenta deskowania.   

5.3. Montaż deskowania  

Montaż deskowania powinien się odbywać za pomocą łączników do tego przystosowanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przy sprawdzeniu poprawności wykonania deskowania należy wykonać następujące czynności:  

• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,  
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• sprawdzenie ułożenia deskowania w pionie,  

• sprawdzenie zachowania kątów pomiędzy poszczególnymi elementami,  

• sprawdzenie solidności wykonania i zabezpieczenie przed wyparciem deskowania przez beton,  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych deskowań. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Deskowania uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie czynności sprawdzające nie niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z 

wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.  Nr 106/00 póz.  1126,  Nr 109/00 póz. 1157, Nr 

120/00 póz.  1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 

129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz.  676)  [2]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.). PN-90/M-47850 „ Deskowania 

uniwersalne, Terminologia, podział i główne elementy składowe. PN-B-03150:2000 „ Konstrukcje 

drewniane.  Obliczania statyczne i projektowanie.” 
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SST-04.00 Roboty zbrojarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU 

MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 

140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia fundamentów zadaszenia lodowiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem obiektów żelbetowych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i 

obejmują przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali A-IIIN (BSt500S). 

2.1. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnice nominalna, gatunek stali, 

numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń.  

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 

1 m długości pręta.  

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunków.  

2.3. Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: giętarka, prościarka do prętów zbrojeniowych, samochód skrzyniowy, samochód 

dostawczy. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów.  

środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie prętów powinno być 

dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 

korozji.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  Haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

normy PN-B-03264:2002.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

5.3. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  Nie należy podwieszać i mocować zbrojenia 

do deskowania.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru 1 tona. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbioru 

końcowego – wg opisu jak niżej.   

Odbiór zbrojenia  

• Powinien nastąpić bezpośrednio po jego wykonaniu bądź przed betonowaniem przez Inspektora nadzoru 

wpisem do dziennika budowy  

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 

możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z 

wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie. 
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SST-05.00 Układanie betonu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU 

MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 

140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie fundamentów zadaszenia lodowiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej  

Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o następujących markach:  

- marki „32,5” – do betonu klasy B 10, B15, B20  

- marki „42,5” – do betonu klasy wyższej niż B20  

b) Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:  

• Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta,  

• Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent 

ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), 

• Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbędne wg EN 197-2, lecz nie obowiązkowe),  

• Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania lub wysyłki),  

• Numer certyfikatu zgodności,  

• Numer normy europejskiej  

• Oznaczenie normowe  

c) Magazynowanie i okres składowania cementu pakowanego (workowanego):  

Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 

lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ścianach).  Podłoga składów 

otwartych powinna być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed Ściekaniem 

wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 

być użyty do betonu po okresie:  

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

• Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.  

Kruszywo: Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN -B-06712/A1:1997, 

z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  Kontrola partii kruszywa przed użyciem 

go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

- składu poszczególnej frakcji uziarnienia wg PN-EN 933-1:2000,  

- kształtu ziarna wg PN-EN 933-4:2001,  
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- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  

Rozwiązania materiałowe: 

- beton podkładowy C8/10, 

- stopa fundamentowa – beton C25/30 W6. 

3. SPRZĘT 

Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. TRANSPORT 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami).  Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Wymagania ogólne  

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1: 2003i PN-63/B-

06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 

betonie np. przejścia szczelne itp., oraz zapewnieni właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim 

przekładkom dystansowym.  

Konstrukcję pawilonów zaprojektowano mieszaną – dach drewniany kratownicowy oparty na ścianach 

podłużnych murowanych z rdzeniami żelbetowymi, zwieńczonych żelbetowym wieńcem, Rdzenie ścian 

podłużnych połączone z ławami oraz wieńcem stanowią usztywnienie ścian podłużnych. 

Stateczność poziomą zapewniają wzajemnie prostopadłe ściany wewnętrzne i zewnętrzne powiązanie 

rusztem ciągłych wieńców. 

Budynek posadowiony zostanie bezpośrednio na ławach fundamentowych.  

5.2  Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością:  

2% – przy dozowaniu cementu i wody  

3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji.  Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

5.3  Mieszanie składników  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolno spadowych).  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

5.4  Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymagana wielkość otuliny.  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej 

niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

• w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

• Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem  

• należy stosować belki wibracyjne.  
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5.5  Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o Średnicy 

nie większej ni 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczy Inie poziomej.  Podczas 

zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora. Podczas zagęszczania 

wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na Głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednia i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 

wibrującym.  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu Słot i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości.  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka 

wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów 

przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 

elementu.  Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

5.6  Przerwy w betonowaniu  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze Świeżym przez:  

• Usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego,  

• Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego.  Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć pionie niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio Rażonego betonu.  

W przypadku przerw w betonowaniu zbiornika Żelbetowego pod nieckę fontanny należy przerwę uszczelnić 

taśmą z bentonitu.  

5.7  Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni +5°C należy nie pionie niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 

dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a 

także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN  1008:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

5.8  Okres pielęgnacji  

Położony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni.  Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  Rozformowanie 

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami.   

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych częściowo, bezpośredni 

po betonowaniu oraz po rozszafowywaniu konstrukcji za pomocą wpisu do Dziennika Budowy blagi 

protokołem wykonania robót częściowych.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z 

wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
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10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-EN 206-1: 2003 Beton.  

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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SST-06.00 Izolacje 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU 

MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 

140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji w 

realizowanych obiektach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw.  Do wykonywania izolacji 

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych dopuszczalne jest stosowanie 

wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacja projektową i posiadających aprobatę techniczna do tego 

typu zastosowań.  

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 

konstrukcjach betonowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 

kartach technologicznych stosowanych materiałów.  Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien 

być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  Materiały izolacyjne należy 

przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed 

uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne warunki wykonania robót  

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiału izolacyjnego oraz zgodnie norma 

PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót 

powinna mieścić się w granicach od + 5°C do+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  Izolacje 

przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie uszkodzonego 

materiału jest niedopuszczalne.  

5.2  Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Przygotowanie powierzchni   

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń.  Należy usunąć wszystkie 

luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze.  Zagłębienia i małe 

uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić - zaszpachlować kitem asfaltowym. Materiały do 

napraw powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.  

Bezpośrednio przed pokryciem izolacją, należy powierzchnie oczyścić. Powierzchnie przeznaczone do 

wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:  wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 

ma); temperatury podłoża; wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do 

układania na podłoża o większej wilgotności).  
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5.5.2  Wykonanie izolacji   

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być powadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich nom, producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji: malowanie 

pędzlem, nanoszenie wałkiem, natryskiwanie, szpachlowanie, pozaklejanie lub pozwijanie gotowych 

materiałów izolacyjnych.  

Wszelkie izolacje powinny być wykonywane starannie, warstwami omownej grubości na całej powierzchni, 

bez żadnych dziuro, łysin, szpak lub pozew. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robót obejmuje: Stwierdzenie właściwej, jakości materiału na podstawie atestu producenta; 

sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału; sprawdzenie 

dopuszczalnego okresu magazynowania; kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna 

ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń); kontrole 

prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania 

powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojenia itp.); oznaczenie rzeczywistej grubości 

powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z 

zaleceniami producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podłoża oaz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 

kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu poprzez Inspektora do Dziennika 

Budowy.  Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oaz protokół z 

wykonanych robót podpisany po zez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-24625: 1998 - Lepiki 

asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypełniaczami stosowane na gojąco. PN-B-27617/AL1997 -Papa 

asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania pozy 

odbiorze (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metoda 

natryskowa.  COB-OPI Budowlane, Katowice 1974. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych 

zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli pozer wilgocią i woda. ITB, Warszawa 1970 

świadectwo ITB no  35  1/75.   
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SST-07.00 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanym z 

wykonaniem stalowej konstrukcji, związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA 

SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 

GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót: 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  konstrukcji  

stalowej obiektów budowlanych.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z: prefabrykacją konstrukcji stalowej, montażem konstrukcji stalowej, kontrolą 

jakości robót i materiałów.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze wskazówkami i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne   

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 

10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w 

procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych. Materiały i 

wyroby należy przechowywać  i  konserwować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  w  sposób  

umożliwiający  łatwą  i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny  

być  stosowane  na  elementy  konstrukcji  nośnej  Użyty  materiał  musi  bezwzględnie  odpowiadać 

gatunkowi określonemu w projekcie.  

2.2.  Wyroby hutnicze   

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli:  

a) zaświadczeniem o jakości - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego 

gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych  

b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według 

wytopów na  podstawie  próby  rozciągania,  podstawowych  oznaczeń  składu  chemicznego  oraz  próby  

udarności  dla  stali grupy jakościowej wyższej niż JR,  

c) atestem specjalnym lub świadectwem odbioru  

d) świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego 

2.3.  Materiały dodatkowe do spawania  

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm wg tablicy 1.  

Tablica 1 
Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy 

1. Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 

2. Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 

PN-EN 12543, PN-EN 12535 

3. Topnik PN-EN 760 

4. Gazy PN-EN 439 

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal 

części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

2.4.  Łączniki mechaniczne  

Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania norm wg tablicy 2.  

 Tablica 2 
Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy 

1. Śruby, wkręty i nakrętki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN 
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26157-1, PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493 

2. Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1 

3. Podkładki zwykłe PN-77/M-82002, PN-EN ISO 7091 (U) PN-EN ISO 4759-3 (U) 

4. Podkładki hartowane PN-86/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U) 

5. Nity PN-79/M-82903 

2.5.  Konstrukcja stalowa 

Słupy główne  

Słupy główne zaprojektowano z dwuteowych IPE500 ze stali klasy S355J2, jako przegubowo  

połączone ze stopami fundamentowymi i przykręcane do zabetonowywanych kotew średnicy M24 ze stali 

S355J2.  

Dźwigary dachowe  

Główne  dźwigary  dachowe  zaprojektowano,  jako  kratowe  łukowe  wykonane  z  profili  

kwadratowych RK150x150x5 i RK150x150x4 oraz RK70x70x4 ze stali klasy S355J2. Stabilizację 

dźwigarów z płaszczyzny stanowią płatwie oraz stężenia.  

Płatwie  

Płatwie  dachowe,  ograniczające  długość  wyboczeniową  dźwigarów  dachowych, zaprojektowano,  jako  

kratownice  jednoprzęsłowe wolnopodparte.  Dobrano  profil  kwadratowy RK80x80x4 na pasy i 

RK50x50x3 na skratownia ze stali S355J2.   

Płatwie mocowane są przegubowo za pomocą pakietu śrub M16 klasy 8.8.  

Stężenia  

Zaprojektowano  stężenia  wiotkie  w  układzie  „X”,  w  płaszczyznach  ścian  i  dachu,  z  pręta okrągłego  

ϕ20  ze  stali  klasy  S355J2  napinane  nakrętkami  rurowymi  ze  stali  S355.  Stężenia mocowane są 

przegubowo przy pomocy śrub M20 klasy 8.8.  

Zabezpieczenie przed korozją 

Zgodnie z normą ISO 12944-2 kategorię korozyjności środowiska określono jako C3 (średnią). Okresy 

trwałości antykorozyjnych pokryć malarskich określa się jako długi (H) – od 15 do 25 lat, wg. normy PN-EN 

ISO 12944-1. 

Jako zabezpieczenie antykorozyjne przyjęto zabezpieczenie w postaci powłoki malarskiej nanoszonej na 

elementy w czasie prefabrykacji konstrukcji lub alternatywnie przez ocynkowanie ogniowe. Jako warstwę 

zabezpieczającą stosować farby poliuretanowe, jako podkład powłoki epoksydowe. Zestaw malarski zgodny 

z PN-EN 12944-5. 

- Grunt epoksydowy, ilość warstw: 1, nominalna grubość suchej powłoki malarskiej 80 μm 

- Warstwa nawierzchniowa - emalia poliuretanowa, matowa, ilość warstw: 1-2, nominalna grubość suchej 

powłoki malarskiej 160 μm, kolor RAL 7035. 

Powłoki malarskie nakładać zgodnie z instrukcją producenta. Powierzchnia przygotowana do malowania 

powinna być sucha , pozbawiona śladów tłuszczu, kurzów i innych zanieczyszczeń. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.4.  

4.1. Transport i składowanie  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, 

aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 

zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.  

Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  suchym  i  składowane  nad  

gruntem  na odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne  jest  długotrwałe  składowanie  stali  

niezabezpieczonych  przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania 

określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych.  

4.2. Transport na miejsce montażu  

Wszystkie  elementy  konstrukcji  powinny  być  ładowane  na  środki  transportu  w  ten  sposób,  aby  

mogły  być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub 

uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie  konstrukcji  w  takiej  pozycji  w  jakiej  będzie  eksploatowana.  

Ze  względu  na  łatwość  ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: łączniki, elementy styków 

montażowych.  
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Ze  względu  na  możliwość  wyboczenia  należy  odpowiednio  usztywnić  elementy  wiotkie  na  czas  

załadunku  i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 

zamocowania przy pomocy śrub montażowych.  

Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, na krętki powinny być przewożone w zamkniętych 

pojemnikach. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub 

zsunięcia się ich w czasie transportu.  

4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku  

Odbiór  konstrukcji  stalowej  powinien  być  dokonany  w  obecności  przedstawiciela  Inspektora  Nadzoru  

i powinien być przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć 

wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą 

użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest 

ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas 

wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

5.1. Wymagania ogólne  

Do  wykonania  i  montażu  stalowych  konstrukcji  dopuszczone  będą  wyłącznie  zakłady  i  

przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie Świadectwo (certyfikat).   

5.2. Roboty montażowe  

Zaprojektowano zadaszenie łukowe w konstrukcji stalowej. Konstrukcja z kratownic przestrzennych, 

wspartych na słupach stalowych. Konstrukcja i zadaszenie w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

Konstrukcja stalowa 

- Słupy główne zaprojektowano ze stalowych dwuteowych IPE500, jako przegubowo połączone ze stopami 

fundamentowymi i przykręcane do zabetonowywanych kotew. 

- Dźwigary dachowe zaprojektowano, jako kratowe łukowe wykonane z profili kwadratowych 

RK150x150x5 i RK150x150x4 oraz RK70x70x4. Stabilizację dźwigarów z płaszczyzny stanowią płatwie 

oraz stężenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.1. Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.  

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów  

6.2.1. Badania kontrolne stali  

Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto należy sprawdzić, 

czy użyte  elementy stalowe  jak  blachy,  płaskowniki,  kształtowniki  są  zgodne  z Dokumentacją 

Projektową co do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. 

niniejszej ST.  

6.2.2. Badania kontrolne    

Należy  sprawdzić  posiadanie  atestów  producenta  na  wyroby  stalowe,  oraz  ocechowanie  śrub  i  

nakrętek.   

6.3. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji   

Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowości elementów ewentualnych 

wybrzuszeń,  odchylenia  płaszczyzny  elementu  od  płaszczyzn  przyjętych  w Dokumentacji Projektowej 

(płaszczyzny pionowe, poziome lub pochyłe). Przy  odbiorze  wykonywanych  elementów  należy  

sprawdzić  ich  zgodność  z  projektem  oraz  przeprowadzić kontrolę wymiarów geometrycznych z użyciem 

właściwych metod i narzędzi pomiarowych.  

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:  

a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie 

skontrolować,  

b)  jeśli  jest  trudne  usunięcie  nadmiernych  odchyłek,  to  można  wprowadzić  w  konstrukcji  

odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem 

konstrukcji.  

6.4. Badanie połączeń na łączniki mechaniczne  

6.4.1. Ocena połączeń śrubowych niesprężanych  
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Wszystkie  połączenia  powinny  być  sprawdzone  optycznie  pod  względem  prawidłowego  przylegania  

części, kompletności  oraz  właściwej  klasy  śrub  i  nakrętek.  Dokręcenie  śrub  należy  sprawdzać  

młotkiem.  Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi.  

6.5. Ocena zabezpieczania powierzchni   

Ocenę  stanu  przygotowania  powierzchni  należy  przeprowadzić  wg  norm:  PN-ISO  8501-1,  PN-ISO  

8501-2, grupy  norm  PN-EN  ISO  8502  i  PN-EN  ISO  8803.  Ocena  wykonywania  prac  powinna  

obejmować  kontrolę warunków otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnięcia i utwardzania 

pokryć, kontrolę przestrzegania czasów pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farb, grubość mokrej 

powłoki.  

6.6. Ocena montażu konstrukcji   

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:  

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,  

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,  

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,  

- wykonanie i kompletność połączeń,  

- wykonanie powłok ochronnych,  

- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności.     

6.7. Ocena wyników badań  

Konstrukcja wykonana w Wytwórni jak i po zmontowaniu na budowie może być uznana za wykonaną 

zgodnie z wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. W 

przepadku, gdy choć jedno badanie dało wynik negatywny, konstrukcja lub element wykonane niezgodnie z 

wymaganiami normy  lub  ST  powinna  być  doprowadzona  przez  Wykonawcę  do  stanu  zgodności  z  

normami  i  ST  oraz przedstawiona do ponownego zbadania. Wyniki badań przeprowadzonych w  Wytwórni  

i  po  zmontowaniu  konstrukcji  powinny  być  wpisywane  na  bieżąco  do  Dziennika  Budowy  lub 

ujmowane w formie protokołów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt. 7.  Jednostką obmiarową jest 1 t 

[tona] stali elementów konstrukcji stalowej. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez 

Zamawiającego w umowie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.  

Ocena  i  badania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  programem  badań  zawartym  w  planie  jakości, 

obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli 

i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i 

dodatkowe badania  niezgodności  powinny  spełniać  wymagania  projektu.  Wszystkie  kontrole,  badania  i  

korekty  powinny być  udokumentowane.  Odbiór  końcowy  konstrukcji  powinien  obejmować  

sprawdzenie  i  ocenę  dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 

wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.  

Końcowy  odbiór  stalowej  konstrukcji  dokonywany  jest  po  ukończeniu  obiektu. Do  odbioru  

końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokumentację powykonawczą.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9.  

Ceny jednostkowe za roboty obejmuje: robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac 

budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartość 

robót pomocniczych i towarzyszących, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz 

podatku VAT). 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania konserwacji i 

napraw.  

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 287-1+A1 

Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy - Stale  
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PN-EN  288-1  Wymagania  dotyczące  technologii  spawania  metali  i  jej  uznawanie  -  Postanowienia  

ogólne dotyczące spawania  

PN-EN 493 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Nakrętki  

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie  

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane  

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące - Techniczne warunki dostawy  

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli  

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozją- Ryzyko korozji w warunkach  atmosferycznych  - 

Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery  

PN-EN 24624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności  

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - 

Wymagania i badania  

PN-EN  ISO  8502-2; PN-EN  ISO  8502-4; PN-EN  ISO  8502-6; PN-EN  ISO  8502-9    - Przygotowanie  

podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów   

PN-EN ISO 8503-1; PN-EN ISO 8503-3; PN-EN ISO 8503-4 - Przygotowanie podłoży  stalowych przed 

nakładaniem  farb i podobnych produktów – Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży  

stalowych  po  obróbce  strumieniowo-ściernej.  

PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością-Wymagania  PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy 

pokrewne. 

PN-ISO 8991 System oznaczeń części złącznych 81.  PN-74/M-69434  Elektrody  otulone  do  spawania  

stali  niskostopowych  przeznaczonych  do  pracy  w podwyższonych temperaturach  

PN-77/M-82002 Podkładki - Wymagania i badania  

PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych  

PN-82/M-82054.20 Śruby wkręty i nakrętki - Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych  

PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych  
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SST-08.00 Zadaszenie  

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z wykonaniem poszycia dachu związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA 

SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 

GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku – powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników. Wszelkie 

urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 

dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2.1. Sprzęt służący do docinania płyt i obróbek blacharskich 

Do przycinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach oraz pił tarczowych do 

metalu  które mogą być stosowane o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące.  

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 

urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia 

powłok antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

3.2.2. Sprzęt do montażu płyt 

Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych itp. 

Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich łączników oraz 

regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 

3.2.3. Inne 

Akcesoria drobne potrzebne przy montażu to m. in.: poziomice, przymiary kreskowe zwijane, wiertła, 

przedłużacze elektryczne, zmiotka do usuwania wiórów, ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką 

filcową. 

4.TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego 

opakowania. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 

robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

5.2. Zalecenia ogólne 

Przed rozpoczęciem montażu pokrycia należy: 

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice 

usunąć).  

- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

- Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować 

trwałe uszkodzenie powłoki. 

Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego 

odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. Należy zapewnić staranne ukończenie i ułożenie 

pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na 

budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w pełni 

zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że zostanie on zadowalająco 

zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt żadne związki chemiczne szkodliwe 

dla wykończenia dachu lub jego elementów składowych. Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed 

dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić 

dach czysty, a ujścia wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace zostaną dokładnie 

oczyszczone przed ich zajęciem. 

5.3. Wykonanie prac 

5.3.1. Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T35, grubości min. 0,7mm, powlekanej warstwą poliuretanu na kolor 

jasnoszary RAL 7035. Powłoka odporna na działania wilgoci oraz na działanie promieni UV. Doboru blachy 

należy dokonać na podstawie przedstawionych przez producenta badań i tablic nośności adekwatnie do 

obciążeń przedstawionych w opisie konstrukcji. 

5.3.2. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej warstwą poliuretanu 

grubości min. 25μm, w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Rury spustowe mocowane do słupów 

konstrukcyjnych. Odprowadzenie wody z rur spustowych wylewkami na teren własny działki. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zadaszenie  

Kontrola  polegać  będzie  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót z odpowiednimi normami, 

dokumentacją projektową i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.   

Kontroli podlegają prace zanikowe (kontrole między operacyjne) i całe pokrycie (kontrola końcowa) po 

zakończeniu całości prac pokrywczych.  

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 wykonanego zadaszenia oraz 1 mb montażu rynien i rur spustowych. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

8.2. Odbiór techniczny 

Roboty związane z pokryciem dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór taki 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie podłoża, 
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- jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własności technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór końcowy 

polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawać jednolitość wyglądu. 

Powierzchnie blach nie mogą być uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 

Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian blacha nie uległa 

uszkodzeniu. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu , 

- ustawienie i obsługę rusztowań, 

- zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

- docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

Warunki zawarte w szczególności w normach   PN - 73/H  - 92122, PN-61/B-10245,  

PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U) 

  



Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego  
na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb Grójec 
 

str. 28 
 

SST-09.00 Nawierzchnia betonowa 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni betonowych związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA 

LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU 

UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB 

GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni w postaci płyty żelbetowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST Wymagania 

ogólne. 

2.2. Cement 

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN197-1:2002. W 

przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw należy stosować ten sam 

rodzaj i klasę cementu.  

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.  

2.3. Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa łamane, 

żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według norm i spełniające wymagania 

zawarte w niniejszych ST. 

2.4. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować 

wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę 

techniczną, włókniny, folie z tworzyw sztucznych, piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 

Układarki do rozkładania mieszanki betonowej, mechaniczne listwy wibracyjne do zagęszczania mieszanki 

betonowej, zagęszczarki płytowe, małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 



Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego  
na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb Grójec 
 

str. 29 
 

Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w 

świadectwach dopuszczenia. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2.Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed  przystąpieniem  do  robót,  w  terminie  uzgodnionym z  Inspektorem, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej. 

5.3. Warunki przystąpienia do robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i nie 

wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 

cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

5.4. Przygotowanie podbudowy 

5.4.1. Etap I 

Powstałe wkopy należy zasypać piaskiem i zagęścić. Następnie wykonać podbudowę z chudego betonu, o 

grubości 10cm. 

5.4.2. Etap II 

Pod nawierzchnię betonową należy wykonać podbudowę z kruszyw kamiennych. Podbudowa składająca się 

z następujących warstw w kolejności ich wykonywania: - pospółka - gr. 10 cm, - chudy beton - gr. 10 cm 

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w 

wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

5.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: w deskowaniu stałym (w prowadnicach), w 

deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 

odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. 

Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające 

jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę.  

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 

kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora. 

5.7. Nawierzchnia 

5.7.1. Etap I 

Wierzchnią warstwę wylać z betonu klasy nie niższej niż C25/30 W8 F150. Grubość warstwy 15 cm. 

Wierzchnią warstwę należy wzmocnić posypkami utwardzającymi, zatrzeć mechanicznie na gładko oraz 

pokryć impregnatem dedykowanym dla zewnętrznych nawierzchni betonowych. 

5.7.2. Etap II 

Nawierzchnia w postaci płyty żelbetowej. Płyta z betonu klasy nie niższej niż C30/37 W8 F150. grubość 

płyty 15 cm. 

Zbrojone dołem prętami ze stali AIIIN. Grubość prętów min. 12 mm, oko min. 20 cm. Dla zachowania 

równych krawędzi płytę wylewać w szalunkach. Wierzchnie warstwy płyty betonowej należy wzmocnić 

posypkami utwardzającymi, zatrzeć mechanicznie na gładko oraz pokryć impregnatem dedykowanym dla 

zewnętrznych nawierzchni betonowych. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 

stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 

pracochłonną. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia 

betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. 



Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego  
na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb Grójec 
 

str. 30 
 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni 

matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy temperatura 

powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inspektora. 

5.9. Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.9.1. Dylatacja - Etap II 

W płycie należy wykonać dylatację w postaci szczelin pozornych przez nacięcia w betonie rowków o 

szerokości 3-4mm o głębokość1/4-1/3 grubości płyty betonowej. Dylatację wykonać w rozstawie nie 

większym niż 5m. Ponadto dylatację należy wykonać przy słupach konstrukcyjnych zadaszenia lodowiska. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić. Kolejność prac: 

 Poszerzyć nacięcia do szerokości 6-8mm na głębokości 25-30cm 

 Sfazować naroża pod kątem 30-45˚ 

 Oczyścić i przesuszyć szczeliny 

 Szczeliny wypełnić wałkiem uszczelniającym z rurki z tworzywa sztucznego 

 Zagruntować ściany szczelni 

 Wypełnić szczeliny masą elastyczną do poziomu dolnej krawędzi fazowania 

 Wyrównać powierzchnię masy. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

6.4.1. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3cm. 

6.4.2. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 5 

mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,2 %. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1,5 cm. 

6.4.5. Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

6.4.6. Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 

Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk 

wklęsły). 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki na 
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miejsce wbudowania, oczyszczenie i przygotowanie podłoża, ustawienie deskowań, ułożenie warstwy 

nawierzchni i zagęszczenie, pielęgnacja nawierzchni wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem 

uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin, zbrojenie szczelin przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości; PN-EN 196-2:1996 Metody 

badania cementu. Analiza chemiczna cementu; PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie 

czasu wiązania i stałości objętości; PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 

zmielenia; PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek; PN-EN 12350-2:2001

 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego ; PN-EN 

12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe; PN-EN 12350-

4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności ; PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji 

metodą stolika rozpływowego; PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość. PN-

EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe; PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form; PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych; PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badania; PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na 

ściskanie – Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych; PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. 

Wytrzymałość na zginanie próbek do badania; PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania; PN-EN 12390-7:2001 Badania 

betonu. Część 7. Gęstość betonu; PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji 

wody pod ciśnieniem; PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty 

rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie; PN-B-06250: 1988 Beton zwykły; BN-

88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie 

wskaźnika piaskowego; BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
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SST-10.00 Mała architektura 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z elementami małej architektury związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA 

SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 

GRÓJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót: 

W  ramach  prac  przewiduje  się  dostawę i montaż elementów małej architektury. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 

2.2.1. Stojaki rowerowe 

Stojak na rowery, rurowy, w kształcie litery U, wykonany z rury średnicy min. 40 mm, grubość ścianki min. 

3 mm, ze stali nierdzewnej. Długość min. 140 cm, wysokość 80 – 100 cm. 

Możliwość ustawienia dwóch rowerów przy jednym stojaku.  

Stojak montowany trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. 

2.2.2. Mała architektura 

2.2.2.1. Obudowa placu na agregat chłodniczy 

W celu redukcji hałasu utwardzenie, na którym znajduje się agregat zostanie osłonięte żaluzjami 

akustycznymi. Żaluzje montowane z 3 stron utwardzenia. Wysokość paneli 2,1m od górnej krawędzi muru 

oporowego utwardzenia. Wysokość żaluzji 2m. Pomiędzy murem oporowym, a żaluzjami prześwit 10cm. W 

południowo- zachodnim narożniku obudowy należy zamontować podwójne drzwi rewizyjne do istniejącego 

złącza kablowego. Drzwi zabezpieczone zamkiem przed dostępem osób postronnych. 

Żaluzje akustyczne aluminiowe lub z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor 

jasnoszary RAL 7035, wypełnione materiałem tłumiącym hałas. Żaluzje odporne na warunki atmosferyczne, 

w tym promienie UV. Izolacyjność akustyczna: min. Rw = 11 dB. Maksymalna grubość żaluzji z listwami 

montażowymi 18cm. Ażurowa konstrukcja umożliwiająca swobodny przepływ powietrza. Listwy 

montażowe oraz słupy konstrukcyjne w kolorze jasnoszarym RAL 7035.   

2.2.2.2. Siedziska kubełkowe 
Dwa sektory siedzeń montowanych w dwóch rzędach, łącznie 80 miejsc siedzących. Miejsca w rzędach 

umieszczone mijankowo. Siedzenia typu kubełkowego, montowane na konstrukcji stalowej. Montaż 

bezpośrednio na placu pod zadaszeniem. Moduły po 10 siedzisk każdy. 

Konstrukcja - Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, wykonana z ocynkowanych profili zamkniętych. 

Elementy, w obrębie pojedynczej sekcji łączone spawaniem. Nie dopuszcza się cięcia i spawania na miejscu. 

Konstrukcja montowana na stałe do płyty placu, za pomocą kotew do betonu. 

Siedziska - Siedziska typu kubełkowego mocowane do elementów stalowych. Siedziska wykonane z 

tworzywa sztucznego. Siedziska muszą być wyposażone w otwór odprowadzający wodę deszczową. 

Rozstaw osiowy co 50 cm. W rzędach siedziska ustawione mijankowo. Mocowanie systemowe do 

konstrukcji stalowej. Kolor niebieski. Szczegółowy odcień koloru uzgodnić z użytkownikiem na podstawie 

dostarczonych próbek lub wzorników. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.TRANSPORT 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 

robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie urządzenia winny być zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by 

gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. (sztuka), 1 m (metr bieżący) zamontowanego elementu wszystkich 

zaprojektowanych urządzeń. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów  powinien  

obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 

należy przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.   

W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór,: roboty montażowe – na 

zasadach podanych w instrukcji montażu.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Zasady 

obliczania ceny jednostkowej - przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiału, narzędzi i 

sprzętu, montaż  urządzeń, dopasowanie i wyregulowanie, usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca 

pracy, likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

SST-11.00 Instalacje sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji sanitarnych związanych Z BUDOWĄ ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO 

NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC, NR 

JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBRĘB GRÓJEC. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.Zakres robót budowlanych 

Projektuje się modernizację odwodnienia terenu przebudowywanego placu o powierzchni 1350m2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 

OGÓLNEJ” SST 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Koryta odwodnienia liniowego 

Z 3 stron placu należy wykonać odwodnienie liniowe. Elementy o nośności min. B125. Koryta wykonane z 

betonu lub polimerobetonu. Ruszty żeliwne. Szczegółowe rozwiązania podłączeń znajdują się w części 

sanitarnej opracowania. 

Rurociągi wykonać z rur : 

- kanalizacyjnych zewn  ø 160, 200 mm  z PVC  klasy SN 8 SDR34; PN-EN 1401: 1999 

Studzienki: (wykonać zgodnie z PN-B 10729) 

- połączeniowa PVC ø 600 mm, z włazem żeliwnym klasy D. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 

ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 

urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" SST 

5.2. Wykonanie prac 

Rzędne projektowanej studni przyłączeniowej przyjęte zgodnie z rzędnymi na mapie do celów 

projektowych. 

W razie niezgodności rzędnych posadowienia studni i rurociągów należy powiadomić projektanta lub 

inspektora. 

Budowę  kanału rozpocząć  od  najniższych  rzędnych  pod  spad  kanału. 

Wykonanie rurociągów za pomocą połączenia kielichowego przez uszczelki, smarowanie uszczelek powinno 

nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. 

Układanie rur w wykopie należy wykonać zgodnie z PN-ENV 1046 oraz załącznik B do normy PN-EN 

13476-1.  
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Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Projektowana głębokość wykopu powinna zostać 

powiększona o grubość warstwy podsypkowej z piasku równą  100 mm.  

Po wykonaniu wykopu, ułożenia podsypki i jej zagęszczeniu należy ułożyć przewody, pamiętając o 

wykonaniu stosownych zagłębień w miejscach ułożenia kielichów. 

Kolejną czynnością po ułożeniu rury i sprawdzeniu prawidłowości spadku jest staranne jej obsypanie 

piaskiem.  

Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości 75mm i umiarkowanie zagęszczać.  

Po obsypaniu przewodu warstwą, której rzędna znajduje się 100mm ponad nim, pozostałą część wykopu 

należy zasypać warstwami o miąższości 300mm z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Ciężki sprzęt do 

zagęszczania można stosować dopiero wówczas, gdy miąższość warstwy gruntu znajdującego się nad 

przewodem osiągnie wartość 300mm. 

W przypadku przejścia przewodu z rur PVC do studzienki z kręgów betonowych należy  

zastosować tuleję osłonową producenta rur – wg załączonego szczegółu. 

Montaż studzienki niewłazowej z PVC. 

Dno wykopu należy wyrównać i przygotować warstwę nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 

10 cm, następnie ułożyć kinetę oraz podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia rur. 

Rurę karbowaną (trzonową) docina się do wymaganej wysokości na placu budowy. Wystarczy ją dociąć piłą 

ręczną, że cięcia trzeba dokonać pośrodku karbu. Uszczelkę do rury karbowanej należy umieścić w najniżej 

położonej dolinie (rowku po stronie zewnętrznej rury trzonowej). Kielich kinety należy wyczyścić z 

zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym. Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo 

zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenia 

zasypki dokonywać warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu 

odpowiedni do lokalizacji studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych. Zaleca 

się przyjęcie stopnia zagęszczenia. W przypadku stosowania zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową 

dostarczoną wraz z nimi uszczelkę (do rury karbowanej) należy umieścić w najwyżej położonej dolinie po 

stronie wewnętrznej rury karbowanej. Wykonać połączenia włazu z rurą teleskopową (połączenie 

mechaniczne na zatrzask). 

Wykopy  wykonać  mechanicznie  do  3,0 m ,  niżej  ręcznie  z  rozparciem  ścian.  

W sąsiedztwie kabli energetycznych, wodociągów i innego uzbrojenia roboty  ziemne wykonywać ręcznie.  

Ściany wszystkich wykopów należy zabezpieczyć poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami 

stalowymi. 

Urobek odkładać z jednej strony wykopu w odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. Zasypkę wykonywać 

warstwami z zagęszczeniem  gruntu – wg załączonego szczegółu. 

Uwagi końcowe 

Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: 

- PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 13598-2:2009, 

- Rozporządzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. 

Nr 191, poz. 1596), 

- Rozporządzeniem Min Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009 

r), 

- Rozporządzeniem Min Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.051996 r  w sprawie rodzajów prac, które 

muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ). 

Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy różnych pracodawców należy zapewnić 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według zasad art. 208 Kodeksu Pracy. 

Roboty instalacyjne wykonać  zgodne  z  „ Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci 

kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. w zakresie wykonawstwa robót 

instalacyjnych oraz przepisów. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w 

aprobatach technicznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

 Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 

 Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

 Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być 

przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

 Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST. 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego wyposażenia; 

- m (metr) wykonanego i odebranego systemu odwadniającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają: roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem. Odbiór robót zanikających 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmują: 

- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych (odpowiednie do danej kategorii robót) wydawnictwa ITB. 
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SST-12.00 Instalacje elektryczne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych w ramach inwestycji: „Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego na terenie stadionu 

miejskiego w Grójcu ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb 

0001 Grójec.” 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Etap 1 Wykonanie instalacji elektrycznych: 
 Wykopanie rowów kablowych 

 Ułożenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie 

 Wykonanie uziemienia 

 Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 

 Wykonanie zwodów odgromowych pionowych 

 Wykonanie zwodów odgromowych poziomych 

 Montaż złącz kontrolnych w puszkach gruntowych 

Etap 2 Wykonanie instalacji elektrycznych: 

 Wykopanie rowów kablowych 

 Ułożenie kabli w rowach kablowych 

 Ułożenie rur ochronnych dla przyszłej instalacji monitoringu pod płytą lodowiska 

 Montaż szafki RACK 

 Rozbudowa rozdzielnicy 

 Wykonanie tras kablowych 

 Montaż oświetlenia  

 Wykonanie instalacji systemu nagłośnienia 

 Montaż nagłośnienia 

 Wykonać pomiary i badania 

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji, 

dokumentacja powykonawcza. 

1.2.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

 Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)  

 W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

pracowników i innych użytkowników obiektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo. 

 Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę ofertową Wykonawcy. 

1.2.2. Dokumentacja powykonawcza 

 Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. Dane z 

inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 

 Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

1.3. Teren budowy 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

 Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia . 

 Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. 

 Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń. 
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 Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostępem 

osób trzecich. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i 

publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub 

zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

 W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów 

w czasie trwania budowy. 

1.3.3. Ochrona środowiska 
 Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska. 

 Ewentualne opłaty i kary  za przekroczenie  w trakcie realizacji robót  norm i przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze 

skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

 zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

 rozprzestrzenianie hałasu 

 możliwość powstania pożaru 
1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych  Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające  

komunikację dla uczniów i pracowników Użytkownika. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

1.3.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego podwórza przed szkołą. 

 Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu. 

1.3.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji 

ruchu. 

1.3.8. Ogrodzenie 
 Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu. 
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 W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed szkołą należy zabezpieczyć przed 

dostępem uczniów i pracowników 

1.3.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 
1.4. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.5. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w 

opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, 

składowania i kontroli jakości. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

 Oprawy typ belka ze źródłem LED 69W, IK09, IP66, 11300lm 5000K; 

 Kabel typu YKY 3x2,5mm2; 

 Kabel typu N2XH 3x2,5mm2; 

 Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm; 

 Drut stalowy ocynkowany FeZn fi8; 

 Rura ochronna Arot DVR50; 

 Przewody głośnikowe 2x1,5mm2; 

 Szafka RACK na urządzenia do systemu nagłośnienia w wykonaniu zewnętrznym IP55, na fundamencie, 

zamykana na kluczyk, wyposażona w wentylatory z termostatem oraz grzałkę z termostatem, należy 

zachować minimum 25% rezerwy miejsca dla umożliwienia cyrkulacji powietrza wewnątrz; 

 Głośnik skierowany na płytę lodowiska: pełnozakresowy; zewnętrzny; tubowy; Pasywny; Zakres: (-10db) 

57Hz – 18,6kHz; Charakterystyka częstotliwościowa (+/- 5dB) 80Hz – 17.6kHz; Czułość (2,83V @1m) 

102,5 dB; Pokrycie pionowe 90°; Pokrycie poziome 90°; Odczepy transformatora - 100 V 400 W, 200 W, 

100 W; Współczynnik kierunkowości (Q) 22,65 @ 4kHz; Współczynnik kierunkowości (DI) 13,5 @ 

4kHz; Maks. SPL w odległości 1 m (pasywny) 128,5; Maksymalne natężenie dźwięku 128,5 dB; 

impedancja nominalna 4Ω; Zabezpieczenie przetwornika Obwody zabezpieczające przetworniki HF i LF; 

Stopień ochrony IP45 przy pochyleniu o 5° w dół; Testy środowiskowe MIL-DTL-12606; 

 Głośnik szerokopasmowy skierowany na trybuny: Moc nominalna (RMS) 200 W; Moc szczytowa 600 

W; Nominalna impedancja 16 Ω; Maksymalny SPL, @ 10% THD 129 dB; Czułość 1W/1m 101 dB; 

Pasmo przenoszenia +/- 3 dB 100 Hz - 19 kHz; Charakterystyka 90 x 60°; Częstotliwość zwrotnicy 1,8 

kHz / 12 dB na oktawę; Złącza 2 gniazda Speakon® NL4; 1 para kostek połączeniowych; Punkty 

mocujące gwintowane M8 do mocowania akcesoriów montażowych; Maskownica stalowa odporna na 

uderzenia 

 Konfigurowalny wzmacniacz mocy: Sieciowy cyfrowy 2400-watowy; 4-kanałowy; Zasilacz uniwersalny; 

tryb impulsowy z korekcją współczynnika mocy (PFC); Klasa AB; 4 wejścia stałe; Wewnętrzny procesor 

DSP; Ethernet; Gniazdo karty opcji x 1, 4 wejścia zbalansowane; z możliwością rozszerzenia do 8 za 

pomocą karty akcesoriów; Impedancja wejściowa 40kΩ; Czułość wejściowa 750 mV; zbalansowana; 

0dBu; Typ złączy wejściowych 3,5 mm Euro Block; 4-wejścia cyfrowe karty Dante (DPA-DAC4) lub 4-

wejściowa analogowa karta Mic/Line Analog (DPA-AMIX); Ręczna regulacja na panelu przednim; 

Zdejmowane pokrętła i osłona zabezpieczająca; GUI Control PC iPhone®, Android® za pomocą 

standardowej przeglądarki internetowej lub podobne rozwiązanie zdalnego dostępu; Stan gotowości 

(zdalne włączanie) Migający niebieski wskaźnik; tylko na panelu przednim; IO Routing Matrix Mixer; 

Filtry górno- i dolnoprzepustowe na kanał; jeden na wyjście; z możliwością regulacji nachylenia (6, 12, 

18, 24 dB na oktawę) i częstotliwości ; 

 Procesor sygnałowy DSP: Wejścia mikrofonowe / liniowe: 4; Wejścia RCA: 2; Wyjścia liniowe 4; 

Wejścia ogólnego przeznaczenia: 6; Wejścia o wysokim priorytecie: 1; Wyjścia ogólnego przeznaczenia: 

2;Porty akcesoriów: 2; Port sieciowy: 1; Charakterystyka częstotliwościowa: ±0,5dB 20Hz – 20kHz; 

Zakres dynamiki (S/N): >108dB nieważony 20Hz - 20kHz, > 110dB "A" ważony; Przesłuch >-78dB przy 

1kHz; EQ: 24dB/okt HP, PEQ, Low / High Shelf, Notch, LP / HP (BW 6, 12, 24, dB/okt); Dynamics: 

Gate, De-Esser, kompresor, automatyczne wzmocnienie; EQ: Korektor PEQ, półka niska/wysoka, filtr 
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typu Notch, LP/wysoka (BW 6, 12, 24, 48dB/okt), ustawienia EQ dla proponowanych modeli głośników; 

kompensacja szumów otoczenia, Limiter; Opóźnienie nie mniej niż 500 ms; 

 Sterownik procesora sygnałowego: Typ sterowania naścienny sterownik o pełnej regulacji 24 parametrów 

systemu z pokrętłem 360 stopni; Pierścień świetlny wyciszenie, sygnał, lokalizacja; Ekran kolorowy TFT; 

 Mixer audio : 24 wejścia liniowe (16 MONO + 4 STEREO); wejście MONO (MIC/LINE): 16; wejście 

STEREO (LINIOWE); wejscie INSERT MONO; wejscie STEREO CH INSERT; wyjście monitora [L, 

R]; AUX; wyjście słuchawkowe; USB AUDIO - USB IN/OUT: USB, iPod / iPhone; PHANTOM 

POWER: +48V na kanał; aplikacja oprogramowania MGP EDITOR lub rózwnoważne; HARMONIA 

CAŁKOWITA 20Hz-20kHz@ +14dBu: 0.02%; ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA +0,5/-1,0dB 

20Hz - 20kHz, w odniesieniu do nominalnego poziomu wyjściowego @1kHz; Równoważny szum 

wejściowy -128 dBu Równoważny szum wejściowy; Resztkowy szum wyjściowy -94 dBu Resztkowy 

szum wyjściowy; CROSSTALK @ 1kHz -74dB; FILTR WEJŚCIOWY HPF: MIC INPUT (100Hz 

12dB/oct); KOMPRESOR” CH9-24: sterowanie x 1 (Wzmocnienie/Próg/Ratio) 

2.2. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę 

materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i właściwościach 

(materiał równorzędny), dopuszcza się użycie złącza słupowego w wersji metalowej malowanej 

proszkowo montowanej na słupie z zamkiem na kluczyk. 

2.3. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

powyżej. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

2.5. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta 

lub dostawcy. 

2.6. Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie placu budowy i jej 

zaplecza.  

2.7. O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są opisane w punkcie 5 

niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością. 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję 

nadzoru inwestorskiego. 

3.2. Wprowadzenie sprzętu na  dach nie może powodować jego zniszczenia lub uszkodzenia. Należy 

starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą 

budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów. 

5. KONTROLA ROBÓT I MATERIAŁÓW 

5.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

5.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
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5.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 

5.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

5.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

5.7. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

5.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

5.9. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi. 

5.10. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny 

być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

5.11. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

5.12. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

5.13. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

powyżej. 

5.14. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

6.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi dotyczące 

zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na 

konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy 

potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 

6.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 

 Oprawy oświetleniowe    1szt 

 Płaskownik stalowy     1mb 

 Kable i przewody      1mb 

 Koryto kablowe      1mb 

 Drut odgromowy      1mb 

 Rura ochronna      1mb 

7. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się 

żadnych specyficznych rozwiązań. 

7.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone 

całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.  

7.3. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, 

pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał. 

7.4. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot, 

 Dostawy i urządzenia, 

 Odbiorowi ostatecznemu, 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.5. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

7.5.1. Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
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7.5.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

7.5.3. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie , nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 

przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

7.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych 

wymagań i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o 

dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

7.6. Odbiór Częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

7.7. Odbiór ostateczny robót  

7.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie 

Inspektora. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 

8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót). 

 Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych 

dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, 

oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

7.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno- ruchową z kartami 

gwarancyjnymi dla urządzeń. 

 Specyfikację Techniczną. 

 Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

 Receptury i ustalenia technologiczne. 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

 Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz oznaczeń  laboratoryjnych. 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

 Instrukcje obsługi. 

 Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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 Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

7.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

7.7.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

7.7.5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.8. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 

7.8.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7.8.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zebranych od daty 

końcowego odbioru ostatecznego. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TYMCZASOWYCH 

Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie 

składanej na wykonanie prac 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

9.1. Projekt Budowlany. 

9.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

9.4. Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony – 

Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 

9.5. Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie warunków technicznych , 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. 

z  2003r. Nr.33, poz.270). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  

1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z 

dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 

9.6. Normy: 

 PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją lub w osłonie 

poliwinylowej o przekroju okrągłym  

 PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie poliwinylowej 0,6/1 kV. 

 PN-IEC 60364-4-41:2016 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniające 

bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe  

 PN-IEC 60364-4-42: 2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi  

 PN-IEC 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem pretężeniowym  
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 PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami  

 PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi  

 PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC  60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w  

 PN-IEC 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 

elektrycznego. Wiadomości ogólne  

 PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy obciążeniowe kabli  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 

elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza  

 PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 

elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Aparaty odłączająca, izolacyjna i 

doprowadzająca napięcie  

 PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu 

elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury osłonowe  

 PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu 

elektrycznego. Instalacje zabezpieczające  

 PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny  

 PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo  

  PN-EN 12193:2008 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 


