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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 
projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 

-klasa robót 

-kategoria robot  
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 

-deklaracja zgodności 

-dokumentacja projektowa 

-europejskie zezwolenia techniczne  

-grupy, klasy, kategorie robót  

-inspektor nadzoru inwestorskiego 

-istotne wymagania 

-normy europejskie 

-obmiar robót 

-odbiór częściowy (robót budowlanych) 

-odbiór gotowego obiektu budowlanego 

-przedmiar robót 

-roboty podstawowe 

-Wspólny Słownik Zamówień 

-wyrób budowlany 

-zarządzający realizacją umowy 

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI  

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 

4.2. transport pionowy 

V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 

5.3. projekt organizacji budowy 

5.4.likwidacja placu budowy 

VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. pobieranie próbek 

6.3. badania i pomiary 

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.5. dokumentacja budowy 

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. Rodzaje odbiorów  

 
8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3. odbiór końcowy  

8.4. odbiór po okresie rękojmi 
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8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
 

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych termomodernizacji  budynku Zespołu 
Administracyjnego Placówek Oświatowych 
w Grójcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplenia stropodachu                                                          
i montażu instalacji fotowoltaicznej 
na działce nr ew. 3370/1 

 
 

-Adres inwestycji: 

ul. Laskowa 6  
 05-600 Grójec 
działka nr ewid.: 3370/1, 
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec - Miasto, 
powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Grójec 
ul. Józefa Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec  

Dane kontaktowe: 

telefon:  (48) 664 30 91 

e-mail urzad@grojecmiasto.pl 

strona www:   www.grojecmiasto.pl 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

Prace termomodernizacyjne w zakresie docieplenia stropodachu                                                          
i montażu instalacji fotowoltaicznej są przewidziane w budynku Zespołu Administracyjnego 
Placówek Oświatowych w Grójcu przy ul. Laskowej 6.  
 
-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych  (w zakresie docieplenia stropodachu                                                          
i montażu instalacji fotowoltaicznej ) w budynku Zespołu Administracyjnego Placówek 
Oświatowych w Grójcu przy ul. Laskowej 6. 
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-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 
wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
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ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 
ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 
posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 
koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 
realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 
pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 
elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
okresie wywozu odpadów budowlanych.  

 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa:  CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i 

kolei; wyrównywania terenu 

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria:    

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45262500-6 Roboty murarskie  

 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

 45321000-3 Roboty izolacyjne 

 45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej 

 453111001 Instalacje odgromowe 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
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certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i użycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
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-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  
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2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

  

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                
i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  

 
4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 
V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. 
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5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
.  
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       
pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 
badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
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6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 
6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  

 

 
6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z zapisami Prawo budowlane,  
obejmuje:  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
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danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 
7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.  
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VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 
8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  
8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                         
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31,                                                                                                             
tel.504-282-322    tel./fax 48-340-46-46,   nowakowski.architekt@wp.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 
 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              
e-mailem,  

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                         
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31,                                                                                                             
tel.504-282-322    tel./fax 48-340-46-46,   nowakowski.architekt@wp.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953)                    
w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych termomodernizacji  budynku                                            
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych 
w Grójcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplenia stropodachu                                                          
i montażu instalacji fotowoltaicznej 
na działce nr ew. 3370/1 

 
 
-Adres inwestycji: 

ul. Laskowa 6  
05-600 Grójec 
działka nr ewid.: 3370/1, 
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec - Miasto, 
powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Grójec 
ul. Józefa Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec  

Dane kontaktowe: 

telefon:  (48) 664 30 91 

e-mail urzad@grojecmiasto.pl 

strona www:   www.grojecmiasto.pl 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Administracyjnego 
Placówek Oświatowych w Grójcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplenia stropodachu                                                          
i montażu instalacji fotowoltaicznej, tak aby spełniały wymagane funkcje techniczne                                                        
i użytkowe określone w dokumentacji projektowej.  
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1. . N-PROJEKT PRACOWNIA PRJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                         
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31,                                                                                                             
tel.504-282-322    tel./fax 48-340-46-46,   nowakowski.architekt@wp.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 
 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1. . N-PROJEKT PRACOWNIA PRJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                         
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31,                                                                                                             
tel.504-282-322    tel./fax 48-340-46-46,   nowakowski.architekt@wp.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 
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Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262500-6 Roboty murarskie  

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45321000-3 Roboty izolacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inż. arch. Marcin Nowakowski 
 
- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. arch. Marcin Nowakowski)                   
-Data opracowania specyfikacji - maj 2022r 

 

 
 SST  01 – Wymagania ogólne 

 SST 02 - Wymagania szczegółowe 

45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej 

453111001 Instalacje odgromowe 

 
Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inż. Marian Szpindor 
 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej - mgr inż. Marian Szpindor) 

-Data opracowania specyfikacji - maj  2022r. 
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-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

3 45262500-6 Roboty murarskie  

4 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

5 45321000-3 Roboty izolacyjne 

6 45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

7 09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej 

8 453111001 Instalacje odgromowe 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek.  
W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 

- rozbiórka murowanego komina przy zewnętrznej ścianie budynku obsługującego starą   
   kotłownię znajdującą się w podpiwniczeniu budynku, 
- demontaż rur spustowych i rynien,  
- demontaż obróbek blacharskich  okapów oraz ścianek attykowych.   
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 
- demontaż konstrukcji stropodachu w miejscach posadowienia słupów konstrukcji wsporczej  
   fotowoltaiki.  
- instalację odgromową należy zdemontować pozostawiając istniejące uziomy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                        
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji , elektrycznej, 
telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac.  
  
  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszkodzeniem 
okna, drzwi. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.                            

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe: 
- rozbiórka murowanego komina przy zewnętrznej ścianie budynku obsługującego starą   
   kotłownię znajdującą się w podpiwniczeniu budynku, 
- demontaż rur spustowych i rynien,  
- demontaż obróbek blacharskich  okapów oraz ścianek attykowych.   
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 
- demontaż konstrukcji stropodachu w miejscach posadowienia słupów konstrukcji wsporczej  

   fotowoltaiki. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
        WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru:  obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wyłaz dachowy, nowe pokrycie stopodachu 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wyłaz dachowy, nowe pokrycie 

stopodachu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

2.1. Obróbki blacharskie,  rynny , rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.  
 
2.2. Składowanie blachy 

2.2.1.  Blacha powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.2.2.  Łączniki i materiały do blachy należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.2.3 Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 
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2.3 Wyłaz dachowy wykonany na wzór istniejącego. Wymiary 80x110cm.  Konstrukcja z desek 
drewnianych gr.32mm. Od zewnątrz wyłaz obrobiony blachę płaską powlekaną analogiczną jak 
przy obróbkach blacharskich 

2.4 Pokrycie stopodachu. 

Nowe ocieplenie ułożone na stropodachu. Składa się ono z warstwy styropapy gr 16cm.                    
Istniejąca już warstwa gruzu styropianowego, należy uznać za warstwę izolacyjną.  
Płyta STYROPAPY składa sie z płyt styropianowych EPS 100 jednostronnie laminowanych 
papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P 64/1200 o grubości 2 mm, przy użyciu 
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na 
długości i szerokości tworząc zakład 5cm. 
Płyty styropapy mocujemy do podłoża przy pomocy klejów oraz specjalnie dedykowanych do 
tego celu zestawów łączników mechanicznych. Na Styropapę można kłaść warstwy pap 
termozgrzewalnych.  
 
Pokrycie stropodachu  stanowić będzie warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na 
osnowie z włókniny poliestrowej gr. min. 5mm. Pod papą warstwa styropapy ułożonej na 
istniejącym stropodachu. 
 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy pokryć dachowych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robot nie wykonywać w 

temp. nie niższej niż -15°C oraz na oblodzonych podłożach. 

5.5. Obróbki blacharskie  

–obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

–roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.6. Rynny z blachy   

–rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

–powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

–rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

–spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
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–rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.7. Rury spustowe – z blachy  

–rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

–powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

–rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

–uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

–rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  – wykonanie - dodatkowe wytyczne 
 
Po dociepleniu budynku należy wykonać nowe obróbki blacharskie. Przed przystąpieniem do 
termomodernizacji należy zdemontować istniejące rynny i rury spustowe. Rury spustowe 
prowadzić bezwzględnie poza grubością docieplenia ściany. Nie dopuszcza się prowadzenia rur 
w ociepleniu.  
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, najpóźniej 
przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac 
należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Blacha płaska do 
obróbek blacharskich kolor do ustalenia z Inwestorem. Grubość blachy min. 0,5mm.  
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań obróbki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi 
z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub 
taśm uszczelniających w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
 Roboty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej ni -15C°. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
 
5.8. Wyłaz dachowy 
Wyłaz dachowy wykonany na wzór istniejącego. Wymiary 80x110cm.  Konstrukcja z desek 
drewnianych gr.32mm. Od zewnątrz wyłaz obrobiony blachę płaską powlekaną analogiczną jak 
przy obróbkach blacharskich. 
 
5.9. Pokrycie stopodachu. 

Nowe ocieplenie ułożone na stropodachu. Składa się ono z warstwy styropapy gr 16cm.                    
Istniejąca już warstwa gruzu styropianowego, należy uznać za warstwę izolacyjną.  
Płyta STYROPAPY składa sie z płyt styropianowych EPS 100 jednostronnie laminowanych 
papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P 64/1200 o grubości 2 mm, przy użyciu 
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na 
długości i szerokości tworząc zakład 5cm. 
Płyty styropapy mocujemy do podłoża przy pomocy klejów oraz specjalnie dedykowanych do 
tego celu zestawów łączników mechanicznych. Na Styropapę można kłaść warstwy pap 
termozgrzewalnych.  
 
Pokrycie stropodachu  stanowić będzie warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na 
osnowie z włókniny poliestrowej gr. min. 5mm. Pod papą warstwa styropapy ułożonej na 
istniejącym stropodachu. 
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Pokrycie dachu należy wykonać jednocześnie razem montażem stalowej konstrukcji wsporczej 
pod fotowoltaikę oraz podniesienie istniejących na dachu ścianek attykowych. 
 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–rynny i rury spustowe –  m  

–reszta robót - m² 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999                  Pochylenia połaci dachowych.   
  

    PN-61/B-10245                        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   
                                                      i  cynkowej. Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze.   

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i              

powlekane. 
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3.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MURARSKIE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów w obiekcie tzn.: 

Cegła i bloki silikatowa  

Bloczki wapienno-piaskowe o konstrukcji drążonej 

Cegła ceramiczna dziurawka 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

–Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

–Masa 4,0-4,5 kg. 

–Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

–Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

–Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

–Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

–Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
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nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż: 

–2 na 15 sprawdzanych cegieł 

–3 na 25 sprawdzanych cegieł 

–5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Bloczki wapienno –pisakowe o konstrukcji drążonej  

Drążone bloki wapienno-piaskowe, łączone na pióro-wpust, do wznoszenia wielowarstwowych ścian 

konstrukcyjnych. Dokładność wykonania poniżej 1 mm. Wysokość bloczka 19 cm, szerokości 24 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie min  15 MPa. 

2.4.Cegła i bloki silikatowe  

Grubość 24 cm, 25 cm, klasa 12,15, nasiąkliwość <16, mrozoodporrność (cykl zamrażania) -20 

2.5.Cegła ceramiczna dziurawka 

Wymiary 250x65x120 mm 

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

–Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

–Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

–12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

–10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 
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5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

–sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

–próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–wymiarów i kształtu cegły, 

–liczby szczerb i pęknięć, 

–odporności na uderzenia, 

–przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

–dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

–wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

–ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

–uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
MONTA Ż KONSTRUKCJI METALOWYCH  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych wsporczych pod panele fotowoltaiczne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                                     

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Konstrukcja wsporcza w postaci słupów i belek wykonanych z rury ze stali St3s. Rury prostokątne 

160x100x4mm. Elementy zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Połączenie elementów za pomocą połączeń 
skręcanych prętami ϕ12 Klasy 8.8. Podstawy słupów zamontować do wieńca stropu nad ostatnią kondygnacją. W 
tym celu należy rozebrać w miejscach montażu konstrukcję stropodachu do poziomu stropu. Po zakotwieniu słupów 
uzupełnić konstrukcję stropodachu za pomocą styropianu oraz betonu.  
Konstrukcję stalową zaprojektowano ze stali St3S. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie.   

Elementy stalowe wg rysunku rozplanowania konstrukcji stalowej oraz szczegółów konstrukcji stalowej.  

 

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ 

Profie gorącowalcowane   St3S 

Pozostałe profile    St3S  

Śruby połączeń głównych 

M12; kategorii „D"   kl. 8.8(8) 

Śruby połączeń drugorzędnych 

M12; kategorii „D"   kl. 5.8(5) 

 
 

2.1. Stal 

Do konstrukcji  nadproży stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S  ,wg PN-EN 10025:2002 

 -  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
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Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 

– 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

- Śruby stalowe M12, 

2.1.4. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. 

–Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

–Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwie-

nia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

–Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.5. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

–znak wytwórcy 

–profil 

–gatunek stali 

–numer wyrobu lub partii 

–znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.6. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru . 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują:  połączenia na śruby.  

2.2.. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

–stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

–tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

–własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 (2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

–własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
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(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wy-

ładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 

i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-

niem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 

powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 

scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

 (2) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

–jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

–zgodności z projektem, 

–zgodności z atestem wytwórni 

–jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

–jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
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4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Zalecenia technologiczne 

–spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

–wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin 

i ponowne ich wykonanie. 

5,2 Połączenia na śruby 

–długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 

jak na dwa zwoje. 

–nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

–powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

–śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.3. Montaż konstrukcji 

 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

UWAGA:  

 

• W połączeniach skręcanych stosować śruby ocynkowane. 

• Wszystkie nieopisane spoiny wykonać: 

- pachwinowe dwustronne 0,5 grubości cieńszego  elementu 

- pachwinowe jednostronne 0,7 grubości cieńszego elementu 

Dobór elektrod - wg technologa spawalnictwa 

• Elementy konstrukcyjne należy wykonać z właściwych materiałów posiadających certyfikaty oraz 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów i Ustawy Prawo Budowlane.  
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• Wszystkie prace muszą odbywać się pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami w oparciu o projekt wykonawczy 

oraz z zachowaniem zasad BHP. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania 

wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji powinien o tym niezwłocznie 

powiadomić projektanta celem ich wyjaśnienia. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla konstrukcji stalowych – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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5.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
         ROBOTY IZOLACYJNE  
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji termicznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji  cieplnej (stropodachu) w obiekcie objętym przetargiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji  

- Izolacja stropodachu. 

Ocieplenie ułożyć na istniejącym stropodachu.  
Składa się ono z warstwy styropapy gr 16cm. 
Płyta STYROPAPY składa sie z płyt styropianowych EPS 100 jednostronnie laminowanych 
papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P 64/1200 o grubości 2 mm, przy użyciu 
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na 
długości i szerokości tworząc zakład 5cm. 
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 Płyty styropapy mocować do podłoża przy pomocy klejów oraz specjalnie 

dedykowanych do tego celu zestawów łączników mechanicznych. Na Styropapę kłaść warstwy 

pap termozgrzewalnych. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje termiczne  

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

5.1.3W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

–Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

–Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

–Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

–Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–dostarczenie materiałów, 

–przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

–zagruntowanie podłoża i położenie izolacji, 

–wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

–uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

       PN-EN 622-5:2000                   Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 ROBOTY INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE  KOD CPV 45315100 -9 

 

1.WSTĘP. 

Nazwa zadania została ujęta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robót w obiekcie SST I – 
„Część ogólna” 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji elektrycznych użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, 
sprzęt i o sprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak; 
przepisy  dotyczące  wymagań  zasadniczych,  zharmonizowane  normy,  normy 
opublikowane   przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy 
krajowe      opracowane      z      uwzględnieniem     przepisów      bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza 
to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych 

dokumentach. 
Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostałe wymagania dotyczące 
stosowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót w obiekcie 
–„Wymagania ogólne”. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi 
dla konkretnych rodzajów robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.  
W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 

projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowe   wymagania   w    zakresie    wykonywania   instalacji    elektrycznych przedstawione 

zastały w SST01 „Wymagania Ogólne” i SST02 „Wymagania szczegółowe”  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST-9 - Odbiory instalacji 

i niezbędne protokoły. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch znaków po przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 

wyników przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia. 
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- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

- Ochrona przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie -  Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 

- PN-901 E-05029.      - Kod do oznaczania barw. 

- PN-921 E-05031.      - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 

punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP. 

- PN-EN 12464-1Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1 : Miejsca pracy we 

wnętrzach. 
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7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ CCTV KOD CPV 093 31200-0                                              

1.WSTĘP. 

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO I  -„Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
 
Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót 
„Wymagania Ogólne". 
 
2.1 Panele fotowoltaiczne 
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych 
450Wp. Przewidziano montaż: 
- 46 paneli fotowoltaicznych dla systemu fotowoltaicznego nr 1 
- 36 paneli dla systemu nr 2 
 
2.2 Przemienniki częstotliwości 
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości (inwerter) 
przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny ‐ z możliwie wysoką wydajnością. 
Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji 
dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i 
nasłonecznienia. Przemiennik częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która odpowiada 
za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii 
sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią 
moduły i elektronikę przed szkodliwym przepięciem.  
Jako przemienniki częstotliwości przewidziano  inwertery AC/DC o mocy: 
1. 17,5kW - system PV nr 1. 
2. 15,0kW - system PV nr 2 
 
Inwertery powinny charakteryzować się podstawowymi parametrami: 
  
Parametry Inwertera 15.0 kW 17,5kW 
Stronn DC   
Liczba łańcuchów 2 2 
Liczba łańcuchów na tracker MPP 3+3 3+3 
Max.prąd wejściowy 33A/27A 33A/27A 
Max prąd wej. Idmax1+Idmax2 49,5A/40,5A  
Zakres napięcia wej. 200-1000V 200-1000V 
Napięcie rozpoczęcia pracy 200V 200V 
Użyteczny zakres napięć 200-800V 200-800V 
Napięcie rozpoczęcia pracy 200V 200V 
Max.moc generatora PV 22,5kWp 26,3kWp 

 
 
 
Parametry Inwertera 15.0 kW 17,5kW 
Stronn AC   
Moc znamionowa 15kW 17,5kW 
Max. moc wyjściowa  15kVA 17,5kVA 
Max.prąd wyjściowy 21,7 25,3A 
Częstotliwość 50Hz 50Hz 
Max.moc generatora PV 22,5kWp 26,3kWp 
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Inwertery muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz, stopień ochrony min.IP66 
 
2.3 System monitoringu i zarządzania instalacją fotowoltaiczną. 
 
Minimalne funkcje, jakie powinien spełniać system: 
 1. Wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. 
 2. Komunikacja:  
- możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji energii, 
- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniający dostęp przez Internet,  
- monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,  
- możliwość stałej regulacji mocy biernej na inwerterach - monitoring falowników. 
 
 3. Wizualizacja:  
Wyświetlanie następujących parametrów: 
 - aktualna produkcja energii elektrycznej,  
 - ilość wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesiącu, w 

dniu, wykres wartości chwilowych), 
- ilość zaoszczędzonych zł., 
- poziom zaoszczędzonej emisji CO2, 
- monitoring parametrów wskaźników jakości zasilania, 
- możliwość generowania raportów.  
Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi instalacji 
fotowoltaicznej. 

3. SPRZĘT 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
"Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione 
zostały w SSTE 01 „ Wymagania ogólne". 
Wymagania  szczegółowe   przedstawione zostały w SST 02    „Wymagania szczegółowe". 
 
5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. 
Odporny na promienie UV oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6-10mm². Trasy kablowe 
na dachu prowadzić w korytach metalowych ocynkowanych przystosowanych do ukłądania na 
zewnątrz.  
 
Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do 
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria 
łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszą spełniać następujące 
wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°C, - odporność na promieniowanie UV i 
ozon, - odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). 
Po stronie DC łańcuchy ogniw wprowadzać do dedykowanych skrzynek RPV-DC1/2 
wyposażonych zgodnie z dokumentacją projektową. Skrzynki PV w obudowach izolacyjnych. 
Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie 
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.2. Instalacja fotowoltaiczna.  
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie ze schematem 
dokumentacji projektowej i instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać 
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wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. 
Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń 
wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz 
czarnym (-) przewodem. Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię 
modułów PV, aby nie uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za 
pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. 
Nachylenie i położenie paneli powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do 
szerokości geograficznej na której będzie znajdowała się siłownia fotowoltaiczna. W momencie 
montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i posiadać 
indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny). 
 
 
5.2.2. Przemiennik częstotliwości.  
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według 
instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej 
instalacji PV. Przetwornice umieścić w w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy 
RPV_AC. Przetwornica powinna posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego statusu 
instalacji fotowoltaicznej. Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze 
schematem dokumentacji projektowej.  
 
5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.  
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
 
 - zachowanie odległości izolacyjnych, 
 - izolacja robocza, 
 - samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 
 
5.2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych. 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) . Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc 
przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze 
główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku . Do głównej szyny uziemiającej 
podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania 
połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
 
5.2.5 Konstrukcja wsporcza, montażowa. 
Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu montażowego 
dla dachu skośnego. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby 
zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyzną.  
 

5.2.6 System Pożarowego Wyłączenia Siłowni Fotowoltaicznej 
Należy zainstalować na dachu system wyłączenia pożarowego siłowni współpracujący z 
Wyłącznikiem Pożarowym Prądu budynku /wg oddzielnego opracowania/. 
Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik instalacji fotowoltaicznej zapewniający bezpieczne 
prowadzenie akcji gaśniczej oraz serwisowanie dzięki odcięciu dopływu energii z instalacji 
poprzez bocznikowanie i zwarcie galwaniczne każdego panelu z osobna za pomocą 
optymalizatora. Optymalizatory montowane przy każdym panelu PV. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej 
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”. 
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Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST9 - Odbiory 
instalacji i niezbędne protokoły. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 
"-Wymagania Ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
STO - 'Wymagania Ogólne' 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 
–„Wymagania Ogólne” 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostały podane w SST 1 pkt.10 
„PRZEPISY ZWIĄZANE”  
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8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001 

1.WSTĘP. 

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne” 
Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji odgromowych przedstawione zostały w 
SST 01 „ Wymagania ogólne" 

2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót ' Wymagania 
Ogólne" . 
Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej należy użyć: 
- drut odgromowy FeZn fi 8mm 
- bednarka FeZn 20x3mm 
- uchwyty odstępowe z przystosowane do nitowania lub przykręcania 
- złącza rynnowe 
- złącza krzyżowe 
- rury osłonowe izolacyjne fi 32mm zgodne z normą PN-EN-62305-3 
- uchwyty do montażu rur na ścianie 
- puszki p.t. odgromowe 
- złącza kontrolne 
- bednarka FeZn 25x4 
 

3. SPRZĘT 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Instalacja odgromowa w części projektowanej składa się z: 
- zwodów poziomych na uchwytach odstępowych mocowanych do powierzchni dachu 
- zwodów poziomych z bednarki FeZn 20x3mm spawanej do stalowej konstrukcji wsporczej paneli PV 
- przewodów odprowadzających 
- przewodów uziemiających 
- uziomów sztucznych poziomych FeZn 25x4mm 
- zacisków kontrolnych umieszczonych w dedykowanych puszkach p.t. 
 
a/ zwody poziome wykonać w na dachu drutem FeZn fi 8mm i FeZn 20x3mm 
b/ zwody poziome wykonać na kominach wystających poza stalową konstrukcję wsporczą 
c/ przewody odprowadzające z drutu FeZn fi 8mm na ścianach budynku w rurach izolacyjnych 
odgromowych fi32 zgodnych z normą PN-EN 62305 prowadzonymi n.t. na uchwytach. 
d/ uziom poziomy układać w gruncie na głębokości min 0.6m w odległości min.1m od budynku 
e/ połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie 
 
Uziom otokowy połączyć bednarką FeZn 25x4 ze skrzykną przyłączeniową dla szyny GSU 
zlokalizowanej na elewacji frontowej budynku /poza opracowaniem/. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej 
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”. 
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Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 9 –„Odbiory 
instalacji i niezbędne protokoły”. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej   wykonania robót w obiekcie STO 
–„Wymagania Ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
SST2 – „Odbiory instalacji i wymagane protokoły” 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 
–„Wymagania Ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych przy instalacjach odgromowych: 
 
- PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 
- PN-IEC 62305 – Instalacje odgromowe 

 



 52 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  
ODBIORY INSTALACJI I WYMAGANE PROTOKOŁY 
 
Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają  potwierdzić 
ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych 
obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń. 
-sprawdzenie dokumentacji 
-oględziny instalacji(urządzenia) 
-próby i pomiary parametrów 
-sprawdzenie funkcjonalne działania i /lub układu 
 

Procedury odbiorów poszczególnych robót 
 

1.ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników , którzy uczestniczyli 
w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może uczestniczyć 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora. 
Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych 
robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 

2.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 
robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców) 
Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora. 
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z 
odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 
do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna 
przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji 
powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego należy 
spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone 
terminy ich usunięcia.  Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku 
budowy. 

3.ODBIÓR KOŃCOWY 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza 
inwestorowi instalację do końcowego odbioru. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora. 
Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje 
-sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem instalacji, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-oględziny instalacji, 
-badania i próby po montażowe, 
-próby rozruchowe, 
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-sporządzenie protokołu odbioru. 
 
Dobór właściwej metody pomiarów 

Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą, 
zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 
wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej 
obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich 
przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły). 
Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów 
pomiarowych  może  być  przyczyną zagrożenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do 
użytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Zasady wykonywania pomiarów 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne 
zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 
pomiary może korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz 
musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 
Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliżonych do 
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 
b/ przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
przyrządów (kontrola, próba itp.) 
c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla 
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości 
połączeń. 
d/ przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną 
celem poprawnego sposobu wykonania badań. 

 

 


