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PROTOKÓŁ  TECHNICZNY nr. 1 
 
 

dot.: zakres remontu instalacji elektrycznej budynku ZAPO 
 
Po przeprowadzeniu oględzin instalacji elektrycznej budynku ZAPO stwierdzam konieczność jej 
kapitalnego remontu w zakresie części rozdzielnic i obwodów wtyczkowych gniazd 1-f. 
Stanowisko to jest podyktowane przegrzaniem i zestarzeniem dwużyłowej aluminiowej instalacji. 
Załącznikiem do niniejszego protokółu są 
A. Projekt techniczny wyniesienia układów pomiarowych budynku ZAPO do którego wnosi się na- 
     stępującą zmianę: Główne linie rozdzielcze t.j zasilanie: TE-1 Przedszkole, TE-2 ZAPO, TE-3  
     Celsium pozostają takie jakie są obecnie. Wszystkie pozostałe czynności przewidziane w/w PT 
     mają być wykonane. 
B. Uproszczone rzuty poszczególnych kondygnacji na których oznaczono miejsce usytuowania roz- 
     dzielnic wnętrzowych i planowane rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 1-f , w tym komputero- 
     wych (oznaczenie K) oraz gniazd teleinformatycznych (oznaczenie T/K). Na rzutach pokazano  
     także istniejące i projektowane urządzenia klimatyzacyjne oraz osobno grzewcze.  
Trasy oprzewodowania w listwach n/t pokazano odcinkami linii prostej. W pomieszczeniach listwy 
elektroinstalacyjne prowadzić na wysokości do 30cm, a gniazda wtyczkowe, natynkowe instalować 
bezpośrednio nad listwą. Ponieważ obwody elektryczne i teletechniczne będą prowadzone równo-
legle to albo listwy mają być dzielone, albo mają być dwie takie same listwy prowadzone stycznie do 
siebie, teletechniczna zawsze niżej. Listwy minimalne; korytarzowa 130x55, a lokalowa 50x20. 
Wzdłuż korytarza listwy elektroinstalacyjne dwukomorowe prowadzić pod sufitem, poniżej istnieją-
cych puszek p/t. Instalacja elektryczna gniazd 1-f części podpiwniczonej wymaga jedynie zabiegów 
konserwacyjnych.  
Opis koniecznych do wykonania prac przedstawiam poniżej: 
PIĘTRO 2 
1.Demontaż schowanej w regale rozdzielnicy RX. Zastąpi ją, w miejscu oznaczonym RP2/3 nowa,  
   wkuta na głębokość podstawy RN-3x18-55 [FR63+3*LS191+4*S311B10A+4*S311B16+  
   +8*PB312B16/0,03A+ odzyskane z RX; 4xSPC-S20/280]. Rozdzielnicę tą należy zasilić nowym  
   obwodem YDYp5x6 z RGP2 poprzez S313C25A.  
   W miejscu po RX zabudować odpowiednią (~8szt) natynkowych puszek hermetycznych, w których  
   należy dokonać wydłużeń przewodowych za pośrednictwem listew złączowych tak, by móc obec- 
   ne obwody miedziane (przede wszystkim klimatyzacje i zasilanie łazienki, a także aluminiowe  
   oświetleniowe) sprowadzić do nowej rozdzielnicy RP2/3.  
   Dotychczasowe zasilanie RX należy wydłużyć (+YDYp5x4) do pomieszczenia nowej serwerowni.  
   Tam będzie ono zasilało nową rozdzielnicę serwerowni; RS. RN-3x18-55 [FR40A+2*S311B10+  
   2xS311B16+8*PB312B16/0,03A (charakt. A)]. Rozdzielnica wkuta na głębokość podstawy. 
   W pomieszczeniu serwerowni zainstalować nastropowy panel LED120x30. 
2.Z RP2/3 wyprowadzić obwody gniazdowe, ogólnego użytku do pomieszczeń o nr. 12, 15, 14, 13,  
   16, 17 i 18 wg zasady; na jednym obwodzie 3-y do 5-ciu gniazd 1-f. W sumie 8-em obwodów 



   YDYp3x2,5 w/l n/t(PB321B16/0,03A) oraz nawiązać ~8-em obwodów wydłużanych z miejsca RX  
   (4*S311B10A+4*S311B16A). (YDYp3x1,5 i YDYp3x2,5)w/l n/t. Wszystkie gniazda 2x10A/Z her- 
   metyczne. 
3.Z RS wyprowadzić obwody gniazdowe, na gniazda komputerowe (K) DATA przewodem  
   YDYp3x2,5 w/l n/t  do pomieszczeń o nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 13, 16, 18 i 17. W sumie 8  
   obwodów (PB321B16/0,03A; charakt. A). Z rozdzielnicy tej zasilone będzie oświetlenie serwerow- 
   ni, jej gniazda komputerowe(2szt) i ogólnego stosowania (2szt) oraz jej zasilanie klimatyzacji. 
4.Ulega demontażowi skrzynka oznaczona na rzucie w pomieszczeniu nr.9 jako PDx. Demontażowi  
   ulega także skrzynka teleinformatyczna w pomieszczeniu 12 (zostaje tylko skrzynka rozdzielcza  
   telefoniczna). Zdemontowane skrzynki zainstalować w nowym pomieszczeniu serwerowni w miej- 
   scu wskazanym jako GDP (główny punkt dostępowy)  
5.Z pomieszczenia serwerowni, z GDP wyprowadzić  23 podwójne wypusty teleinformatyczne na  
   gniazdo natynkowe 2xRJ45, wykonane dwoma skrętkami ekranowanymi kat.6 
6.W rozdzielnicy RGP2, FR-100 w polu nr.1 zastąpić wyłącznikiem samoczynnym S313C25A. 
7.W rozdzielnicy RP2/1 wyciąć zbędne obwody po wykonaniu nowej instalacji gniazdowej. Na pew- 
   no zostaje oświetlenie i należy spróbować zachowania gniazd korytarzowych i klatkowych. Prace,  
   o których mowa będą realizowane przy udziale inspektora nadzoru. 
8.Cała instalacja elektryczna zespołu pomieszczeń oznaczonych jako 6, łącznie z rozdzielnicą  
   RP2/2 pozostaje bez zmian 
PIĘTRO 1 (Przedszkole) 
1.Ponieważ w tej części budynku instalacja gniazdowa jest w części zmodernizowana i wzbogacona 
   o 4-y nowe rozdzielnice, to przedstawiony zakres miejsc oczekiwanych wypustów gniazd 1-f trak- 
   tujemy wstępnie i do obmiaru przyjmujemy jej całą ilość, czyli 18kpl (oprzewodowanie w/l n/t  
    i gniazdo hermetyczne podwójne). W trybie nadzoru bezpośredniego, po rozeznaniu sytuacji zos- 
    tanie określona faktyczna ilość i miejsce podłączenia potrzebnych wypustów. 
2.Z pomieszczenia serwerowni na IIp (ZAPO) do projektowanej 1PD w przedszkolu na parterze, dla  
   potrzeb komunikacji obu PD poprowadzić obwód 2 x skrętka kat.6  
3.Z pomieszczenia serwerowni w przedszkolu na parterze, na piętro wyprowadzić 9-ć podwójnych  
   wypustów teleinformatycznych na gniazda 2xRJ45 oprzewodowane ekranowanymi skrętkami  
   kat. 6. 
PARTER (Przedszkole) 
1.Po wyniesieniu licznika energii elektrycznej, w miejscu oznaczonym na rzucie parteru jako TLP  
   zabudować skrzynkę RN-1x18-55 [FR100(z odzysku)+3*L191+P19340/003(istniejący)+3*L191]. 
   Nadmiar wnęki zamurować i wytynkować. 
2.Tablicę TE-1 i zawarte w niej aparaty zabudować w RN-3x18-55. Ilość niezbędnych obwodów  
   dodatkowych zostanie ustalona w trybie nadzoru bezpośredniego. Do wyceny należy przyjąć 9-ć 
   nowych obwodów gniazdowych wyprowadzonych z aparatów P312B16/0,03A przewodem  
   YDYp3x2,5 wl n/t w sumie na 25-ć wypustów gniazdowych n/t. Gniazda ogólne zawsze 2x10A/Z  
   hermetyczne. 
3.W pomieszczeniu serwerowni przedszkola zainstalować skrzynkę RACK (w miejscu opisanym ja- 
   ko 1PD) i z niej wyprowadzić 12-cie podwójnych wypustów skrętką ekranowaną kat6 na gniazdo  
   natynkowe 2xRJ45. W pomieszczeniu zainstalować panel LED120x30 
4.Z pomieszczenia serwerowni w przedszkolu na parterze do furtki od strony W wyprowadzić obwód  
   2 x skrętka żelowana kat.6 
PARTER (ZAPO) 
1.Po wyniesieniu licznika energii elektrycznej, w miejscu oznaczonym na rzucie parteru jako TE-2  
   zabudować skrzynkę RN-3x18-55 [FR100+3*L191 i dodatkowo istniejące zabezpieczenie w TE-2]. 
   Zewnętrzne drzwiczki rozdzielnicy bez zmian. 
Po wykonaniu opisanych prac należy wykonać pomiary ochronne i sporządzić uproszczoną 
dokumentację powykonawczą.  
 
Do tak przedstawionego zakresu prac przyporządkowuję następujący przedmiar robót: 
1.Rozeznanie instalacji elektrycznej budynku, tak by można było w układzie kreskowym przedstawić  
   schemat rozdziału energii: 2osoby x 8rbg x 2 dni =32rbg 
2.Wyniesienie 3-ech układów pomiarowych, zgodnie z PT i uwagą zawartą w punkcie A protokółu 



   W ramach tego zadania także GWP z jego sterowaniem; 1kpl 
3.Montaż nowej rozdzielnicy RP2/3 wraz z przełożeniem obwodów: kpl 1 
4.Przeniesienie skrzynki RACK do nowego pomieszczenia serwerowni. Wycięcie istniejącej sieci te- 
   leinformatycznej w obrębie 2-go piętra budynku, łącznie z demontażem gniazd odciętej sieci LAN; 
   kpl 1 
5.Montaż w pomieszczeniu serwerowni ZAPO jej rozdzielnicy; RS (zgodnie z p-tem PIĘTRO 2 / 1) i  
   zasilenie tej  rozdzielnicy zgodnie z punktem j.w. + punkt 6)  
6.Montaż paneli LED; kpl 2 
7. Montaż nowych obwodów gniazd 1-f: (wypust to docelowo zamontowany i zasilany przewód +  
    + gniazdo lub wprowadzony i podłączony przewód do odbiornika) 
7.1.Wypustów gniazd porządkowych (nie komputerowych) - kpl 38+2=40 
7.2.Wypustów gniazd komputerowych - kpl 22 
8.Montaż podwójnych(dwie skrętki) wypustów teleinformatycznych na 2-gim piętrze z ich gniazdami 
   szt 22+1 
9.Przebudowa tablicy TLP i TE-1 w przedszkolu na parterze; kpl 1 
10.Montaż wypustów gniazd ogólnych na terenie przedszkola - kpl 18+25 
11.Montaż nowej skrzynki RACK w serwerowni przedszkola oraz montaż panela LED120x30 
12.Montaż podwójnych(dwie skrętki) wypustów teleinformatycznych na parterze i 1-szym piętrze  
     przedszkola  szt 21 
13.Wyprowadzenie obwodu domofonowego z przedszkola do furtki (strona W) 
14.Przebudowa tablicy TE-2 
15.Pomiary kontrolne i dokumentacja powykonawcza 
Szacunkowa wycena powyższego przedmiaru przedstawia się następująco 
1. 32rbg x ….zł/rbg = ……zł 2. 1kpl x …….zł = …….zł  3. 1kpl x …….zł = ……zł 
4. 1kpl x …..…zł = …..…..zł 5. 1kpl x …….zł = …….zł  6.  2kpl x …...zł = ……zł 
7. 62kpl x ……zł = …..…..zł 8. 23kpl x ……zł = ……zł  9. 1kpl x ……zł = ……zł  
10. 43kpl x …..zł = ……...zł 11. 1kpl x ……zł =…….zł  12. 21kpl x …..zł = .…zł  
13. 1kpl x ……zł= ……….zł 14. 1kpl x ……zł= ….…zł   15. 1kpl x …..zł= …....zł 
 
RAZEM szacowane koszty: ………….zł brutto. 
 
 
 








