Lp. Podstawa wy-
ceny

1 2
1 kalkulacja
wiasna

2 kalkulacja
wiasna

3 kalkulacja
wlasna

4 kalkulacja
wiasna

5 kalkulacja
wiasna

& kalkulacja
wtasna

7 kalkulacja
wilasna

8 kalkulacja
wiasna

9 kalkulacja
witasna

10 kalkulacja
wilasna

11 kalkulacja
wtasna

12 kalkulacja
‘wiasna

13 kalkulacja
wiasna

14 kalkulacja
‘wiasna
15 kalkulacja
‘wiasna
16 kalkulacja
wtasna

KOSZTORYS OFERTOWY
remont instalacji elektrycznej budynku ZAPO (protokdét techniczny z dnia 2022.07.22)

Opis

3
Rozeznanie instalacji elektrycznej calego budynku
ZAPO facznie ze sporzadzeniem skroconego kresko-
wego uktadu potaczen instalacji
Whyniesienie 3-ech ukladéw pomiarowych, zgodnie z
PT; facznie z montazem GWP i jego kaset sterowni-
czych (gtdwne linie rozdzielcze pozostaja bez zmian)
Montaz nowej rozdzielnicy RP2/3 (zgodnie z protokd-
fem technicznym) wraz z przetozeniem obwodow
Przeniesienie istniejacej skrzynki RACK do nowego
pomieszczenia serwerowni. Wyciecie istniejacej sieci
teleinformatycznej w obrebie 2-go pietra budynku
(ZAPO), 1acznie z demontazem gniazd odcietej sieci
LAN
Montaz w pomieszczeniu serwerowni ZAPO (2-gie
pietro) jej rozdzielnicy - RS, facznie z jej zasilaniem i
zainstalowaniem zabezpieczenia w RGP2 (S313C-
25A)
Montaz paneli LED 120x30

Montaz nowych obwodow gniazd 1-f ZAPO (oprzewo-

~dowanie w/l n/t + osprzet 2x10A/Z)

Montaz nowych obwodéw gniazd 1-f ZAPO (oprzewo-
dowanie w/l n/t + osprzet 1x10A/Z - DATA)

Montaz podwdjnych wypustow
teleinformatycznych(oprzewodowanie w/l n/t+ osprzet
2xRJ45) 2-gie pietro ZAPO

Przebudowa tablicy TLP i TE-1 w przedszkolu na par-
terze

Montaz nowych obwodow gniazd 1-f w przedszkolu
(oprzewodowanie w/l n/t+ osprzet 2x10A/Z)

Montaz nowej skrzynki RACK w serwerowni przed-
szkola

Montaz podwdjnych wypustéw
teleinformatycznych(oprzewodowanie wil n/t+ osprzet
2xRJ45) parter i 1-sze pietro przedszkola
Wyprowadzenie obwodu domonofonowego z przed-
szkola do furtki (strona W)

Przebudowa tablicy TE-2 (ZAPQ)

Pomiary kontrolne i dokumentacja powykonawcza

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4 24 Licencja: 7995 dia PORAJ
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. KOSZTORYS OFERTOWY
wymiana wskazanych opraw oswietleniowych budynku ZAPO (protokot techniczny z dnia 2020.07.17)

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosc¢
ceny ry zt zi
(5x86)
1 2 3 4 |5 6 7
1 kalkulacja Demontaz przewidzianych do wymiany opraw (39szt) kpl 1
wiasna z potaczeniem w puszkach hermetycznych n/t na sufi-

cie czesci zbednego oprzewodowania starych opraw,
w tym, w niektérych przypadkach, zmiana miejsca

wypustow
2 kalkulacja Montaz plafonéw LED okragtych min 1920Im kpl 2
wiasna
3 kalkulacja Montaz plafonéw LED 120x30 min 3200Im kpl 4
wiasna
4 kalkulacja Montaz plafonéw LED 60x60 min 4300Im kpl 33
wtasna
5 kalkulacja Pomiary kontrolne i dokumentacja powykonawcza kpl 1
wlasna
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4 24 Licencja: 7995 dla PORAJ



