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ST - 00.00 – Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz 
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 
1.1 Planowany zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem inwestycji jest teren stadionu miejskiego w Grójcu przy ul. Laskowej 17. Celem przedsięwzięcia 
jest budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej. Inwestycja obejmuje: 
1) Budowę budynku klubowego. 
2) Budowę budynku gospodarczego (magazyn, garaż, wiata śmietnikowa) wraz z placem technicznym. 
1.2 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i 
umową; 
- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w 
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest); 
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru; 
- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.; 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych; 
- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.; 
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. TRANSPORT   
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą 
w dalszej części opracowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane 
w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w 
szczególności: trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, będą określać okresy i przyczyny przerw w 
robotach. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według 
faktycznego zakresu ich wykonania. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Dotyczy to robót związanych z ułożoną instalacją elektryczną, instalacją C.O., przygotowaniem 
podłoża pod tynki, ścianki działowe, podłogi, glazurę ścienną i podłogową. 
b) odbiór końcowy 
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie 
Wykonawcy; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy; 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy. 
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót nie jest wiążąca. Przy wycenie robót Wykonawca jest 
zobowiązany kierować się wytycznymi STWiORB i wizytą na placu przyszłej budowy w celu zbadania 
dokładnego zakresu robót. 
W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności 
wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
(roboty dodatkowe) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach 
zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego 
na podstawie odrębnej umowy. 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. Cena za realizację 
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceną obejmującą całość wykonawstwa od robót 
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru 
końcowego. Sposób rozliczania inwestora z wykonawcą opisuje między innymi umowa o  
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i 
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 
1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na 
terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych: 
- ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY 
W miejscu projektowanego budynku znajduje się pomnik, który należy przenieść w inne miejsce, na terenie 
stadionu, wskazane przez dyrekcję. Pomnik w formie głazu ważący ok. 1000 kg. 
- ETAP IV: BUDYNEK GOSPODARCZY 
Wymienione elementy należy zdemontować wraz z fundamentami i wywieźć z terenu budowy, w razie 
potrzeby zutylizować. 
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego 
Budynek gospodarczy zlokalizowany przy placu technicznym należy rozebrać wraz z fundamentami. Budynek 
parterowy, niepodpiwniczony, murowany z drewnianym dachem jednospadowym. Budynek nieocieplony, z 
drewnianymi wrotami. Wymiary budynku 5x27m, wysokość ok. 3m. 
- Pozostałe prace niezbędne do wykonania w trakcie prac rozbiórkowych. 
- Transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.3. Zasady prowadzenia rozbiórki elementów murowych 
• Przebicia i podkucia wykonywać ostrożnie. Boczne krawędzie wnęk odcinać od pozostałego muru bez 
nadmiernego uszkadzania elementów do pozostawienia. Zaleca się cięcie piłą mechaniczną. Ściany rozebrać 
do poziomu stropu na którym stoją. 
• Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić ostrożnie, aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji budynku oraz pod 
stałym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Materiał z rozbiórek należy natychmiast wywieźć z 
terenu budowy. 
• Przebicia i podkucia wykonywać ostrożnie, analogicznie do wyburzeń i w tym samym czasie. Boczne 
krawędzie wnęk nacinać jak ściany działowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg zasad określonych pkt.6. w ST Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.7. w ST Wymagania ogólne. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych 
przez Zamawiającego w umowie.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.8. w ST Wymagania ogólne. Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Wg 
zasad określonych pkt.9 w ST Wymagania ogólne . 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST-02.00 Deskowanie konstrukcji 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na 
terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku klubowego i gospodarczego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w:  
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881),  
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami).  
Oprócz drewna budowlanego kl. III o grubości od 25-48mm można zastosować deskowania systemowe. 
Deskowania systemowe musza posiadać aktualne atesty i certyfikaty bądź dokumenty dopuszczające do 
użycia. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt:  
• piła do cięcia drewna,  
• młotek, gwoździe itp.,  
• wkrętarkę  
• samochód skrzyniowy,  
• samochód dostawczy. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów.  Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wykonywanie deskowania  
Czystość powierzchni deskowania  
Drewno budowlane tj.: deski, beczułki, płyty laminowane itp. przeznaczone do wykonania deskowania 
powinny być oczyszczone z brudu, kurzu, odstających fragmentów drewna.   
Przy wykorzystaniu szalunków systemowych, proces oczyszczania elementów powinien zostać wykonany 
zgodnie z instrukcją producenta.  
5.2. Przygotowanie zbrojenia  
Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno być zaimpregnowane środkiem zapobiegającym 
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przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i płyty służące do wykonywania szalunków powinny być 
proste i niepowyginane.  Przy układaniu szalunków powinny być zachowane wszelkie kąty, krzywizny i 
powierzchnie płaskie zgodnie z dokumentacją projektową.  
W przypadku korzystania z szalunków systemowych, należy je również pokryć warstwą zabezpieczającą przed 
przywieraniem betonu zgodnie z wytycznymi producenta deskowania.   
5.3. Montaż deskowania  
Montaż deskowania powinien się odbywać za pomocą łączników do tego przystosowanych zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przy sprawdzeniu poprawności wykonania deskowania należy wykonać następujące czynności:  
• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją  
• sprawdzenie ułożenia deskowania w pionie  
• sprawdzenie zachowania kątów pomiędzy poszczególnymi elementami  
• sprawdzenie solidności wykonania i zabezpieczenie przed wyparciem deskowania przez beton  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych deskowań. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Deskowania uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie czynności sprawdzające nie niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych 
robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.  Nr 106/00 póz.  1126,  Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 
póz.  1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 
1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz.  676)  [2]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.). PN-90/M-47850 „ Deskowania uniwersalne, Terminologia, 
podział i główne elementy składowe. PN-B-03150:2000 „ Konstrukcje drewniane.  Obliczania statyczne i 
projektowanie.” 
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SST-03.00 Roboty zbrojarskie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na 
terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku klubowego i gospodarczego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
obiektów Żelbetowych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują 
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali BSt500 (A-IIIN). 
2.1. Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnice nominalna, gatunek stali, numer 
wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń.  
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 
m długości pręta.  
2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków.  
2.3. Wady powierzchniowe:  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 
mm dla prętów o większych średnicach. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: giętarka, prościarka do prętów zbrojeniowych, samochód skrzyniowy, samochód 
dostawczy. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów.  środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
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publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji.  
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 
PN-B-03264:2002.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
5.3. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  Nie należy podwieszać i mocować zbrojenia 
do deskowania.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru 1 tona. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej.   
Odbiór zbrojenia  
• Powinien nastąpić bezpośrednio po jego wykonaniu bądź przed betonowaniem przez Inspektora nadzoru 
wpisem do dziennika budowy  
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych 
robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
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SST-04.00 Układanie betonu 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na 
terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji budynku klubowego i budynku gospodarczego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej  
Cement  
a) Rodzaje cementu  Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o następujących 
markach: marki „32,5” – do betonu klasy B 10, B15, B20, marki „42,5” – do betonu klasy wyższej niż B20  
b) Opakowanie  Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta, Adres rejestrowy producenta (lub 
nazwa, siedziba i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbędne 
wg EN 197-2, lecz nie obowiązkowe),  Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry 
roku w dacie pakowania lub wysyłki), Numer certyfikatu zgodności, Numer normy europejskiej, Oznaczenie 
normowe  
c) Magazynowanie i okres składowania cementu pakowanego (workowanego): Składy otwarte (wydzielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ścianach).  Podłoga składów otwartych powinna być twarde 
i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed Ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem.  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 
miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych 
składach otwartych, Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych.  
Kruszywo: Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 
wymaganiom normy PN -B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu.  Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu poszczególnej frakcji uziarnienia wg PN-EN 933-1:2000, kształtu ziarna wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-
06714/12.  
Rozwiązania materiałowe: beton podkładowy C12/15, konstrukcja – beton C20/25 [B30]. 
3. SPRZĘT 
Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. TRANSPORT 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami).  Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
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czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1: 2003i PN-63/B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie np. przejścia szczelne itp., oraz zapewnieni właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim 
przekładkom dystansowym. Konstrukcję pawilonów zaprojektowano mieszaną – dach drewniany 
kratownicowy oparty na ścianach podłużnych murowanych z rdzeniami żelbetowymi, zwieńczonych 
żelbetowym wieńcem, Rdzenie ścian podłużnych połączone z ławami oraz wieńcem stanowią usztywnienie 
ścian podłużnych. Stateczność poziomą zapewniają wzajemnie prostopadłe ściany wewnętrzne i zewnętrzne 
powiązanie rusztem ciągłych wieńców. Budynek posadowiony zostanie bezpośrednio na ławach 
fundamentowych.  
5.2  Wytwarzanie mieszanki betonowej  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością:  
2% – przy dozowaniu cementu i wody  
3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji.  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
5.3  Mieszanie składników  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych).  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
5.4  Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymagana wielkość otuliny.  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej 
niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
• w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
• Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem  
• należy stosować belki wibracyjne.  
5.5  Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o Średnicy nie 
większej ni 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczy Inie poziomej.  Podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora. Podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na Głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  Kolejne 
miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu Słot i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka 
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów 
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przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu.  Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
5.6  Przerwy w betonowaniu  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze Świeżym przez:  
• Usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego,  
• Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć pionie niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio Rażonego betonu.  
W przypadku przerw w betonowaniu zbiornika Żelbetowego pod nieckę fontanny należy przerwę uszczelnić 
taśmą z bentonitu.  
5.7  Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni +5°C należy nie pionie niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a 
także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN  1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
5.8  Okres pielęgnacji  
Położony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni.  Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  Rozformowanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami.   
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są m3. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych częściowo, bezpośredni 
po betonowaniu oraz po rozszafowywaniu konstrukcji za pomocą wpisu do Dziennika Budowy blagi 
protokołem wykonania robót częściowych.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych 
robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1: 2003 Beton.  
PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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SST-05.00 Izolacje 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na 
terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji w 
realizowanych obiektach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw.  Do wykonywania izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacja projektową i posiadających aprobatę techniczna do tego typu 
zastosowań.  
2.2  Materiały: papa asfaltowa; folia kubełkowa; preparaty bitumiczne; papa bitumiczna; wszystkie niezbędne 
materiały do wykonania izolacji. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 
konstrukcjach betonowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
kartach technologicznych stosowanych materiałów.  Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  Materiały izolacyjne należy przewozić w 
oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
Rolki papy pakowane oryginalnie są w Środku owinięte paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Papę 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i promieniami 
słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników.  
Rolki papy i folii należy transportować i składować w pozycji pionowej, w jednej warstwie.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne warunki wykonania robót  
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiału izolacyjnego oraz zgodnie norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna 
mieścić się w granicach od + 5°C do+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność 
względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  Izolacje 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie uszkodzonego 
materiału jest niedopuszczalne.  
5.2  Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Przygotowanie powierzchni   
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń.  Należy usunąć wszystkie 
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze.  Zagłębienia i małe uszkodzenia 
należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić - zaszpachlować kitem asfaltowym. Materiały do napraw 
powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.  
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Bezpośrednio przed pokryciem izolacją, należy powierzchnie oczyścić. Powierzchnie przeznaczone do 
wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:  wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 ma); 
temperatury podłoża; wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania 
na podłoża o większej wilgotności).  
5.5.2  Wykonanie izolacji   
Pace związane z wykonaniem izolacji winny być powadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich nom, producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji: malowanie 
pędzlem, nanoszenie wałkiem, natryskiwanie, szpachlowanie, pozaklejanie lub pozwijanie gotowych 
materiałów izolacyjnych.  
Wszelkie izolacje powinny być wykonywane starannie, warstwami omownej grubości na całej powierzchni, 
bez żadnych dziuro, łysin, szpak lub pozew. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót obejmuje: Stwierdzenie właściwej, jakości materiału na podstawie atestu producenta; 
sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału; sprawdzenie 
dopuszczalnego okresu magazynowania; kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena 
przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń); kontrole prawidłowości 
wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 
stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojenia itp.); oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki 
(grubość powłoki winna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami 
producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podłoża oaz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu poprzez Inspektora do Dziennika 
Budowy.  Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oaz protokół z wykonanych 
robót podpisany po zez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-24625: 1998 - Lepiki 
asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypełniaczami stosowane na gojąco. PN-B-27617/AL1997 -Papa 
asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania pozy odbiorze 
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metoda natryskowa.  
COB-OPI Budowlane, Katowice 1974. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających 
nadziemne i podziemne części budowli pozer wilgocią i woda. ITB, Warszawa 1970 świadectwo ITB no  35  
1/75.   
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SST-06.00 Roboty posadzkowe  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem posadzek wraz z wyrównaniem podłoża w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót: 
− wykonanie posadzek, 
- izolacja posadzek. 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową i SST. 
Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały zgodnie z dokumentacją projektową. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
4. TRANSPORT 
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.1. Posadzka na gruncie (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
Posadzki wewnętrzne, ocieplone. Na gruncie należy ułożyć następujące warstwy (w kolejności ich 
wykonywania): 
- Podsypka piaskowa zagęszczana warstwami    20 cm 
 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia warstwy Is ≥ 0,90 
- Podkład z chudego betonu marki C12/15    15 cm 
- Papa termozgrzewalna posadzkowa 
- Styropian EPS 100       12 cm 
- Folia PE         min.  0,15 mm 
- Szlichta betonowa z siatką przeciwskurczową     7 cm 
- Warstwy wykończeniowe zależnie od pomieszczeń. 
Spadki do wpustów podłogowych oraz odpływów liniowych 0,5% wyrobione w szlichcie. W obu 
przedsionkach wykonać zagłębienie w posadzce na wycieraczkę. 
5.2. Posadzka na piętrze (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
Posadzka wykonywana na stropie żelbetowym. W łazienkach posadzka z dodatkową izolacją p. wodną. Spadki 
do wpustów posadzkowych 0,5% wyrobione w szlichcie. Szlichta zatarta na gładko. Rodzaje wykończenia w 
poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 
Warstwy posadzki w kolejności wykonywania: 
- Strop żelbetowy      24,0 cm 
- Styropian EPS 100     5,0 cm 
- Szlichta betonowa z siatką przeciwskurczową  6,0 cm 
- Wykończenie posadzki 
5.3. Taras (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
Płyta tarasu poniżej poziomu stropu wewnętrznego. Taras ze spadkiem w kierunku koryta odwadniającego. 
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Koryto wykończyć analogicznie do koryta na stropodachu. Taras wykończony gresem montowanym na 
buzonach. Warstwy tarasu w kolejności wykonywania: 
- Strop żelbetowy     24,0 cm 
- Emulsja kontaktowa 
- Szlichta betonowa ze spadkiem 1% 7,0-17,0 cm 
- Papa termozgrzewalna 
- Styrodur / buzony    20,0 cm 
- Geowłóknina 
- Gres      3,0 cm 
Stosować styrodur o parametrach analogicznych jak styroduru stosowanego na stropodachu. Styrodur z 
rowkami do odprowadzania wody.  
Stosować buzony z zakresem wysokości min. 3-33cm. Ponadto wspornik musi posiadać możliwość 
samopoziomowania głowicy w zakresie min. 0-1,5%. Średnica podstawy i głowicy wspornika dostosowana 
do wymiaru i obciążeń stosowanego gresu. Buzony przeznaczone do montażu gresu o grubości 3cm. Styrodur 
musi ściśle przylegać do buzonów. 
Parametry gresu:  
• Gres dedykowany do montażu na buzonach 
• grubość 3,0 cm 
• antypoślizgowość – min. R10 
• mrozoodporne 
• Wymiar płytek 60x60cm 
• Imitujące drewno. 
5.4. Hydroizolacje ścian i posadzek (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
Hydroizolacje posadzek wykonać w toaletach (pom. 0.16, 0.17, 1.10, 1.11), łazienkach (pom. 0.11, 0.13, 1.08), 
umywalniach (pom. 0.06, 0.15), pom. porządkowym (pom. 1.12) oraz w pomieszczeniach kuchni (1.04 - 1.06). 
Podłogi pokryć izolacją w całości.  
Ściany w rejonie natrysków zaizolować do wysokości 2,0m, pozostałe ściany do wysokości 10cm. Ponadto 
powierzchnię ścian przy wszystkich projektowanych miskach ustępowych, umywalkach i zlewach pokryć 
hydroizolacją. Zaizolować ściany pod urządzeniami oraz pas 0,5m po bokach i ponad urządzeniem. 
Roboty wykonać przy użyciu materiałów zgodnych z kompletną technologią konkretnego producenta systemu 
izolacji i zapraw klejowych do płytek. Wymaga się zastosowania wszystkich komponentów od jednego 
producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania nie gorszych parametrów technicznych niż wskazane 
poniżej. Szczegółowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta. 
Posadzki należy pokryć cementowo-polimerową elastyczną powłoką uszczelniającą w płynie.  
Wymagane parametry techniczne: 
• krycie rys w podłożu do min. 2,0mm 
• przyczepność do podłoża ≥0,5 MPa 
Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo wodoszczelną taśmą do dylatacji. 
5.5. Wykończenie posadzek (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
5.5.1. Wykładzina PCV 
W większości pomieszczeń jako wykończenie posadzki zaprojektowano wykładzinę PCV. Wykładzina grub. 
min. 2mm klejona do podłoża. Ewentualne łączenia w obrębie pomieszczenia klejone tym samym materiałem. 
Montaż na klej zgodny z wymogami producenta wykładziny. Wykładzina wywinięta na cokół na ścianach do 
wys. 10cm. Naroża klejone. Ściany w miejscach wywinięcia wykładziny na ścianę wyszpachlować na gładko. 
Wymagane parametry techniczne wykładziny: 
• grubość warstwy użytkowej min. 2mm  
• waga całkowita min. 2700g/m2 
• antypoślizgowość min. R9 
• tłumienie dźwięków uderzeniowych min. 4 dB  
• reakcja na ogień klasy min. Cfl-s1 
• Klasa ścieralności P. 
Z uwagi na przeznaczenie budynku wykładzina musi być zabezpieczona przed zarysowaniami i odporna na 
uszkodzenia. Piłkarze będą poruszali się w korkach. 
W progu drzwi, na łączeniu z inną posadzką, zamontować stalową lub mosiężną listwę progową montowaną 
na wkręty do podłoża. Kolor listwy do potwierdzenia przed montażem. 
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Wykładzina o kolorze jasnoszarym. Kolorystyka do potwierdzenia przez dyrekcję po przedstawieniu próbek. 
Cokoły wykonać z wykładziny w kolorze grafitowym maksymalnie zbliżonym do koloru RAL 7016. 
Krawędzie stopni schodów wykończyć wykładziną w kolorze grafitowym, kontrastującym z kolorem 
posadzki. 
5.5.2. Gres 
Posadzki wykończone gresem zgodnie z informacją na rysunkach. Kolor jasnoszary oraz czarny, imitujące 
beton lub kamień. Wymagane parametry techniczne: 
• grubość min. 8,0mm 
• odporność na ścieranie – maks. 130mm3 
• antypoślizgowość – min. R10 
• Wymiar płytek 59,8x59,8cm 
Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian i naroży. 
Płytki układane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek gresowych o dużych 
rozmiarach. Wymagane jest całkowite wypełnienie klejem przestrzeni pod płytką. Dla dużych płytek wskazana 
jest metoda kombinowana, czyli nakładanie kleju na podłoże i na spód płytki. Spoinować fugą wodoodporną, 
na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi i polimerowymi, o podwyższonych parametrach 
wytrzymałościowych. Szerokość fugi maks. 2,0mm. Kolor zbliżony do koloru płytek. W narożach ścian i 
posadzek stosować fugę elastyczną. Na ścianach niewykończonych glazurą stosować cokoły wys. 10cm z 
płytek tej samej serii co posadzka. Stosować gotowe kształtki cokołowe. 
5.6. Posadzka na gruncie (ETAP IV: BUDYNEK GOSPODARCZY) 
Na gruncie należy ułożyć następujące warstwy (w kolejności ich wykonywania): Podsypka piaskowa 
zagęszczana warstwami. Grubość warstwy 20 cm. Podkład z chudego betonu marki C12/15. Grubość warstwy 
15 cm. Papa termozgrzewalna posadzkowa, Szlichta betonowa z siatką przeciwskurczową. Grubość warstwy 
– 7 cm. Wykończenie posadzki. Spadki do wpustów podłogowych 0,5% wyrobione w szlichcie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robót. jakości 
zastosowanych materiałów. zgodności zakresu robot remontowych z dokumentacją projektową i przedmiarem 
robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
- Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SST-07.00 Roboty murarskie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru  robót murarskich w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa 
budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:  
- ściany zewnętrzne murowane, 
- nowe ściany działowe murowane. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” ST 
2.2. Rodzaje materiałów 
• ściany zewnętrzne z bloczków betonowych grubości 25 cm, 
• ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm i 25 cm. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot murarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
sprzętu niezbędnego do wykonania zadania. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" ST 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Ściany zewnętrzne 
Ściany na ławach fundamentowych 
Ściany fundamentowe warstwowe z bloczków betonowych grubości 25 cm na zaprawie cementowej. 
Ściany powyżej gruntu 
Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych grubości 25 cm, murowane na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Ściany wzmocnione słupami, wieńcami i ryglami żelbetowymi. 
5.2.2. Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne nośne wykonane z bloczków gazobetonowych. Nadproża z systemowych belek 
nadprożowych lub żelbetowe. 
Ściany działowe wykonane z bloczków gazobetonowych, grubości 12 cm murowanych na zaprawie 
cementowo – wapiennej. Nadproża z systemowych belek nadprożowych. Lokalnie dopuszcza się uzupełnienia, 
obudowy szachtów i krótkie odcinki ścian z bloczków grubości 8cm. 
Ściany nośne stawiać bezpośrednio na stropie. Bloczki w narożach i łączeniach ścian układać z przewiązaniem 
pomiędzy ścianami. Ściany działowe dylatować od stropów pozostawiając ok. 1,5cm przerwy wypełnionej 
pianką lub innym elastycznym materiałem. 
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Wskazane ściany stanowiące wydzielenia pożarowe murować na pełną wysokość z materiału o grubości 
wymaganej dla uzyskania danej odporności pożarowej zgodnie z posiadanym atestem. Ewentualne 
uszczelnienie do stropu zgodne z atestem dla utrzymania odporności pożarowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
6.2. Badania przed przestąpieniem do robót 
Bloczki  
Dostarczone na budowę bloczki muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być zabezpieczone 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. Do każdej partii 
dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, 
że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
Zaprawy 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Dokonać odbioru jakościowego materiałów poprzez sprawdzenie zgodności właściwości technicznych z 
wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwalających  na stosowanie ich w budownictwie 
dokumentów(aprobat technicznych). 
Sprawdzenie zgodności materiałów z załączonymi zaświadczeniami (certyfikaty, Świadectwa zgodności). 
Materiały użyte do wykonania zadania, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z 
tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
8.2. Odbiór robót murowych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna; dziennik budowy; zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych 
na budowę; protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; protokoły odbioru materiałów i 
wyrobów; wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; ekspertyzy techniczne w 
przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-   roboty murarskie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; w przypadku, gdy nie są możliwe podane 
wyżej rozwiązania, usunąć elementy i ponownie wykonać roboty murarskie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. PN-B-30000 Cement portlandzki. PN-B-30020 Wapno. PN-B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SST-08.00 Ocieplenie ścian i stropu 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ocieplenia ścian i stropu w ramach prac w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej 
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami 
i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy 
zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ocieplenia ścian i 
stropu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego, płyty styropianowe, płyty styropapy, klej, kołki, narożniki ochronne z profilu aluminiowego, 
wełna mineralna. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Zgodnie ze ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy): środek transportowy, samochód 
samowyładowczy do 5 t, żuraw okienny przenośny 0,15 t, rusztowanie zewnętrzne rurowe. 
4. TRANSPORT 
Warunki transportu materiałów: 
Zaprawa klejowa 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Płyty styropianowe 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ocieplenie ścian fundamentowych 
Izolacja wodna z preparatów bitumicznych. Ściany z bloczków betonowych, murowane na zaprawie 
cementowej, zabezpieczone preparatem obustronnie (od wewnątrz i od zewnątrz). Ocieplane płytami z 
polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS50, grubości 10 cm. Całość podziemna zabezpieczona folią 
kubełkową.  
5.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu 
Ściany zewnętrzne ocieplane płytami styropianowymi odmiany EPS100-038 grubość 20 cm. Mocowanie na 
klej oraz kołkami w ilości nie mniejszej niż 6 szt. na m2. Narożniki chronione przy użyciu profili 
aluminiowych. 
Ściany oddzielenia pożarowego, przy pomieszczeniach technicznych częściowo ocieplone wełną mineralną, 
niepalną, o grubości 20cm, zgodnie ze wskazaniem na rysunku. 
5.3. Ocieplenie stropu 
Stropodach żelbetowy wylewany na miejscu. Spadek 2% uzyskanym styropianem i szlichtą, docieplony 
styropianem i styropapą. Pokrycie izolacją z papy bitumicznej. 
Warstwy tarasu w kolejności wykonywania: Strop żelbetowy 24,0 cm; Styropian 10,0 cm; Styropian 15,0 cm; 
Styropapa (wyrobienie spadku) 0,0 – 31,5 cm; Papa termozgrzewalna 
Płyty styropapy układane z przesunięciem min. 20cm w obu kierunkach, klejone na zimno. 
Stosować płyty przystosowane do pokryć dachów płaskich, pod obciążenia użytkowe. Wymagane parametry: 
- współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie 0,038[W/mK], 
- wytrzymałość na ściskanie (przy 10% odkształceniu względ.) min.100kPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni min.120kPa, 
- klasyfikacja ogniowa Broof (t1) NRO. 
W narożach ze ścianą attykową i kominami ułożyć kliny styropapy min. 8x8cm. Papę nawierzchniową kleić 
na gorąco i wyprowadzić na ścianki attyk do ich wierzchu. Następnie naroża wykleić dodatkowym pasem papy 
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podkładowej z zakładem min. 50cm. 
Jako papę podkładową stosować papę na osnowie z tkaniny szklanej obustronnie pokrytej masą asfaltową z 
wypełniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o łącznej grubości min. 3,8mm.  
Jako papę nawierzchniową stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej obustronnie pokrytej masą 
asfaltową z wypełniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o łącznej grubości min. 5,0mm i 
wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistą posypką mineralną z paskiem krawędziowym bez posypki 
(dla zgrzewania). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W celu zapewnienia kontroli jakości wykonywanych robót na wykonawcy ciążą następujące zobowiązania: 
• należy spełnić ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podane wyżej, 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy, 
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonania robót winna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wytycznymi właściwych 
ST dla robót budowlanych oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru ocieplonych ścian i stropu o odpowiedniej grubości. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiór częściowy, odbiór ostateczny, odbiór pogwarancyjny. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności - Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z 
ustaleniami umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty dociepleniowe obejmują: robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu 
na plac budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartość 
robót pomocniczych i towarzyszących, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz 
podatku VAT). 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-99/B-20130 ,,Płyty styropianowe (PS-E)”; PN-EN ISO 6946 ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania”; PN-B-03002/99 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”; 
PN-EN-ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku”; PN-ISO-6241:1994 „Normy 
własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być 
uwzględniane”. 
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SST-09.00 Roboty tynkarskie 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania i odbioru  robót  
tynkarskich  w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych  
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą:  
-  przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane,   
-  tynki ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
-Tynk - warstwa  zaprawy  murarskiej  pokrywająca  lub  kształtująca  powierzchnię  elementów budowli  
(głównie  ścian  i  stropów),  wykonywana  w  celu  zabezpieczenia  przed  szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu  
- Sztablatura - tynk  szlachetny,  którego  zewnętrzna  warstwa  wykonana  jest  z  gipsu modelowego lub 
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego  
- Boniowanie - dekoracyjne  opracowanie  lica  muru  kamiennego  lub  jego  naśladownictwo wykonane w 
tynku.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
2.2.Stosowane materiały  
- środki gruntujące; - środki do czyszczenia podłoża; - gotowa zaprawa tynkarska; - woda.   
3.SPRZĘT  
3.1.Wymagania ogólne  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takich  narzędzi  i  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Liczba  i wydajność  sprzętu  
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich  
szczotki do czyszczenia podłoża, kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pędzle, 
mieszarki mechaniczne, mieszadła, pojemniki na zaprawę, pojemniki na wodę, drabiny.  
4.TRANSPORT  
Transportowane  materiały  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).  
5.WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za:  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  przestrzeganie  
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  
z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie  prace budowlane tzw. 
„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również  zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  Zalecane  jest  przystępowanie  do  
wykonywania  tynków  po  zakończeniu  okresu osiadania  i  skurczu  ścian  murowanych  -  około 4  do  6 
miesięcy  po  wykonaniu  robót stanu surowego.  Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  w  temperaturze  
powyżej  5  st.  C,  lub  w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo 
wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą.  
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5.3.Wymagania stawiane podłożom pod tynki  
- Podłoże z betonów komórkowych  
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice występujące  w  
modułach  sprężystości  materiału  podłoża  i  wyprawy  oraz  konieczność likwidacji  dużych  uszkodzeń,  
zwłaszcza  ubytków  naroży  bloków  z  betonu  komórkowego. Wypełnienia ubytków narożników, dziur i 
nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując 
materiał używany później do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń 
kawałkami gazobetonu. W takim przypadku  należy  miejscom  uszkodzonym  nadać  kształt  prawidłowego  
wielościanu, wpasować  w  nie  odpowiednio  przycięte  kawałki  betonu  komórkowego  i  otoczyć  je  rzadką 
zaprawą cementową.  
Ściany  murowane  z  bloczków  betonu komórkowego  przed tynkowaniem  należy  oczyścić  z grudek  
zaprawy  i  tłustych  zanieczyszczeń.  Podobnie  jak  dla  podłoża  z  materiałów ceramicznych zalecane jest 
wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho 
z kurzu i z pyłu.  
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby woda nie 
wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy  stosować  specjalne  środki  
gruntujące  wyrównujące  chłonność  podłoża.  Nie  należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu 
komórkowego.  
- Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe  
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podłoża powinna 
być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i  oczyszczona  z  kurzu  na  sucho  
miękką  szczotką  oraz  lekko  zwilżona.  Wszystkie  części metalowe  przylegające  do  tworzywa  gipsowego  
powinny  być  zabezpieczone  odpowiednim środkiem antykorozyjnym.  
Badania  podłoża  gipsowego  dotyczą  sprawdzenia  wilgotnościomierzem  elektrycznym wilgotności 
masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w 
przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych.  
- Podłoża z istniejącego tynku  
W  przypadku  konieczności  wykonania  pogrubienia  istniejącego  tynku,  którego  jakość  jest dobra,  
przygotowanie  podłoża  polega  na  usunięciu  ewentualnych  powłok  malarskich  i naprawieniu lokalnych 
uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i  wypełnić  nową  zaprawą.  Podłoże  
twarde  lub  gładkie  należy  porysować  np.  gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego 
tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy 
cementowej.  
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim  
5.4.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków   
-Tynki gipsowe  
Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są  gotowe  do  użycia  
natychmiast  po  zarobieniu  wodą  zarobkową.  Modyfikowane  spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
można podzielić na: gipsy tynkarskie, gipsy szpachlowe, tynki cienkowarstwowe, gładzie.  
Gipsy  tynkarskie  są  to  mieszanki  oparte  na  spoiwie  gipsowym  z  dodatkiem  wypełniaczy mineralnych  
oraz  chemicznych  środków  modyfikujących,  nadających  uzyskanej  zaprawie plastyczność, łatwość obróbki 
i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie 
na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie.  
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:  
-  gips  tynkarski  maszynowy  GTM  standard  przeznaczony  do  wykonywania wewnętrznych wypraw 
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,  
-  gips tynkarski maszynowy GTM lekki,  
-  gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,  
-  gips  tynkarski  cienkowarstwowy  do  wykonywania  wypraw  tynkarskich  o grubości 3-6 mm.  
Wszystkie  rodzaje  gipsowych  mieszanek  tynkarskich  są  przeznaczone  do  stosowania  na wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy).  
Tynków  gipsowych  nie  powinno  się  wykonywać  jedynie  na  podłożach  drewnianych, metalowych oraz z 
tworzyw sztucznych.  
Gipsy  szpachlowe  są  mieszankami  na  bazie  gipsu  półwodnego  z  dodatkiem  wypełniaczy mineralnych  
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oraz  chemicznych  środków  modyfikujących.  Zawierają  komponenty,  dzięki którym uzyskane zaprawy są 
plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania 
połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz  wypełnienia  niewielkich  uszkodzeń  powierzchni  ścian  i  
sufitów  z  płyt  g-k  wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży 
wykonanych z betonu,  tynków  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  wykonywania  gładzi  na  tych 
podłożach.  Mogą  być  nakładane  na  gładkie  podłoża  budowlane  lub  na  odnawialne  stare podłoża 
tynkarskie.  
Tynki  cienkowarstwowe  i  gładzie  są  to  gotowe  mieszanki  produkowane  na  bazie  spoiwa gipsowego lub 
mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i 
reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania  pocienionych  wypraw  na  
równych  podłożach  betonowych  oraz  na  tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz 
pomieszczeń.  
Wymagania  dotyczące  wykonywania  tynków  i  gładzi  z  mieszanek  tynkarskich zawierających gips  
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych:  
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,  
-  zamarznięte  podłoże,  bardzo  gładkie  lub  nieczyszczone  ze  środków antyadhezyjnych,  
-  tynkowanie mokrego betonu,  
-  brak lub niewłaściwy środek gruntujący.  
Na  podłoże  betonowe  można  nakładać  tynk  gipsowy  nie  wcześniej  niż  8  tygodni  od rozdeskowania. 
Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności między warstwowej i spowodować 
odspojenie tynku do podłoża.  
Suche  podłoże  betonowe  pod  tynki  gipsowe  powinno  być  zagruntowane  środkami gruntującymi  
redukującymi  chłonność  podłoża  i  zwiększającymi  przyczepność.  Do  podłoży betonowych  i  żelbetowych  
przeznaczone  są  środki  gruntujące  głównie  w  postaci  dyspersji polimerowych,  wypełnione  grubym  
wypełniaczem  mineralnym.  Tworzą  one  warstwę kontaktową  w  postaci  tzw.  mostka  adhezyjnego,  
pozwalającego  na  oddzielenie  podłoża betonowego  od  tynku gipsowego  w  celu  pobiegania  niekorzystnym  
reakcjom  na  ich styku.  
Cechą  zasadniczą  środków  gruntujących  zastosowanych  do  mostkowania  musi  być  dobra przyczepność 
oraz odporność na środowisko alkaiczne.  
W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  podłoża  i  występowania  rys,  należy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.  
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby 
także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 
gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 
środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.  
Mostki  adhezyjne  do  robót  tynkowych  z  użyciem  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek określane  są  
w  instrukcjach  producentów.  Należy  nanosić  je  za  pomocą  wałka  lub  inną techniką malarską. Aby 
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w 
pojemniku.  
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie  
mostków  adhezyjnych  na  powierzchniach  betonowych  o  wilgotności przekraczającej 4%.  
Zaprawy  muszą  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  przez  wsypanie odmierzonej  ilości  
mieszanki  do  określonej  ilości  wody.  W  przypadku  postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze  przygotowana  zaprawa  ma  konsystencję  masła  i  nie  
zawiera  żadnych  grudek. Ponieważ  tynki  na  bazie  gipsu  mają  szybki  czas  wiązania,  należy  przygotować  
taką ilość zaprawy,  która  zostanie  wykorzystana  w  ciągu  45  minut.  Po  upływie  tego  czasu  masa 
tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany 
był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 
utrudnić pracę.  
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
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zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem  gipsu,  zbadano  i  
przygotowano  podłoże,  zasłonięto  folią  okna,  ościeżnice  i grzejniki.  
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane  
podłoże  tynkarskie  w  taki  sposób,  aby  w  efekcie  otrzymać  jednolitą, gładką powierzchnię.  Nałożony,  
ściągnięty,  lekko  stwardniały  tynk  powinien  być  skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" 
przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko 
nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 
powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.  
Po  krótkim  okresie  twardnienia  powierzchnię  należy  wygładzać  przy  użyciu  odpowiednich narzędzi  
(kielni,  pacy  nierdzewnej),  dzięki  czemu  zewnętrzna  powierzchnia  tynku  ulega zagęszczeniu i uzyskuje 
się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 
tworzenie się pęcherzyków powietrza.  
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do  powstawania  
pęcherzyków  powietrza  i  ich  eliminacja  wymaga  zwiększonego  nakładu pracy. W tym celu można na 
powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący.  
Najpóźniej  jeden  dzień  po  wykonaniu  tynku  można  „ściąć"  pęcherzyki  powietrza  pacą, a powstałe 
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.  
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą 
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 
naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując 
powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie 
zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie  
przeszlifować.  
W  przypadku  gdy  należy  wygładzić  powierzchnię  w  ciągu  jednego  dnia  i  uniknąć jednego  
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi 
się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.  
Po  wykonaniu  tynków  wewnętrznych  należy  zapewnić  dobrą  wentylację  pomieszczeń.  Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie 
niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.  
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza  nie  może  
być  skierowany  bezpośrednio  na  powierzchnię  tynku.  Zastosowanie odwilżaczy  powietrza  powoduje  
zbyt  szybkie  „wyciągnięcie"  wody  wiążącej  z  tynku,  a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.  
5.5. Wykonanie prac 
5.5.1. Ściany fundamentowe (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
Wykończenie 20 cm powyżej gruntu tynkiem cokołowym na siatce. Stosować stylizowany tynk o strukturze 
granitu, do stosowania na zewnątrz, w kolorze grafitowym. 
5.5.2. Ściany zewnętrzne powyżej gruntu (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)  
Wykończenie tynkiem akrylowym, cienkopowłokowym na siatce, z użyciem gruntu. Struktura tynku – 
baranek 1 mm. Tynk koloru białego NCS 0500-N.  
5.5.3. Tynki wewnętrzne (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY) 
Tynki wewnętrzne wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe, gładzone grubości 10 mm. 
Zaprawa tynkarska, maszynowa. Gipsowa dla pomieszczeń „suchych”. Zaprawa cementowo- wapienna dla 
pomieszczeń „mokrych”, tj. w toaletach (pom. 0.16, 0.17, 1.10, 1.11), łazienkach (pom. 0.11, 0.13, 1.08), 
umywalniach (pom. 0.06, 0.15), pom. porządkowym (pom. 1.12) oraz w pomieszczeniach kuchni (1.04 - 1.06). 
Krawędzie wypukłe zabezpieczone profilami do tynków wewnętrznych, mokrych, ze stali ocynkowanej. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Zasady ogólne  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie  urządzenia  
niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości wykonania robót.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,  że wszystkie  stosowane  
urządzenia  i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.2.Kontrola podłoży.  
Badania podłoża pod tynki gipsowe  
Przed  przystąpieniem  do  tynkowania  podłoże  należy  poddać  oględzinom,  a  w  przypadku wątpliwości  
co  do  jego  stanu,  wykonać  badania.  W  celu  oceny  warstwy  podłoża  należy przeprowadzić następujące 
próby:  
- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć  
wodą, a tynkować po wyschnięciu;  
- sprawdzenia  środka  antyadhezyjnego  (przy  sprawdzaniu  za  pomocą  lampy  kwarcowej pojawia  się  
zielononiebieskie  światło  fluoroscencyjne  świadczące  o  występowaniu  na powierzchni  środka  
antyadhezyjnego.  Można  go  usunąć  za  pomocą  wody  z  dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można 
zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;  
- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. Złuszczenia  lub  
obsypania  powierzchni  należy  oczyścić  drucianą  szczotką  lub  cykliną,  a następnie pokryć środkiem 
gruntującym z wypełniaczem mineralnym;  
- zwilżania  –  podłoże  należy  namoczyć  za  pomocą  szczotki  lub  pędzla.  Jeśli  jasne  plamy ciemnieją w 
ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.  
6.3.Kontrola materiałów  
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów przydatności do użycia.  
Zaprawy  zwykłe  do  wykonywania  tynków  przygotowywane  na  placu  budowy  powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót  
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.  
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót  
- Badania kontrolne tynków zwykłych  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych  
tynków  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań kontrolnych  i  atestów  jakości  
materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  
zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i pomiarów.  
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe  według  
obrysu  podanego  w  dokumentacji  budowlanej.  Dopuszczalne  odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk 
itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być  większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III 
oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z 
przewidzianymi w dokumentacji.  
Dopuszczalne  są  tylko  takie  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej,  które  nie  naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 
zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny.  
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia 
zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.  
- Badanie przyczepności tynku do podłoża  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.  
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy 
tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk  głuchy).  W  przypadkach  
wątpliwych  można  dokonać  sprawdzenia  wielkości  siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-
04500.  
- Badania grubości tynków zwykłych  
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby  podłoże  
było  odsłonięte  ale  nie  naruszone.  Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z ewentualnych  pozostałości  
zaprawy.  Pomiar  dokonuje  się  z  dokładnością  do  1  mm.  Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią 
wartość z pomiarów w pięciu otworach.  
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden 
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dodatkowy otwór.   
- Badania wyglądu powierzchni tynku  
Badania  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  przeprowadza  się  za  pomocą  oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią.  Wymagania  dotyczące  
wyglądu  powierzchni  otynkowanych  w  zależności  od  liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii 
tynku określono w normie PN-70/B-10100.  
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym 
natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli przenikających z 
podłoża, pleśń itp.,  
- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,  
- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.  
- Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku  
Pęknięcia na powierzchni tynków są  niedopuszczalne,  z  wyjątkiem  tynków  surowych,  w których  dopuszcza 
się  włoskowate  rysy  skurczowe. Wypryski  i  spęcznienia  powstające na skutek  obecności  niezgaszonych  
cząstek  wapna,  gliny  itp.  są  niedopuszczalne  dla  tynków pocienionych,  pospolitych,  doborowych  i  
wypalanych,  natomiast  dla  tynków  surowych  są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku  (np.  
ślady  wygładzania  kielnią  lub  zacierania  packą)  są  niedopuszczalne  dla tynków doborowych, a dla tynków 
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 
m2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi 
łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - 
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu 
między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. Badania kontrolne 
prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się  za  pomocą  łaty  kontrolnej  
z  wmontowaną  dwukierunkową  poziomicą  albo  za  pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej 
o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać 
kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 
odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10  mm  na  wysokości  jednej  kondygnacji 
oraz  30  mm na wysokości  całego  budynku.  Dopuszczalne  odchylenia  od  jakości  tynków  zwykłych 
wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN- 70/B10100.  
- Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy  
przeprowadzać  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równolegle  z  badaniem  wyglądu powierzchni otynkowanych.  
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone  na  
ostro,  zaokrąglone  lub  zukosowane.  Gzymsy  i  podokienniki  zewnętrzne powinny być zabezpieczone 
obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych  na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. 
przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach  przemysłowych  otynkowane  naroża  powinny  
być  chronione  metalowymi  kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej.  
Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończonymi,  przy  ościeżnicach  i podokiennikach, powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 
4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. 
paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem 
elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych.  
7.OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.  
8.ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
odbiorowi ostatecznemu  
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.1.1. Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają:  
Podłoża: Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie 
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z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do 
wykonania obrzutki powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć 
wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika  budowy  i  potwierdzone  podpisem  
inspektora  nadzoru  i  kierownika budowy.  
8.2. Odbiór ostateczny robót  
8.2.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich  
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot  
określa  projekt  budowlany,  specyfikacja  techniczna,  a  także  dokumentacja powykonawcza  określająca  
uzgodnione  zmiany dokonane  w  toku  wykonywania  prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków 
stwierdza się na podstawie porównania  wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami 
określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-  wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,  
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania    i trwałości tynku, należy 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
-  jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz ewentualnych wad i 
usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków 
z zamówieniem  
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  będzie  dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”  
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  
PN-65/B-10101 „Roboty  tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”  
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych 
mieszanek do tynków szlachetnych”  
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”  
PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”   
PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”  
PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  
PN-EN 1015-12:200 „Metody badań zapraw do murów Część 12:Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”  
PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 
w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”  
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”  
PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 
PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku”  
PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”  
PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie” 
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SST-10.00 Roboty glazurnicze 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru  robót okładzinowych z płytek w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej 
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami 
i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi wykonanie okładzin ceramicznych ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i 
twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek musza 
spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 
musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze. Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" STWiORB 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Okładziny ceramiczne ścian 
Ściany w łazienkach i toaletach wykończyć płytkami z tej samej kolekcji co posadzki. Stosować gres o 
wymiarach 60x60cm. Pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz pom. porządkowe obłożyć płytkami 
ceramicznymi w kolorze białym o wymiarze 30x60cm. 
Płytki układać do wysokość 1,2 i 2,1m (zgodnie ze wskazaniami na rysunkach). Zaczynać układanie pełną 
płytką od góry. 
Płytki układać również na obudowach g/k instalacji i stelaży ustępów oraz umywalek. 
Wielkość płytek, układ i kolorystyka płytek zgodna z rysunkami. 
Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich spoin, Kolor zbliżony do płytek. 
Szerokość fugi maks. 2mm. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).  
W narożach ścian i na styku z innymi elementami stosować fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. 
Rozkład na ścianach z unikaniem pasków mniejszych niż 10cm w narożach.  
Narożniki wypukłe bez listwy narożnej – płytki cięte pod kątem 45˚. 
Do zaworów, napowietrzaczy itp. elementów instalacji prowadzonych w bruzdach ścian zapewnić dostęp 
montując maskownice do otworu rewizyjnego typu ramka pod płytki ceramiczne. Maskownica zlicowana z 
okładziną ściany. Ramka w kolorze fugi. Otwieranie na „klik”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
6.2. Badania przed przestąpieniem do robót 
Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, 
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu 
powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości 
i zawilgocenia; sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowałatę; sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacja 
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego  
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, Identyfikator działki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obręb 0001 Grójec 

 

str. 32 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1m i 3mm 
na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio  pkt. 5.4. dla 
okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić na przystąpienie do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i 
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ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.10. 
ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-
1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i 
płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki 
i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 
12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 
12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych. PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 
na ścieranie. PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. PN-88/B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
  



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego  
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu 

ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec, Identyfikator działki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obręb 0001 Grójec 

 

str. 34 

SST-11.00 Roboty malarskie 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
malarskich w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku 
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą 
techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i 
inne czynności ztym związane, gruntowanie, malowanie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Emalia – barwiony lakier; Farba – płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa; 
Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych; Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi; Farba na spoiwach żywicznych 
rozcieńczanych wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą; 
Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji; Farba na spoiwach mineralno-organicznych– 
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych 
produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia wodą; Lakier– przezroczysty, nie barwiony 
roztwór koloidalny; Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska; 
Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.2.Stosowane materiały 
2.2.1.Farby - środki gruntujące, farby. 
2.2.2.Materiały pomocnicze - środki myjące, woda.. 
3.SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich - szczotki do czyszczenia podłoża, szpachle 
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pędzle, wałki, mieszadła, pojemniki na farby, agregaty malarskie, 
drabiny. 
4.TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 
stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu). 
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5.3.Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie 
powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane 
powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem. 
5.3.2.Właściwości podłoży 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 
• Podłoża tynkowane: brak ubytków w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych 
powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, wolne od kurzu, suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w 
wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych). 
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 
5.4.1.Warunki prowadzenia 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace 
należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. 
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można 
rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 
5.4.2.1.Wymagania ogólne 
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć 
widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: Farby dyspersyjne, odporne na tarcie 
na sucho, niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, matowe lub o nieznacznym połysku, bez 
grudek, które można rozetrzeć, Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, 
powinna dobrze przepuszczać parę wodną i być wodoodporna. 
5.5. Wykonanie prac 
5.5.1. Malowanie ścian i sufitów 
Ściany umyć, osuszyć i zagruntować. Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru. 
Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp., na ścianach 
kolorowych malować jak ściany po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni. Wszystkie ściany w 
obrębie magazynów oraz pom. technicznych, malowane farbą silikatową do wnętrz białą matową, odporną na 
zmywanie. Wymagania techniczne farby do malowania ścian: farba lateksowa, zdolność krycia: minimum 
Klasa 2, odporność na zmywanie: minimum 3500, odporność na szorowanie: minimum Klasa 2, odporne na 
przecieranie rozcieńczonymi detergentami. 
Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitów (np. podciągi, wypełnienia i obudowy z g/k), 
malowane farbą emulsyjną do wnętrz białą matową, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. 
Wymagania techniczne: stopień bieli: minimum 85%, połysk : MAT. Kolorystyka zgodna z rysunkami dot. 
wykończenia ścian. Przed przystąpieniem do prac malarskich, należy przedstawić próbki kolorów farb do 
zatwierdzenia. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.2.Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale 
przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać: 
- Podłoża tynkowane: równość i jakość wykonania, wilgotność, jakość napraw, zabezpieczenie elementów 
metalowych, czystość. 
6.3.Kontrola materiałów 
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, terminów przydatności do użycia, wyglądu 
zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego 
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spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone). 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie 
badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 
zgodność ze specyfikacją  techniczną, jakość zastosowanych materiałów, jakość powłok malarskich: wygląd 
zewnętrzny, barwa, odporność na wycieranie, odporność na zmywanie, przyczepność. 
7.OBMIAR ROBÓT 
- Roboty malarskie obmierza się  w m2 lub mb. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy.  
8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 
- podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z 
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 
8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
8.3.Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
na piśmie zarządzającego realizacją umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną. 
8.4.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”; PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do 
malowania elewacji budynków”; PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”; PN-
89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”; PN-EN 13300:2002 „Farby i 
lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”; PN-C-
81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe”; PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe”;PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”; PN-C-81802:2002 „Lakiery 
wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”; PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”; PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
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SST-12.00 Ścianki z płyt g/k, sufity podwieszane  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z montażem płyt gipsowo – kartonowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  montażem  płyt.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 
•••• płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm; 
•••• sufity podwieszane z płyt mineralnych; 
•••• elementy mocujące – wkręty stalowe, oksydowane; 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Do  wykonania  prac należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż płyt: poziomica, pion, 
przymiar, poziomica, młotki ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi. 
4.TRANSPORT 
Płyty  pakowane  są  w  formie  stosów  układanych  poziomo  na  podkładkach  dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty  dla  
usztywnienia  taśmą  stalową.  Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych, suchych, na 
równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów,  układanych jeden na drugim.  
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Sufity podwieszane 
We wskazanych pomieszczeniach, należy zamontować sufit podwieszony kasetonowy z wypełnieniem z 
prasowanych płyt mineralnych. 
Sufit montować na systemowych profilach nośnych mocowanych od stropu za pomocą wieszaków 
regulowanych.  
Ruszt widoczny z możliwością demontażu pojedynczych płyt. Ruszt zagłębiony  - spód płyt poniżej spodu 
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profili nośnych. Profil krawędzi płyty fazowany. Stosować specjalne systemowe profile przyścienne. Ruszt 
zabezpieczony antykorozyjnie, co najmniej ocynkowany. Elementy widoczne malowane fabrycznie. 
Ruszt i płyty w kolorze białym. Wymagany stopień odbicia światła od płyt wypełnienia min. 85%. Perforacja 
drobna, jednorodna. 
Płyty w module 60x60cm. W korytarzu pełny moduł montować w osi pomieszczenia.  
Minimalne wymagania techniczne:  
• Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
• Pochłanianie dźwięku αw min. 0,65(H).  
W sali konferencyjnej i sali konsumpcyjnej stosować płyty o parametrach: 
• Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
• Pochłanianie dźwięku αw min. 0,8(H). 
W łazienkach stosować płyty mineralne do pomieszczeń wilgotnych. Minimalne wymagania techniczne: 
• Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
• Odporność na wilgoć do 95% wilgotności 
• Możliwość zmywania na mokro. 
5.2.2. Ściana mobilna 
Pomiędzy salą konferencyjną, a salą konsumpcyjną zaprojektowano akustyczną, działową ścianę mobilną. 
Moduły ściany zawieszane w torze jezdnym. Brak prowadnic podłogowych.  
Ścinaka wyposażona w konstrukcję dystansującą od stropu do poziomu sufitu podwieszanego. 
Parametry ściany: 
• Grubość: maks. 110mm 
• Izolacyjność akustyczna: min. Rw ≥ 50 dB 
• Ciężar maks. 52 kg/m2 
• Szerokość modułu: ok. 100cm 
• Budowa: stalowa rama wewnętrzna, aluminiowe 
listwy zewnętrzne pióro-wpust 

• Podwieszenie: 1 punktowe 
• Drzwi: brak 
• Obsługa: ręczna 
• Wypełnienie: pełne 
• Kolor imitujący drewno dębowe. 

Wymiary ściany mobilnej przed zamówieniem należy potwierdzić poprzez pomiary z natury otworów. 
5.2.3. Ściany giszetowe 
Wydzielenia pryszniców i kabiny ustępowej przy szatniach zawodniczych, kabin ustępowych w toalecie 
męskiej na parterze oraz ścianki pomiędzy kabinami na piętrze w toalecie damskiej i męskiej wykonać 
systemowymi ściankami giszetowymi. Ponadto pomiędzy pisuarami montować systemowe ścianki pisuarowe. 
Kabiny prysznicowe podzielone na dwie części, przedsionek i kabinę. W narożniku przedsionka zamontować 
siedzenie w formie trójkąta. 
Wszystkie kabiny wykonać na zamówienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu okładzin ścian w 
łazienkach. Wysokość ścianek od posadzki 2,0 m. Wymagany prześwit nad podłogą 15 cm – 20 cm. 
Ścianka pisuarowa wisząca 40x90cm. Górna krawędź ścianki montowana na wysokości 130cm. Ścianka 
zaokrągłona na dole i na górze, promień min. 5cm, maks. 10cm. 
Ścianki i drzwi z płyt pełnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG, grubości min. 10mm, 
z rdzeniem czarnym. Krawędzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokrąglone. Kolor laminatu biały. 
Drzwi wyposażone w uchwyt i zamek z sygnalizacją zajęcia kabiny. 
Stopki mocowane na kołki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia i stopki ze 
stali nierdzewnej, aluminium lub mosiężne. 
5.2.4. Ściany z płyt warstwowych  
Ściany zewnętrzne oraz ścianę wewnętrzną wykonywać z systemowych płyt warstwowych o grubości 15cm z 
rdzeniem poliuretanowym, z wełny mineralnej lub styropianu, wykończone obustronnie blachą ocynkowaną, 
lakierowaną. Płyty w kolorze białym. Na ścianach szczytowych konstrukcja budynku ponad dachem 
opłytowana ze wszystkich stron. 
Płyty warstwowe montowana na podwalinie żelbetowej. Podwalinę pomalować farbą do betonu w kolorze 
grafitowym RAL 7016. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):  
•••• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć  
•••• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu  rwał się nie 
powodując odklejania się od rdzenia  
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•••• sprawdzenie wymiarów – odchyłki:  
•••• grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm  
•••• szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm  
•••• długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  
•••• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią  sąsiadujących płyt, 
w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  
•••• sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt  
•••• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić  
za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  w  dwu prostopadłych  kierunkach  łaty  kontrolnej  
o  długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu powierzchni,  pomiar prześwitu  pomiędzy  łatą  a powierzchnią 
suchego tynku powinien być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.  
Przed  rozpoczęciem  montażu  elementów  należy  odbioru  pod  względem  poziomu  i  pionu  
elementów  budynku,  do  których  mocowane  będą  elementy  ścianek  gipsowo-kartonowych.  
Dostarczone  na  budowę  elementy  ścian  działowych  powinny  być  odebrane  pod  względem kompletności 
dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do 
każdej partii dostarczonych elementów  i akcesoriów  powinno być dołączone  przez  producenta  
zaświadczenie  o  jakości  stwierdzające,  że  odpowiadają  one wymaganiom  technicznym,  podanym  w  
odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie.  
8.3. Odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  atesty dostarczonych elementów; zachowanie  dopuszczalnych  
tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm); 
sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych; sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na 
stykach płyt; sprawdzenie wichrowatości powierzchni.  
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem  
przekazania  ich  do  zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje  praktyka  ma  pierwszorzędne znaczenie dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność  akustyczna  
przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów budowlanych – wymagania.  
Odporność  ogniowa  ścian – Klasyfikacja  w  zakresie odporności  ogniowej  ścian działowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie Zakład Badań Ogniowych   
Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy wnętrz  z  
wykorzystaniem  płyt  gipsowo  –  kartonowych  wydane  przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie  
Wyniki badań akustycznych  –  Badania  izolacyjności  akustycznej  lekkich  ścian szkieletowych NR NA – 
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zakład Akustyki. 
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SST-13.00 Stolarka okienna i drzwiowa 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z montażem stolarki drzwiowej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  montażem  stolarki.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
- stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów drewnianych, metalowych, 
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz 
budynków.  
- okucia  –  oznacza  okucia  budowlane  czyli  system  elementów  zamontowany  do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  
- ościeżnica  –  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.   
- ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 
zabudowania stolarką 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 
Dobór  i  montaż  stolarki  okiennej i drzwiowej,  wykonać  ściśle  wg dokumentacji projektowej. 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Do  wykonania  prac należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej: 
poziomica, pion, przymiar, poziomica, młotki ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi. 
4.TRANSPORT 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki  należy  stosować  samochody  
skrzyniowe  wyposażone  w  stojaki  z  pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z 
kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną 
na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. 
Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją  na  prowizorycznie  wykonanych 
stojakach.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Rodzaj i liczba środków transportu,  musi  gwarantować  ciągłość  montażu  stolarki  drzwiowej.  Wyroby 
wchodzące  w  skład  zestawu  stolarki  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych opakowaniach  
producentów.  Na  każdym  opakowaniu  powinna  być  umieszczona etykieta podająca, co najmniej 
następujące dane:  
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- nazwę i adres producenta,  
- oznaczenie ( nazwę handlową),  
- wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przy  wykonywaniu  montażu  stolarki  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimów technologicznych.  
Wymiar  drzwi  –  liczony  w  świetle  otwartych  drzwi  (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą).  
5.3. Budynek klubowy 
5.3.1. Okna zewnętrzne PCV 
Okna w konstrukcji PCV. Głębokość profilu ok. 80mm. Profile o prostych i możliwie ostrych krawędziach, 
bez zaokrągleń. Maksymalna widoczna szerokość profili 125mm (rama skrzydła łącznie z ościeżnicą). Profile 
PCV w kolorze grafitowym.  
Okna wyłącznie uchylne. Blokada mechaniczna zakresu wychylenia skrzydła (minimum 2 zakresy 
wychylenia) z możliwością wyłożenia skrzydła do poziomu po ręcznym zwolnieniu blokady. Okna 01 oraz 
okno 03 wyposażone w dźwignię do otwierania okna z poziomu posadzki. 
Wymagane parametry dla wszystkich okien zewnętrznych: 
• wsp. przenikania ciepła Uw dla całego okna – maks. 0,9 W/m2K 
• przepuszczalność światła minimum 59% 
• przepuszczalność energii słonecznej maksymalnie 40% 
• zabarwienie szyb – neutralne bez zauważalnego koloru.  
• systemowa listwa progowa do wpięcia parapetu zewn. 
Mocowanie na kołki rozporowe poprzez wąsy montażowe do ukrycia pod tynkiem. Uszczelnienie obwodowe 
od strony wewnętrznej sznurem poliuretanowym i silikonem, od strony zewnętrznej kołnierzem 
wiatroszczelnym pod warstwą ocieplenia. Pomiędzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich 
temperatur. Nie dopuszcza się stosowania pianki montażowej jako jedynego uszczelnienia ościeżnicy z 
murem. 
Wymiary okien przed zamówieniem należy potwierdzić poprzez pomiary z natury wszystkich otworów. 
5.3.2. Stolarka aluminiowa 
Okna, drzwi i witryny na bazie profili aluminiowych w kolorze grafitowym RAL 7016. 
Głębokość profilu min. 70mm, profile skrzydeł zlicowane z ościeżnicą. Maksymalna widoczna szerokość 
profili 150mm (rama skrzydła łącznie z ościeżnicą). Dopuszcza się szersze profile przy posadzce. W razie 
potrzeby dopuszcza się wzmocnienia stalowe wewnątrz profili ze względu na gabaryty okien, witryn i drzwi. 
Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza się malowania 
elementów po montażu na budowie.  
Szklenie zestawem szyb zespolonych bezbarwnych, przeziernych. Szyby w zestawie bezpieczne. Mocowanie 
szyb zawsze od strony pomieszczenia. 
Mocowanie na kołki rozporowe do cegły i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianką montażową po całym 
obwodzie. Styk z materiałami wykończeniowymi ścian z pozostawioną fugą szer. maks. 6mm zabezpieczony 
wypełnieniem elastycznym, zlicowany z wykończeniem ściany. 
Wymiary okien, drzwi i witryn przed zamówieniem należy potwierdzić poprzez pomiary z natury otworów. 
- Okno zewnętrzne aluminiowe 
Projektowane okno aluminiowe zlokalizowane w pokoju klubowym oraz na klatce schodowej. Wymagane 
parametry dla okien zewnętrznych analogiczne jak dla zewnętrznych okien PCV: 
Okno w pokoju klubowym o odporności ogniowej EI-60, stałe.  
Okno na klatce schodowej wyposażone w dźwignię do otwierania środkowej komory z poziomu posadzki. 
Pozostałe przeszklenia stałe. Okno wyposażone w panel pełny, przesłaniający spocznik. 
- Drzwi i witryny aluminiowe 
Ramy witryn powinny stanowić jeden zestaw w obrębie każdego otworu – bez zdwojonych profili. Nie 
dopuszcza się zestawiania witryn z pojedynczych okien. 
Wskazane pola nadświetli górnych i bocznych stałe, nieotwieralne. 
W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło podstawowe o świetle przejścia min. 90cm, obustronnie wyposażone 
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w klamkę lub pochwyt. Drugie skrzydło blokowane ręcznie góra i dół. Oba skrzydła wyposażone w blokadę 
pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otwór posadzki. 
Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem powrotnym 
łożyskowym, sprężynowym. Zabrania się stosowania klamek o ostrych lub kanciastych krawędziach a także 
klamek wymagających obrotu. 
Wskazane drzwi wyposażone obustronnie w pochwyt stały i zapadkę rolkową. Dodatkowo wkładka 
uniwersalna na klucz. Pochwyt stały w postaci rury Ø40mm o długości min. 80 cm. 
Drzwi wyposażone w samozamykacze mocowane na skrzydłach głównych. Samozamykacze górne, 
zewnętrzne, z szyną ślizgową., mocowane od wewnątrz budynku. Wymagania techniczne: 
• Regulacja siły zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3, 
• Funkcja dobicia 
• Prędkość zamykania regulowana hydraulicznie 
• Obudowa ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminiowego. 
Drzwi i witryny mocowane do posadzki, ścian bocznych i stropu lub do podciągów żelbetowych. W posadzce 
mocowanie do szlichty. Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzką wewnątrz pomieszczenia. Próg 
od zewnątrz wysokości 10-20mm. 
Wszystkie przeszklenia witryn należy oznaczyć mleczną naklejką o szerokości 10cm na wysokości 90cm i 
130cm od posadzki. 
Drzwi do pomieszczenia technicznego 0.08 o odporności ogniowej EI-60. 
Drzwi i witryny wewnętrzne bez wymagań termicznych. 
Wymagania dla witryn zewnętrznych: 
• Wsp. przenikania ciepła Uw dla całego zestawu – maks. 1,3 W/m2K. 
• Wymagany atest antywłamaniowy min. RC-2.  
Oznakowanie na drzwiach wewnętrznych 
Tabliczka prostokątna, z gładkimi krawędziami, samoprzylepna. Wszystkie tabliczki o jednakowej wysokości 
min. 5cm, maks. 10cm. Piktogramy toalet maksymalnie uproszczone. Wysokość czcionki min. 1,5cm. Napisy 
i symbole wykonane w technice trwałej. 
Tabliczki do sali konferencyjnej i bufetu montować na słupku pomiędzy drzwiami, z uwagi na to, że drzwi są 
przeszklone. Na tabliczkach dodać strzałki ze wskazaniem odpowiednich drzwi. 
- Okno podawcze 
Okno podawcze zaprojektowane zostało w zmywalni. Okno wewnętrzne bez wymagań termicznych. Dolna 
część przesuwna do góry. Mechanizm przesuwu rolkowy lub łożyskowy. Blokada pozycji otwartej. 
Mechanizm blokujący samoczynne opadanie. Górna część stała. Brak dolnej ramy. Wbudowany w ramę 
zamek na wkładkę patentową dostępny tylko od strony pomieszczenia. Panel górny pełny. 
5.3.3. Brama dwuskrzydłowa 
W pomieszczeniu magazynu sprzętu (nr 0.07) zaplanowano bramę rozwieraną, dwuskrzydłową, otwieraną 
ręcznie, ocieploną. Brama na zawiasach o symetrycznym podziale skrzydeł. Brama wykonana z paneli 
pokrytych blachą stalową ocynkowaną, malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Ościeżnica i 
elementy konstrukcyjne skrzydeł bramy z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 7016. 
Skrzydło bramy dzielone na 4 segmenty. Wymagany wsp. przenikania ciepła Uw : dla całej bramy - maks. 1,3 
W/m2K. 
Wyposażenie bramy: 
• zamek z klamką i wkładką na klucz w skrzydle prawym czynnym . 
• ryglowanie skrzydła lewego góra-dół . 
• zawiasy malowane z regulacją we wszystkich płaszczyznach 
• podpory przeciw wiatrowe { stopki } 
• uszczelki skrzydeł na całym obwodzie . 
• samozamykacz skrzydła czynnego 
Otwór w świetle muru 270x240cm. Wymiary otworu do potwierdzenia po wykonaniu robót budowlanych. 
5.3.4. Drzwi wewnętrzne, drewniane 
Drzwi drewniane zaprojektowano do łazienek (pom. 0.11 i 0.13, 1.08), kabin wc (pom. 1.10, 1.11) oraz 
pomieszczenia magazynu przy kuchni (pom. 1.07). 
Szczegółowe wymagania do poszczególnych typów drzwi, w tym ich rysunek i wygląd, zgodnie z uwagami 
w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnętrzne drewniane powinny pochodzić od jednego dostawcy i być 
wykończone w ten sam sposób z uwzględnieniem różnic wskazanych w zestawieniu. 
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• Wskazane w zestawieniu wymiary w świetle ościeżnicy - minimalne wymagane światło przejścia. 
• Skrzydła drzwi z płyty wiórowej kanałowej lub pełnej, w ramie z klejonki, z wewnętrznym ramiakiem 
usztywniającym, z poszyciem z płyty HDF. Obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej. Całość w okleinie 
CPL lub HPL. 
• Zawiasy czopowe trójelementowe regulowane.  
• Zamek podklamkowy z zapadką zwykłą i wkładką uniwersalną na klucz. We wskazanych drzwiach 
zamek łazienkowy z sygnalizacją zajętości. 
• Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem 
powrotnym łożyskowym, sprężynowym. Zabrania się stosowania klamek o ostrych lub kanciastych 
krawędziach a także klamek wymagających obrotu. 
• Stosować ościeżnice drewniane regulowane opaskowe do mocowania na wykończone ściany, 
wykonana z płyt wiórowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzydła. Listwy opaskowe szer. 80-
100mm. Dobór ościeżnicy do grubości faktycznej ściany w miejscu montażu.  
• Wszystkie ościeżnice wyposażone w uszczelkę obwodową. Ościeżnice mocowane na kołki do muru i 
dodatkowo pianką montażową na całym obwodzie. 
5.3.5. Parapety 
- Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, grubości min. 0,7mm, powlekanej warstwą 
poliuretanu grub. min. 50µm.. Kolor antracytowy RAL 7016. 
Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do potwierdzenia na budowie po 
wykonaniu ocieplenia. 
Boczne krawędzie wygięte do góry. Okapnik wysunięty min. 5cm poza lico elewacji (ściany podokiennika). 
Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10% osłoniętej płytą XPS lub PIR grubości min. 
3cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na całej długości. 
- Parapety wewnętrzne PVC 
We wszystkich oknach O1 i O2 zamontować parapety z profilu komorowego PVC, głębokość do dostosowania 
do faktycznej głębokości otworu okiennego (parapet musi wystawać poza lico ściany ok. 2,0cm ). Grubość ok. 
40mm, krawędź widoczna grub. min. 50mm. Wykończenie laminatem CPL. Parapet docięty na wymiar, na 
całą długość okna. Kolor biały.  
- Parapet w zmywalni 
W oknie pomiędzy salą konsumpcyjną, a zmywalnią zamontować należy parapet wykonany z konglomeratu 
w kolorze czarnym. Grubość 30 mm. Czoło od strony zmywalni zaokrąglone. Od strony Sali konsumpcyjnej 
parapet zlicowany ze ścianą. Parapet montowany na wspornikach. 
Wymiary: 50x35cm. 
5.4. Budynek gospodarczy 
Brak wymagań dot. współczynnika przenikania dla okien, drzwi i bram garażowych w pomieszczeniach 
nieogrzewanych.  
5.4.1. Okna zewnętrzne PCV 
Okna zewnętrzne PCV. Głębokość profilu ok. 80mm. Profile o prostych i możliwie ostrych krawędziach, bez 
zaokrągleń. Maksymalna widoczna szerokość profili 125mm (rama skrzydła łącznie z ościeżnicą). Profile PCV 
w kolorze grafitowym RAL 7016. 
Okna uchylne z blokadą mechaniczną zakresu wychylenia skrzydła z możliwością wyłożenia skrzydła po 
ręcznym zwolnieniu blokady. Okna uchylne wyposażone w dźwignię do otwierania okna z poziomu posadzki. 
4 okna stałe, z uwagi na skratowanie konstrukcji wiaty. 
Wymagane parametry dla wszystkich okien:  
• przepuszczalność światła minimum 59% 
• przepuszczalność energii słonecznej maksymalnie 40% 
• zabarwienie szyb – neutralne bez zauważalnego koloru.  
• systemowa listwa progowa do wpięcia parapetu zewn. 
• okno wyposażone w nawiewnik ze sterowaniem przepływu ręcznym lub higroskopowym. 
Wymiary okien przed zamówieniem należy potwierdzić poprzez pomiary z natury wszystkich otworów. 
5.4.2. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
Drzwi pełne na bazie profili aluminiowych w kolorze grafitowym RAL 7016.  
Głębokość profilu min. 70mm, profile skrzydeł zlicowane z ościeżnicą. Maksymalna widoczna szerokość 
profili 150mm (rama skrzydła łącznie z ościeżnicą). Dopuszcza się szersze profile przy posadzce. Wszystkie 
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profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza się malowania elementów po 
montażu na budowie. 
Drzwi zewnętrzne wyposażone w stałe nadświetle. Szkło bezbarwne, przezierne. 
Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzką wewnątrz pomieszczenia. Próg od zewnątrz wysokości 
10-20mm. 
Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz. Samozamykacz górny, z szyną ślizgową., mocowane od 
wewnątrz budynku. Wymagania techniczne: 
• Regulacja siły zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3, 
• Funkcja dobicia 
• Prędkość zamykania regulowana hydraulicznie 
• Obudowa ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminiowego. 
Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem powrotnym 
łożyskowym, sprężynowym. Zabrania się stosowania klamek o ostrych lub kanciastych krawędziach a także 
klamek wymagających obrotu. 
5.4.3. Bramy garażowe  
Bramy segmentowe z prowadzeniem górnym, automatyczne. Otwór nominalny w świetle muru 
2600x2800mm. Światło przejazdu bramy takie samo.  
Bramy segmentowe z prowadzeniem górnym, pod dachem pomieszczenia. Wymagane jest prowadzenie pod 
dachem możliwie wysoko. 
Profile płaszcza bramy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor grafitowy RAL 7016. Skrzydło 
bramy dzielone na 4-5 segmentów.  
Jedna brama wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, o świetle przejścia 90cm i wysokości 200cm. 
Napęd osiowy. Wymagane funkcje: 
• możliwość ograniczenia siły, 
• łagodny rozruchu i zatrzymanie, 
• sterowanie przyciskami naściennymi,  
• dodatkowo opcjonalna możliwość sterowania pilotem z zewnątrz. 
• możliwość ręcznego otwarcia (tylko od wewnątrz) w wypadku braku zasilania. 
• automatyczne zatrzymanie zamykania sterowane fotokomórką w świetle bramy, na min. 2 
wysokościach. 
Systemowa osłona mechanizmu i napędu. Osłony na prowadnicach bocznych.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. Przed  przystąpieniem do  prac  montażu  stolarki  należy  
przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i  całego  systemu powinna obejmować: kontrolę 
wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki, kontrolę między operacyjną, kontrolę końcową. 
6.2. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki 
Polega  na  sprawdzeniu  równości  powierzchni  oraz  wykonania  ewentualnych prac  naprawczych.  
Stwierdzenie  odchyłek  od  pionów  oraz  nierówności powinno  być  zapisane  w  dzienniku  budowy  w  
formie  liczbowych  odchyłek wyrażonych w milimetrach. 
6.3. Kontrola między operacyjna 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  montażu ościeżnic, montażu 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, montażu okuć i osprzętu.   
Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  powinno  być  mniejsze  od  1  mm  na  1  m wysokości drzwi, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej 
do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
6.4. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega  na  sprawdzeniu  
zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  
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odniesienia.  Sprawdzeniu  winna podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów  
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:  
1. aprobata  techniczna  ITB,  certyfikat  zgodności  z  tą  aprobatą  oraz  deklaracja zgodności  
2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności   
Aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności  oraz  deklaracja  zgodności  winny  być kompletne  i  uwzględniać  
wszystkie  elementy  zestawu  stolarki.  Po  stwierdzeniu formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  
sprawdzenia  zgodności asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio  jakościowej  w  oparciu  o  zaświadczenia 
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) oraz 1m.b. (metr bieżący). 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu montażu 
stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony  przez  wykonawcę,  a  także  nadzór  
inwestorski  i  autorski.  Przy  odbiorze  wbudowanych  elementów  stolarki  powinna  być sprawdzona:  
-  prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej,  ze  szczególnym uwzględnieniem ilości 
kotew,  
-  dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
-  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
-  zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
Skrzydła  drzwiowe  powinny  przy  zamknięciu  szczelnie  przylegać  do  wrębów i ościeżnicy. Przy 
zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
8.2. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów  powinien  
obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.   
8.3. Odbiór techniczny robót. 
W czasie wykonywania robót należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór, który powinien objąć następujący 
zakres prac: otwory na okna i drzwi; roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu; 
uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.; urządzeń sterujących. Po zakończeniu robót powinien być 
dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w 
obiekcie. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085      Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i 
lewe. Określenia. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-EN 
12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN-B-05000:1996    Okna i 
drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN 12219:20002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i 
klasyfikacja. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. PN-EN  
1906:2003   Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  z  tarczami. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 20140-3 1999  Akustyka.  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach i izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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SST-14.00 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanym z 
wykonaniem stalowej konstrukcji w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz 
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót: 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  konstrukcji  stalowej 
obiektów budowlanych.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: prefabrykacją konstrukcji stalowej, montażem konstrukcji stalowej, kontrolą 
jakości robót i materiałów.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze wskazówkami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne   
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 
lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w 
procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych. Materiały i 
wyroby należy przechowywać  i  konserwować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  w  sposób  
umożliwiający  łatwą  i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny  być  
stosowane  na  elementy  konstrukcji  nośnej  Użyty  materiał  musi  bezwzględnie  odpowiadać gatunkowi 
określonemu w projekcie.  
2.2.  Wyroby hutnicze   
Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli:  
a) zaświadczeniem o jakości - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego 
gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych  
b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według 
wytopów na  podstawie  próby  rozciągania,  podstawowych  oznaczeń  składu  chemicznego  oraz  próby  
udarności  dla  stali grupy jakościowej wyższej niż JR,  
c) atestem specjalnym lub świadectwem odbioru  
d) świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego 
2.3.  Materiały dodatkowe do spawania  
Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm wg tablicy 1.  
Tablica 1 

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy 

1. Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 
2. Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 

PN-EN 12543, PN-EN 12535 
3. Topnik PN-EN 760 
4. Gazy PN-EN 439 

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal 
części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  
2.4.  Łączniki mechaniczne  
Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania norm wg tablicy 2.  
 Tablica 2 

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy 

1. Śruby, wkręty i nakrętki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN 
26157-1, PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493 
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2. Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1 
3. Podkładki zwykłe PN-77/M-82002, PN-EN ISO 7091 (U) PN-EN ISO 4759-3 (U) 
4. Podkładki hartowane PN-86/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U) 
5. Nity PN-79/M-82903 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.4.  
4.1. Transport i składowanie  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, 
aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej  powinny  być  utrzymywane  
w  stanie  suchym  i  składowane  nad  gruntem  na odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne  jest  
długotrwałe  składowanie  stali  niezabezpieczonych  przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych.  
4.2. Transport na miejsce montażu  
Wszystkie  elementy  konstrukcji  powinny  być  ładowane  na  środki  transportu  w  ten  sposób,  aby  mogły  
być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Zalecane jest transportowanie  konstrukcji  w  takiej  pozycji  w  jakiej  będzie  eksploatowana.  Ze  względu  
na  łatwość  ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: łączniki, elementy styków montażowych.  
Ze  względu  na  możliwość  wyboczenia  należy  odpowiednio  usztywnić  elementy  wiotkie  na  czas  
załadunku  i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 
zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, na krętki 
powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć 
możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu.  
4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku  
Odbiór  konstrukcji  stalowej  powinien  być  dokonany  w  obecności  przedstawiciela  Inspektora  Nadzoru  
i powinien być przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą 
użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest 
ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas 
wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
5.1. Wymagania ogólne  
Do  wykonania  i  montażu  stalowych  konstrukcji  dopuszczone  będą  wyłącznie  zakłady  i  przedsiębiorstwa 
posiadające odpowiednie Świadectwo (certyfikat). 
5.2. Roboty montażowe  
5.2.1. Balustrada tarasu 
Na krawędziach tarasu wykonać balustrady o wysokości 112 cm od wykończenia nawierzchni. Balustrada z 
elementów stalowych ocynkowane i malowanych proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Słupki z rur 
ø42x2mm, pochwyty z rur ø60x2mm, poprzeczki z prętów ø20mm . Pochwyt w osi słupków, pręty po 
zewnętrznej stronie tarasu. Słupki montowane do elewacji, po zewnętrznej stronie tarasu. Montaż słupków 
prostopadle do tarasu. Balustrada podzielona na przęsła zgodnie z rysunkiem. Na budowę dostarczyć przęsła 
gotowe do montażu. Nie dopuszcza się cięcia i spawania balustrady na budowie. 
5.2.2. Balustrady i pochwyty wewnętrzne 
Na krawędziach podestów i schodów wykonać nowe barierki stalowe, wys. 110-112 cm od wykończonej 
posadzki schodów. Ponadto do ścian zamontować pochwyty na wysokości 90cm. 
Balustrada i pochwyty z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor 
antracytowy RAL 7016. Słupki z rur ø42x2mm, pochwyty z rur ø60x2mm, poprzeczki z prętów ø20mm. 
Na budowę dostarczyć barierkę gotową do montażu. Nie dopuszcza się spawania balustrady na budowie. 
5.2.3. Konstrukcja wsporcza neonu 
Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych. Składać się będzie ona z podwaliny, słupów, rygli i 
wsporników. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor jasnoszary.  
Z uwagi na brak informacji na temat ostatecznych obciążeń na tym etapie i rozwiązań technologicznych 
producenta neonu, za obliczenia konstrukcji i montaż odpowiada dostawca neonu. 
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5.2.4. Konstrukcja budynku gospodarczego  
Konstrukcja stalowa słupowo ryglowa. Wymagane jest zastosowanie skratowań usztywniających tak w 
płaszczyznach ścian jak i dachu. Szczegóły konstrukcji zgodnie z projektem konstrukcji. 
5.2.5. Ściany wiaty śmietnikowej 
Dla zabezpieczenia ściany śmietnikowej boki wiaty będą wyposażone w siatkowe panele. Panele wysokości 
230 cm, z przerwą ponad terenem 20 cm. Dopuszcza się wykonanie boków z kilku osobnych paneli. Również 
w pionie. Panele w postaci ram z profili stalowych wypełnionych siatką również stalową. Ramy 
z kształtowników stalowych (profili zamkniętych lub otwartych). Wypełnienie paneli z siatki stalowej 
zgrzewanej. Siatki z przetłoczeniami wzmacniającymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 
4 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy. Mocowanie do konstrukcji śrubami i 
obejmami montażowymi. Śruby mocujące i podkładki ocynkowane. W ścianie południowej umieszczona 
będzie dwuskrzydłowa brama, otwierana na zewnątrz. Każde skrzydło mocowane do niezależnych słupów. 
Brama wykonana z ram z kształtowników stalowych (profili zamkniętych lub otwartych). Wypełnienie 
identyczną siatką jak reszta ścian. Każde skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy. Zamknięcie za pomocą pręta 
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i nakładki z ceownika stalowego. Zamknięcie wyposażone w 
uchwyt - miejsce dla kłódki i samą kłódkę. Wymiary w świetle bramy: szerokość 220 cm, wysokość 230 cm 
(taka jak paneli ścian). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
6.1. Obowiązki Wykonawcy  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.  
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów  
6.2.1. Badania kontrolne stali  
Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto należy sprawdzić, czy 
użyte  elementy stalowe  jak  blachy,  płaskowniki,  kształtowniki  są  zgodne  z Dokumentacją Projektową co 
do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. niniejszej ST.  
6.2.2. Badania kontrolne    
Należy  sprawdzić  posiadanie  atestów  producenta  na  wyroby  stalowe,  oraz  ocechowanie  śrub  i  nakrętek.   
6.3. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji   
Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowości elementów ewentualnych 
wybrzuszeń,  odchylenia  płaszczyzny  elementu  od  płaszczyzn  przyjętych  w Dokumentacji Projektowej 
(płaszczyzny pionowe, poziome lub pochyłe). Przy  odbiorze  wykonywanych  elementów  należy  sprawdzić  
ich  zgodność  z  projektem  oraz  przeprowadzić kontrolę wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych 
metod i narzędzi pomiarowych.  
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:  
a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie 
skontrolować,  
b)  jeśli  jest  trudne  usunięcie  nadmiernych  odchyłek,  to  można  wprowadzić  w  konstrukcji  odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.  
6.4. Badanie połączeń na łączniki mechaniczne  
6.4.1. Ocena połączeń śrubowych niesprężanych  
Wszystkie  połączenia  powinny  być  sprawdzone  optycznie  pod  względem  prawidłowego  przylegania  
części, kompletności  oraz  właściwej  klasy  śrub  i  nakrętek.  Dokręcenie  śrub  należy  sprawdzać  młotkiem.  
Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi.  
6.5. Ocena zabezpieczania powierzchni   
Ocenę  stanu  przygotowania  powierzchni  należy  przeprowadzić  wg  norm:  PN-ISO  8501-1,  PN-ISO  
8501-2, grupy  norm  PN-EN  ISO  8502  i  PN-EN  ISO  8803.  Ocena  wykonywania  prac  powinna  
obejmować  kontrolę warunków otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnięcia i utwardzania pokryć, 
kontrolę przestrzegania czasów pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farb, grubość mokrej powłoki.  
6.6. Ocena montażu konstrukcji   
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:  
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,  
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,  
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,  
- wykonanie i kompletność połączeń,  
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- wykonanie powłok ochronnych,  
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności.     
6.7. Ocena wyników badań  
Konstrukcja wykonana w Wytwórni jak i po zmontowaniu na budowie może być uznana za wykonaną zgodnie 
z wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. W 
przepadku, gdy choć jedno badanie dało wynik negatywny, konstrukcja lub element wykonane niezgodnie z 
wymaganiami normy  lub  ST  powinna  być  doprowadzona  przez  Wykonawcę  do  stanu  zgodności  z  
normami  i  ST  oraz przedstawiona do ponownego zbadania. Wyniki badań przeprowadzonych w  Wytwórni  
i  po  zmontowaniu  konstrukcji  powinny  być  wpisywane  na  bieżąco  do  Dziennika  Budowy  lub ujmowane 
w formie protokołów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt. 7.  Jednostką obmiarową jest 1 t [tona] 
stali elementów konstrukcji; 1 mb [metr bieżący] balustrad; 1 szt. [sztuka] obejm, prętów, nakrętek i 
podkładek. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Ocena  i  badania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  programem  badań  zawartym  w  planie  jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i 
badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe 
badania  niezgodności  powinny  spełniać  wymagania  projektu.  Wszystkie  kontrole,  badania  i  korekty  
powinny być  udokumentowane.  Odbiór  końcowy  konstrukcji  powinien  obejmować  sprawdzenie  i  ocenę  
dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.  
Końcowy  odbiór  stalowej  konstrukcji  dokonywany  jest  po  ukończeniu  obiektu. Do  odbioru  końcowego  
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokumentację powykonawczą.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9.  
Ceny jednostkowe za roboty obejmuje: robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac 
budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartość robót 
pomocniczych i towarzyszących, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku 
VAT). 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania konserwacji i 
napraw. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 287-1+A1 
Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy - Stale  
PN-EN  288-1  Wymagania  dotyczące  technologii  spawania  metali  i  jej  uznawanie  -  Postanowienia  
ogólne dotyczące spawania  
PN-EN 493 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Nakrętki  
PN-EN 499 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie  
PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane  
PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące - Techniczne warunki dostawy  
PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli  
PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozją- Ryzyko korozji w warunkach  atmosferycznych  - 
Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery  
PN-EN 24624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności  
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - 
Wymagania i badania  
PN-EN  ISO  8502-2; PN-EN  ISO  8502-4; PN-EN  ISO  8502-6; PN-EN  ISO  8502-9    - Przygotowanie  
podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów   
PN-EN ISO 8503-1; PN-EN ISO 8503-3; PN-EN ISO 8503-4 - Przygotowanie podłoży  stalowych przed 
nakładaniem  farb i podobnych produktów – Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży  stalowych  
po  obróbce  strumieniowo-ściernej.  
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PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością-Wymagania  PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne. 
PN-ISO 8991 System oznaczeń części złącznych 81.  PN-74/M-69434  Elektrody  otulone  do  spawania  stali  
niskostopowych  przeznaczonych  do  pracy  w podwyższonych temperaturach  
PN-77/M-82002 Podkładki - Wymagania i badania  
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych  
PN-82/M-82054.20 Śruby wkręty i nakrętki - Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych  
PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych. 
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SST-15.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania nowych 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny 
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, 
parkingami i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  mające  na  
celu  wykonanie  wszystkich  robót  przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich, wykonywanych na miejscu. 
1.3 Zakres robót: 
W  ramach  prac  przewiduje  się  wykonanie: obróbek blacharskich, rynien i rus spustowych. Wszystkie  inne  
nie  wymienione  wyżej  roboty  dekarskie  jakie  występują  przy realizacji umowy w zakresie jw. 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową, 
przedmiarem i SST. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
2.2. Rodzaje materiałów   
Wszystkie  materiały  przewidziane  do  zastosowania  przy  realizacji  zamówienia powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i być zgodne z wybraną technologią.  
2.3. Warunki transportu i przechowania   
Arkusze  blachy  powinny  być   w  czasie  transportu  i  składowania  odpowiednio oznakowane i 
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się  na arkuszach powinny zawierać  podstawowe dane związane z 
odpowiednimi normami i świadectwami.   
Sposób  składowania  podany  przez  producenta powinien  określać  przewidziane odległości pomiędzy 
stosami lecz nie mniej niż 80cm.  
Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane zgodnie z  instrukcja  producenta  
oraz  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  dla wyrobów.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
3.2. Rodzaj sprzętu   
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót dekarskich będzie  sprzętem ręcznym lub  specjalistycznym  
narzędziem w  ograniczonym  zakresie  (dostawa  -  transport pionowy). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania      
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zawarto  w  SST  Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
4.2. Transport 
Transport musi się odbywać zgodnie z przepisami obowiązującym w transporcie drogowym lub kolejowym.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość  robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich  oraz  
wszystkie  roboty pomocnicze. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość   wykonania  tych  robót  oraz  ich zgodność   z  umową,  
pozostałymi  SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  
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Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga akceptacji inspektora nadzoru i 
zamawiającego.  
5.2. Budynek klubowy 
5.2.1. Systemy asekuracyjne 
Punkt kotwiczenia 
Pojedynczy punkt kotwiczenia zamocowany na stałe do attyki, umożliwiający podpięcie się użytkownika za 
pomocą środków ochrony indywidualnej. Zaprojektowano 2 punkty kotwiczenia na attykach w osi 5. 
Wysokość montażu zgodnie z zaleceniami producenta. 
Parametry punktów kotwiczenia: 
- Możliwość montażu do ściany 
- Możliwość podpięcia liny roboczej zakończonej karabińczykiem 
- Materiał: stal nierdzewna 
- Wytrzymałość: min. 24 kN 
- Liczba użytkowników min. 3   
System linowy 
System linowy zapewniający bezpieczeństwo osobom pracującym przy krawędzi dachu w osi 6. System 
umożliwiający zapięcie uprzęży asekuracyjnej do stalowej liny. System linowy montowany do słupków pod 
konstrukcję paneli FV (od strony bosika), rozpięty pomiędzy pierwszym i ostatnim słupkiem, wzdłuż krawędzi 
dachu pomiędzy osiami 5-6. Wysokość montażu zgodnie z zaleceniami producenta. 
Parametry punktów kotwiczenia: 
- Możliwość montażu do ściany 
- Możliwość podpięcia liny roboczej zakończonej karabińczykiem 
- Materiał: stal nierdzewna, aluminium 
- Wytrzymałość: min. 14 kN 
- Liczba użytkowników min. 3 
- Przejazd punktowy pośredni 
5.2.2. Rury spustowe i obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, kanał odwadniający i rury spustowe wykonać z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, 
powlekanej warstwą poliuretanu grubości min. 25µm, w kolorze grafitowym RAL 7016. 
Rury spustowe mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie. Dolne odcinki rur spustowych 
wyposażone w wyczystki z kratą. Rury deszczowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Rury 
spustowe wykonane na wymiar, ze względu na prostokątny przekrój 150x500mm i 150x300mm.  
5.2.3. Koryto odwadniające 
Na dachu zaprojektowano koryto odwadniające. Koryto z płyty OSB wodoodpornej, wykończone blachą. 
Pomiędzy stropem, a płytą OSB styropian. Koryto ze spadkiem do kosza zbiorczego z rurą spustową 
umieszczoną w grubości docieplenia ściany.  
W korycie odwadniającym zamontować ogrzewanie przeciwoblodzeniowe.  
5.2.4. Wyłaz dachowy 
Wyłaz 
Stosować gotowy produkt do dachów płaskich. Wyłaz o świetle otworu 80x100cm, o podstawie prostej z 
blachy ocynkowanej z przekładką termiczną, dostosowany do dachów krytych papą. Klapa przekrycia płaska, 
nieprzezierna. Zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej. Wyposażona w klamkę od spodniej strony (bez 
możliwości otwarcia z zewnątrz) oraz blokadę pozycji otwartej oraz wspomaganie otwierania. Wyłaz od 
wewnątrz malowany na kolor biały. 
Wyłaz mocować na stropie. Izolacje wodną wyprowadzić na ścianki wyłazu z wykorzystaniem klinów 
dachowych. Izolację wpiąć w systemową obróbkę u szczytu ścianki wyłazu. 
Drabina do wyłazu 
Stalowa drabina malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 
Szerokość drabiny co najmniej 0,5 m, odstępy między szczeblami nie większe niż 0,3m. Od wysokości 3 m 
nad poziomem podłogi drabina zaopatrzona obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 
0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. 
Odległość drabiny od ściany nie mniejsza niż 0,15 m, odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu 
najbardziej od niej oddalonym, nie mniejsza niż 0,7 m i nie większa niż 0,8 m. 
5.3. Budynek gospodarczy 
5.3.1. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej warstwą 
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poliuretanu grubości min. 25µm, w kolorze grafitowym. 
Stosować gotowe rozwiązania systemowe dla dachów z płyt warstwowych. Montaż rynien ze spadkiem min. 
0,2%. Średnica rynien min. 150 mm. 
Rury spustowe mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie. Dolne odcinki rur spustowych 
wyposażone w wyczystki z kratą. Rury spustowe 120 mm. 
5.3.2. Dach 
Pokrycie dachu wykonywać z gotowych płyt warstwowych dachowych o grubości 12/16cm z rdzeniem 
poliuretanowym, z wełny mineralnej lub styropianu, wykończone obustronnie blachą ocynkowaną. Płyty 
montowane na konstrukcji stalowej. Płyty warstwowe w kolorze jasnoszarym. System asekuracyjny – słupki 
asekuracyjne. Słupki asekuracyjne zostały zaprojektowane w osiach nr 3, 5, 7. Słupek asekuracyjny 
umożliwiający podpięcie się użytkownika za pomocą środków ochrony indywidualnej. Montaż zgodnie z 
zaleceniami producenta. Stosować słupki przeznaczone do bezpośredniego montażu do blachy trapezowej 
płyty warstwowej. 
Parametry słupka: 
• Możliwość montażu do płyty warstwowej 
• Możliwość podpięcia liny roboczej zakończonej karabińczykiem 
• Możliwość obracania się osoby podpiętej 360˚ 
• Wytrzymałość: min. 12 kN 
• Liczba użytkowników min. 3 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola  polegać  będzie  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót z odpowiednimi normami, 
dokumentacją projektową i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.   
Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całe pokrycie (kontrola końcowa) po 
zakończeniu całości prac pokrywczych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe: rynny i rury spustowe – mb; dach i obróbki blacharskie - m2.   
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  dekarskie  z  uwagi  na  charakter  zanikowy  wymagają  odbiorów częściowych  potwierdzanych  
wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiorom częściowym podlegać  będą następujące elementy: jakość  
zastosowanych materiałów; dokładność  wykonania poszczególnych warstw; dokładność  wykonania obróbek 
papowych i połączenia z pokryciem; dokładność  wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem; 
wykonanie podłączenia do urządzeń  odwadniających  
Odbiór  końcowy  pokrycia  blaszanego  oraz  obróbek  blacharskich  i  elementów odwodnienia  dachu  należy  
przeprowadzić   po  zakończeniu  prac  pokrywczych, po opadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym 
podlega sprawdzeniu stan wykonania  pokrycia,  zgodność   z  dokumentacja  zamówienia  i  SST  oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru.    
Odbiór obróbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Warunki zawarte w szczególności w normach   PN - 73/H  - 92122, PN-61/B-10245,  
PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U) 
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SST-16.00 Elementy wyposażenia 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z elementami wyposażenia w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej 
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami 
i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót: 
W  ramach  prac  przewiduje  się  dostawę i montaż wyposażenia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2. Budynek klubowy 
2.2.1. Wycieraczki 
Wycieraczka o wymiarach 80x120. We wnętrzu zagłębienia beton zatrzeć na gładko i pomalować farbą 
chlorokauczukową do betonu, w kolorze grafitowym. Zamontować ramę wpustową z kątownika 
aluminiowego, wpuszczoną w grubość posadzki. Widoczna krawędź ramy < 1cm.  
W wejściu głównym stosować wycieraczkę z gumowych wkładek w profilach aluminiowych, wys. min. 
20mm. 
W wejściu bocznym, prowadzącym na boisko, stosować wycieraczkę igłową w kolorze antracyt. Z uwagi na 
poruszanie się zawodników w obuwiu piłkarskim typu korki, zabrania się stosowania wycieraczek z otworami. 
2.2.2. Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
Wyposażenie główne (parametry zgodnie z PT): Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, Umywalka dla 
osób niepełnosprawnych, Miska ustęp. 1, Miska ustęp. 2, Pisuar, Umywalka 1, Umywalka 2, Umywalka 3, 
Zlew gospodarczy, Natrysk 1, Natrysk 2, Odpływ liniowy, Drzwi do kabiny prysznicowej, Wpust podłogowy, 
Kran ze złączką 
Wyposażenie dodatkowe (parametry zgodnie z PT): 
Przewijak, Pojemnik na papier toaletowy + szczotka wc, Dozownik mydła, Podajnik ręczników papierowych, 
+ kosz na ręczniki papierowe, Mały kosz na odpady, Półka na przybory toaletowe, Haczyk na ubrania 
2.2.2. Wyposażenie szatni piłkarskich 
Szafki zawodnicze 
• Szafki zawodnicze w całości wykonane z płyty MDF lakierowanej na czarno, mat. 
• Każda szafka wyposażona w 3 metalowe wieszaki w kształcie cylindra, w kolorze czarnym matowym. 
• Nad wieszakami szafka zamykana na klucz, z frontem uchylnym, otwieranym za pomocą metalowego 
uchwytu krawędziowego o szerokości 15-19cm, w kolorze czarny mat. Do każdej szafki dostarczyć min. 2 
klucze. 
• W prawym górnym rogu frontu naklejka z numerem szafki. Naklejka grafitowa, błyszcząca. 
• Siedzisko - panel tapicerowany montowane na stałe do płyty meblowej. Panel o wymiarach 30x50cm. 
Panel wykonany z płyty meblowej, wypełniony pianką poliuretanową, o zwiększonej gęstości (min. 25kg/m3), 
odporną na odkształcenia o grubości 3cm. Panel obity czarną tkaniną hydrofobową, ekoskórą, odporną na 
ścieranie (min. 100 000 cykli), trudnopalną, odporną na środki dezynfekujące oraz na wodę. 
Tablica do prezentacji taktyki 
Tablica ścienna, z nadrukiem boiska do piłki nożnej, pomniejszonym w skali, wykonanym w technice trwałej. 
Biała tablica magnetyczna, suchościeralna powierzchnia. Możliwość mocowania znaczników magnetycznych. 
Minimalne wymiary tablicy 150x120cm. Tablice zamontować w szatniach piłkarzy. Do każdej tablicy należy 
dostarczyć: 11 szt. czerwonych magnesów, 11 szt. niebieskich magnesów, 2 szt. żółte magnesy, gumkę i 
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marker do tablicy. 
2.2.3. Blaty w toaletach 
W wc kibiców męskim na parterze oraz w wc damskim i męskim na piętrze zaprojektowano umywalki 
wpuszczane w blat. Blat wykonać z białego konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Krawędzie widoczne 
blatu o grubości 20cm. Blat mocowany na wspornikach stalowych. Mocowanie musi wytrzymać obciążenia 
jak dla dwóch dorosłych osób stojących na blacie. 
2.2.4. Lustra 
ściany. Lustro mocować w grubości płytek ściennych, pomiędzy płytkami, bez docinania płytek. Lustro ze 
szkła grub. min. 4 mm, bez fazowania, z przeszlifowaną krawędzią. Lustro klejone do podłoża 
specjalistycznym klejem do luster na całej powierzchni. Styk z płytkami okładzin ściennych spoinowany fugą 
elastyczną. W toalecie dla niepełnosprawnych nad umywalką zamontować lustro uchylne. Stosować gotowy 
produkt z uchwytem do uchylania. Zawiasy lustra mocowane do ściany poprzez płytki. 
2.2.5. Aneks kuchenny 
Aneksy kuchenne zostały zaprojektowane w szatni sędziowskiej (pom. 0.11) oraz w pom. konserwatorów 
(pom. 0.12). Aneksy o szerokości 1,4m wyposażone w zlewozmywak, lodówkę podblatową, mikrofalówkę 
oraz szafki wiszące i stojące z blatem. Blat i szafki stojące z płyty MDF w kolorze czarnym, matowym. Szafki 
wiszące z płyty MDF w kolorze białym, matowym. Fronty otwierane za pomocą metalowych uchwytów w 
kolorze czarnym, o przekroju prostokątnym i długości 15-19cm. 

Lp.  
Opis Wymiary (cm) 

Il
oś
ć 

Elementy pojedynczego aneksu kuchennego 
Wys. (*z 
blatem) 

Szer. Gł. 

1 

Szafka pod zlew. Szafka stojąca, podblatowa, z głęboką szufladą na kosz na śmieci 
oraz ze zlewem jednokomorowym o szerokości ok. 40cm. 
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura len, odpływ z 
sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu wysoka (min. 25cm) z zaworem 
kulowym z głowicą ceramiczną, wylewka ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, 
chromowana. 

85-90* 50 60 1 

2 
Szafka stojąca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada górna płytka, dolne 
szuflady głębsze. 

85-90* 30 60 1 

3 

Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako całość, nie dopuszcza się 
montowania blatu na każdej szafce oddzielnie. Blat montowany również nad 
lodówką.  

2,5-3 140 60 1 

4 
Szafka wisząca, otwierana, 2-skrzydłowa, wyposażona w 2 dodatkowe półki 
wewnętrzne. 

70-80 80 35 1 

5 
Szafka wisząca, otwierana, 1-skrzydłowa, z miejscem na mikrofalówkę, oraz 
zamykaną półką powyżej 

70-80 60 35 1 

6 
Mikrofalówka, pojemność min. 20l, kolor biały, moc min. 700 W., średnica talerza 
obrotowego min. 24cm. 

25-30 45-50 30-34 1 

7 
Lodówka podblatowa z zamrażalnikiem, łączna pojemność min. 95l, kolor czarny. 
Ilość drzwi: 1. 

ok. 85 55-57 50-57 1 

2.2.6. Zacienienie tarasu 
Membranowe zadaszenie przesuwne zaprojektowane zostało w celu zacienienia części tarasu. Stosować 
membrany z PCV, odporne na UV, wodoodporna, przepuszczalność dla światła 20 - 50%. Membrana w 
kolorze białym. Wyposażona w listwy dzielące membranę na bryty oraz w uchwyty ślizgowe do mocowania 
do linek. Wymiary membrany min. 4,9 x 12,0 m. Konstrukcja nośna membrany - linki ze stali nierdzewnej. 
Minimalna ilość linek 13 szt. Linki mocowane do elewacji i metalowej belki. Sterowanie automatyczne przy 
pomocy pilota. Możliwość pełnego otwarcia zadaszenia oraz zatrzymania w dowolnej pozycji. Dostarczyć 
minimum trzy piloty 
Uwaga! Ilość oraz rozpiętość linek należy potwierdzić i uzgodnić z dostawcą zadaszenia, po wyborze 
konkretnego producenta. Ponadto uzgodnić należy również spadek linek oraz metodę zasilania systemu do 
automatycznego rozsuwania rolety. Uzgodnień należy dokonać przed montażem belki, do której będą 
mocowane stalowe linki. 
2.2.7. Neon 
Wygląd zewnętrzny Neon składa się z napisu MAZOWSZE oraz loga Óśrodka Sportu Mazowsze. Dla napisu 
MAZOWSZE zastosowano font Arial, pochyły i rozszerzający się ku górze. Kąt nachylenia oraz rozszerzenie 
napisu współgra z kątami na elewacji. Neon MAZOWSZE w obudowie z blachy w kolorze grafitowym RAL 
7016, z białymi świetlówkami.  
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Logo w neonie w obudowie z kolorowej blachy z kolorowymi świetlówkami. Kolory blachy: 
Koła olimpijskie: Czerwone - RAL 3001, Zielone – RAL 6002, Czarne – RAL 9005, Żółte – RAL 1003, 
Niebieskie – RAL 5005, Postać:, Nogi – RAL 3001, Ręce – RAL 5023, Głowa – RAL 5005 
Litery wielkości od 121 cm do 196 cm, szerokość napisu 421. Wymiary logo 202x227cm. Długość neonu 645 
cm. Poszczególne litery i elementy loga wykonane jako kasety otwarte w kierunku zewnętrznym, wykonane z 
blachy aluminiowej malowanej na kolor zgodny z rysunkiem. Wewnątrz, po zewnętrznym i wewnętrznym 
obrysie kasety zaprojektowano świetlne, profilowane rurki neonowe. Kolor rurek biały w napisie i kółku 
czarnym (szkło mleczne, barwione w masie, z luminoforem / gaz Ne), w pozostałych elementach loga kolor 
rurek zgodny z kolorem blachy. Dla zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych front 
kasetonu będzie zabezpieczony bezbarwnym, przezroczystym tworzywem sztucznym (poliwęglan lub plexi). 
Kasetony będą mocowane do stalowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja malowana na kolor jasnoszary. 
Uwaga: na kolor kasetonów i rurek neonowych należy uzyskać akceptację zamawiającego na podstawie 
dostarczonych próbek. 
Konstrukcja wsporcza Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych. Składać się będzie ona z 
podwaliny, słupów, rygli i wsporników. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor jasnoszary. Z 
uwagi na brak informacji na temat ostatecznych obciążeń na tym etapie i rozwiązań technologicznych 
producenta neonu, za obliczenia konstrukcji i montaż odpowiada dostawca neonu. 
Kasetony Każda litera i element logo wykonana jako osobny kaseton świetlny. Grubość kasetonu ok. 12 cm. 
Tylna ściana i dno kasetonu wykonana z blachy aluminiowej. Grubość blachy: tylna ściana min. 1,5 mm, 
boczne ściany min. 1,2 mm. Łączenie elementów metodą spawania lub zgrzewania, w sposób zapewniający 
szczelność na całej długości łączeń. Nie dopuszcza się nitowania ze sobą poszczególnych blach. Kasetony po 
ich wyprofilowaniu i zespawaniu należy pomalować na kolor zgodny z rysunkiem. Front kasetonu należy 
zabezpieczyć bezbarwnymi pokrywami wykonanymi z poliwęglanu lub plexi. Pokrywa składająca się z 
czołowej płyty wyciętej dokładnie w kształcie kasetonu oraz rantu wykonanego z takiego samego tworzywa. 
Rant wysokości min. 25 mm. Elementy łączone metodą klejenia lub zgrzewania, w sposób zapewniający 
szczelność na całej długości łączeń. Grubość płyty frontowej min. 4 mm, rantu min. 3 mm. Każda płyta 
czołowa musi być wykonana z pojedynczego arkusza tworzywa sztucznego. Mocowanie pokryw do 
kasetonów za pomocą blachowkrętów w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż w celach serwisowych. 
Element świetlne Elementy świetlne wykonane z rurek neonowych Ø 18 mm mocowane do kasetonów za 
pomocą uchwytów dystansujących. Rurki prowadzone pojedynczo po obrysie kasetonów (zewnętrznym i 
wewnętrznym). Odstępy pomiędzy poszczególnymi systemami neonowymi max. 10 mm. Elektrody 
podwinięte pod spód. Kolor rurek biały w napisie i kółku czarnym (szkło mleczne, barwione w masie, z 
luminoforem / gaz Ne), w pozostałych elementach loga kolor rurek zgodny z kolorem blachy. Mocowanie do 
kasetonu za pomocą uchwytów wciskanych, ze sprężynką o wysokości ok. 45 mm, w ilości min. 3 szt. na jeden 
system neonowy. 
Zasilanie Zasilanie neonu odbywać się będzie z projektowanej instalacji elektrycznej. 
2.2.8. Stojaki rowerowe 
Stojak na rowery, rurowy, w kształcie litery U, wykonany z rury średnicy 40 - 60 mm, grubość ścianki min. 3 
mm, ze stali nierdzewnej. Długość min. 50 cm, wysokość 80 – 100 cm. Możliwość ustawienia dwóch rowerów 
przy jednym stojaku.  Stojak montowany trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. 
2.3. Budynek gospodarczy 
2.3.1. Urządzenia sanitarne 

nazwa opis nr pom. ilość 
Zlew gospodarczy 
dwukomorowy 

Zlew stalowy nierdzewny, grubość ścianki min. 1,5mm, wolnostojący. Zlew 
dwukomorowy (min. 40x50cm). Głębokość zlewu min 20cm, faktura len, odpływ 
z sitkiem, syfon butelkowy. 
Wylewka do zlewu wysoka z wyciąganą słuchawką z zaworem kulowym 
z głowicą ceramiczną, wylewka ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, 
chromowana. 

G.1 1 kpl. 

Zlew gospod. 
jednokomorowy 

Zlew jednokomorowy (min. 40x50cm). Pozostałe parametry jw.. Wylewka jw. 
G.2 1 kpl. 

Kran ze złączką Kran ze złączką do węża, ścienny, jednouchwytowy, z mosiądzu. Zawór w całości 
(wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. Zasięg wylewki min. 8cm. 
Napowietrzenie strumienia wody. 

G1, G2 
elewacja 

4 kpl. 

Koryto 
odwadniające 

Elementy o nośności min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu. 
Ruszty żeliwne. Szczegółowe rozwiązania podłączeń znajdują się w części 
sanitarnej opracowania. 

 
14 m.b. (7 
+ 7 m.b.) 

4.TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  takich  środków  transportu,  który pozwoli uniknąć uszkodzenia 
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i odkształceń przewożonych materiałów.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wszystkie urządzenia winny być zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta w taki 
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Kontrola wykonania robót 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega 
zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest szt. (sztuka) oraz 1 m (metr bieżący) zamontowanego elementu wszystkich 
zaprojektowanych urządzeń. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów  powinien  
obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.   
8.3. Odbiór techniczny robót. 
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór,: roboty montażowe – na 
zasadach podanych w instrukcji montażu.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, montaż  urządzeń, 
dopasowanie i wyregulowanie, usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, likwidację stanowiska 
roboczego wraz z uporządkowaniem.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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SST-17.00 Dźwig osobowy 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
dostawy i montażu dźwigu osobowego w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej 
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami 
i infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z montażem 
urządzeń dźwigowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 
Dźwig osobowy 
Winda osobowa, spełniająca wymagania dla kabinowej platformy dla osób niepełnosprawnych, z kabiną o 
wymiarach w rzucie min.110x140cm. Parametry dźwigu:  
• Udźwig nominalny:  min. 630 kg / 8 osób 
• Prędkość:    min. 0,62 m/s 
• Wysokość podnoszenia:   3,91 m 
• Liczba dojść / przystanków:  2/2  
• Wymiary kabiny: 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość 
• Drzwi szybowe 90x200cm, automatyczne, 2-panelowe, wyposażone w system zatrzymujący 
zamykanie w przypadku wystąpienia przeszkody w wejściu. Drzwi pełne stalowe, malowane proszkowo. 
• Bez maszynowni. 
• Szyb żelbetowy. 
Wykończenie kabiny: 
• Sufit i oświetlenie kabiny: Sufit z płyt pleksi, automatyczne oświetlenie LED  
• Ściany kabiny: wypełnienie z paneli laminowanych 
• Podłoga kabiny: Wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna 
• Lustro: szklane umieszczone na tylnej ścianie, na pełną wysokość, zakończone 10-40cm nad podłogą. 
• Poręcze Ø4cm poziome, obustronne na wysokości 90cm. 
Sygnalizacja w kabinie: panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na całą wysokość kabiny w wykonaniu 
antywandal. Przyciski na wysokości 110 cm nad podłogą. Panel w odległości min. 50 cm od naroży kabiny. 
Przyciski wypukłe z oznaczeniem Braille'a: 
• przyciski piętrowe (nad przyciskami alarmu i drzwi) 
• przycisk zamykania 
• przycisk otwierania drzwi 
• przycisk alarm. 
Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwań montowane w ościeżnicy drzwi na wysokości 110 cm od 
posadzki. Na każdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposażona w przycisk z 
podświetleniem. Przycisk wypukły z oznaczeniem Braille'a. Sterowanie przyciskowe, automatyczne, nie 
wymagające ciągłego nacisku. Kasety wezwań (przystankowe) z sygnalizacją obecności i zajętości. 
Sygnalizacja świetlna przyjazdu windy. 
3.SPRZĘT 
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Do  wykonania  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  sprzęt  i  maszyny  właściwe  dla  danego  
rodzaju  robót,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.   
4.TRANSPORT 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Środki  transportu  technologicznego  i  zewnętrznego  
winny  być  dobrane  przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  
materiałów i wykonywanych  robót.  Wykonawca  powinien  przedstawić  certyfikaty, atesty wydawane przez 
producentów poszczególnych urządzeń oraz doświadczeniem w realizacji  przedmiotowych  zadań.  Pozwoli  
to  na  sprawną  realizację  zadania,  z uwzględnieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne 
należy wykonać wg  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  - montażowych”  
oraz  innych  obowiązujących  norm.  Wykonawca  ponosi odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  
wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów  robót.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  
przez wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  poprawione  przez Wykonawcę  na  własny  
koszt. Wykonawca /Producent dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia dźwigu. Montaż dźwigu - 
wymagania techniczne wg normy EN 81-1. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagane badania odbiorcze  
Dźwig osobowy:  kontrola poprawności działania, sporządzenie  protokołów  z  zastosowanych  materiałów  
(w tym dla służb odbiorowych i UDT), oświadczenie  o  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  
sztuką,  wiedza techniczną.  
Roboty budowlane i demontażowe:  
kontrola zastosowanych materiałów oraz obróbek i malowań, (atesty), oświadczenie o wykonaniu  przedmiotu  
zamówienia  zgodnie  ze  sztuką,  wiedzą techniczną. 
Z całości wykonanych prac powinna zostać wykonana dokumentacja powykonawczą. Dokumentacja  
powykonawcza  powinna  obejmować  wykonany  zakres,  tak  aby  w ostatecznym  układzie  po  złożeniu  
wszystkich  części  dokumentacji  powstał  dokument  pozwalający na objęcie całości zakresu.  
Odbiór końcowy robót 
Sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót, wraz z załączonymi dokumentami odbiorowymi 
(dokumentacja powykonawczą, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.), odbiór Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.   
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być 
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po zakończeniu robót 
montażowych należy dokonać odbioru końcowego.  
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT oraz 
wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu. Wykonawca dźwig 
przekaże Zamawiającemu zarejestrowany. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 81-2- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 2: Dźwigi 
elektryczne;  
PN-EN 81-28- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do 
transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych;  
PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;  
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 – wdrożenie Dyrektywy 95/16/WE. 
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SST-18.00 Instalacje sanitarne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji sanitarnych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz 
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i 
infrastrukturą techniczną na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi sanitarna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” SST 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: aprobaty techniczne lub być 
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną 
lub z PN, certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. posób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaj materiałów zgodnie z wymaganiami PT. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" SST 
5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Przyjęte rozwiązania projektowe 
Zaprojektowano: odwodnienie liniowe z terenów parkingu, podczyszczenie wód opadowych z terenu 
parkingów przez zastosowanie separatora ropopochodnego, regulator wypływu na odprowadzeniu wód 
deszczowych do kanału ulicznego, przebudowę studzienki S1 - dla potrzeb montażu regulatora przepływu, 
przebudowę trasy kanalizacji deszczowej odcinek między studniami S4 – S8. 
Lokalizacja urządzeń i zmiana tras kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Projektowane odwodnienia liniowe wg projektu architektury. 
Zaprojektowano zbiornik ropopochodny: separator o przepływie 15 l/s, zbiornik betonowy Ø 1300 mm, h – 
1700 mm. 
Wyposażenie układu stanowi: zbiornik żelbetowy (na bazie betonu C 35/45), króćce wlot / wylot z PE, filtr 
koalescencyjny, automatyczne zamknięcie odpływu, wlot wyposażony w deflektor, otwór rewizyjny, 
zamknięty włazem typu ciężkiego, instalacja alarmowa, układ opróżniania, ciśnieniowe urządzenie do poboru 
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próbek ścieków oczyszczonych, nadbudowa otworu rewizyjnego, klapa zwrotna na odpływie, przyłącze 
wentylacyjne 
Zaprojektowano regulator wypływu na przepływ max 10 l/s , przyłącze Dn200, max wielkość piętrzenia nad 
regulatorem 2 m. Regulator wypływu zbudowany z materiału niekorodującego, z tworzywa PE-HD. 
Wlot do urządzenia zabezpieczony jest przed zanieczyszczeniami mogącymi dostać się do jego wnętrza. 
Regulator należy stabilnie przymocować do dna studzienki. 
Wyposażenie układu stanowi: zbiornik wykonany z PE-HD, króciec wylotowy z PE, perforowana płyta 
ochronna, układ dławiący, regulujący przepływ, płyta denna przystosowana do kotwienia 
Warunki wykonania 
Instalację  na zewn budynku wykonać z rur dla kanalizacji zewn PVC-u klasy S. Rury kielichowe z fabrycznie 
wmontowanymi uszczelkami. Rury i kształtki zgodnie z PN EN 1401:1999  oraz PN-EN 13476-2. Rurociągi 
układać zgodnie z trasami i spadkami podanymi w części rysunkowej. Na kanalizacji deszczowej prowadzonej 
na zewn budynku zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC  Ø 600 mm z włazami typu ciężkiego z włazami 
typu D. Projektowane studzienki należy wykonać z regulacją do podanych rzędnych terenu. Budowę  kanału 
rozpocząć od najniższych rzędnych pod  spad  kanału. Pod  rurociągami  z PVC wykonać  podsypkę  z  piasku. 
Wykopy  wykonać  mechanicznie do 3,0 m. Roboty instalacyjne wykonać  zgodne  z  „ Warunkami  
technicznymi  wykonania  i odbioru  sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. 
w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych oraz przepisów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami), 
oraz z wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń. 
5.3. Budynek klubowy 
5.3.1. Założenia ogólne 
Budynek klubowy zostanie wyposażony w instalację wod.- kan, c.o., c.t. oraz wentylacji mechanicznej. Woda 
deszczowa z dachu budynku zostanie wpięta do przebudowywanej instalacji deszczowej na terenie stadionu. 
5.3.2. Przyłącze wody 
Dla budynku klubowego projektuje się wykonanie przyłącza wody PE 63x 5,8 mm. Włączenie w wodociąg 
na terenie Stadionu Miejskiego na opaskę z odejściem kołnierzowym, lokalizacja zgodnie z częścią 
rysunkową. Za wcinką zamontować zasuwę z żeliwa sferoidalnego Dn50 z miękkim uszczelnieniem, 
równoprzelotową, klinową z gładkim i wolnym przelotem. Zasuwa wyposażona w drążek przedłużający 
trzpień, zakończony kwadratem klucza i umieszczoną w skrzynce ulicznej. Zestaw wodomierzowy 
zaprojektowano w budynku, usytuowanie zgodnie z częścią rysunkową. Za zaworem odcinającym za 
wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy typ EA. zgodnie z PN-92/B-01706/A2-1. 
Materiał i sposób wykonania  
Projektowane przyłącze wykonać z rur PEHD100 PN16 typ SDR 11. Na przyłączu za wcinką ( na opaskę z 
odejściem kołnierzowym ) zamontować zasuwę kołnierzową Dn50 – do budynku klubowego. Układanie 
rurociągu - Zagłębienie przewodu ca 1.7-1,50 m. Przyłącze wodociągowe z polietylenu należy wykonać z rur 
łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub złączki zaciskowe. Rurociąg prowadzić zgodnie z trasą i 
ze spadkami podanymi w części rysunkowej. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy ustalić sposób 
odwodnienia wykopów. Urobek odkładać z jednej strony wykopu w odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. 
Rurociąg układać na podłożu min 150 mm piasek, obsypka  rurociągu min 300 mm ponad wierzch rury 
(piasek), zasypkę wykonać z gruntów rodzimych. Nad wodociągiem wykonać oznaczenie trasy przez 
położenie taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową, ułożoną na 
wysokości 0,300,40m nad wierzchem rury. 
Roboty ziemne: 
Wykopy wykonać mechanicznie jako wąsko przestrzenny z rozparciem ścian (oszalowany). W sąsiedztwie 
kabli energetycznych oraz kabli teletechnicznych i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Urobek odkładać z jednej strony wykopu w odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. Zasypkę wykonywać 
warstwami z zagęszczeniem gruntu. Prace wykonywać zgodnie z przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunków i przepisów BHP pod nadzorem osób uprawnionych. 
Uwagi końcowe 
Zasuwę oznaczyć z domiarami opisanymi na tabliczce, umieszczonej trwale na ogrodzeniu posesji od strony 
ulicy. Badanie szczelności należy przeprowadzić na ciśnienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725. Szczelność 
przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas 
przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 
niż 1 MPa. Po pozytywnej próbie szczelności i zasypania wykopów należy wykonać dezynfekcję roztworem 
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podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48h przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z 
prędkością ok. 1 m/s. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem instytucji eksploatującej sieć wodociągową w 
tym rejonie. Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodne z wymogami 
przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Roboty instalacyjne wykonać  zgodnez : 
• PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  
• PN-M-74081:1998 – Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych  
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania  
• „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI 
INSTAL  2001r. 
• Rozporządzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
• Rozporządzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. 
Nr 191, poz. 1596), 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz.1065 tekst jednolity). 
• „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI 
INSTAL  2001r. w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych oraz wymaganych przepisów. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w 
aprobatach technicznych. 
5.3.3. Instalacja wody zimnej i centralnej ciepłej wody 
Instalacja wody zimnej  
Budynek zasilany będzie przyłączem wody Dn 50 z istniejącego wodociągu na terenie działki. Projektuje się 
doprowadzenie wody zimnej do odbiorników zgodnie z usytuowaniem odbiorników wg projektu architektury. 
Montaż zgodnie z częścią rysunkową oraz wytycznymi producenta. Zawory odcinające kulowe spełniające 
warunki: P = 10 atm,T = 100oC i posiadające świadectwo dopuszczenia COBRTI Instal. 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
Projektuje się doprowadzenie wody ciepłej odbiorników zgodnie z usytuowaniem odbiorników wg projektu 
architektury. Na odgałęzieniach cyrkulacji cw na podłączeniach do pionów zamontować należy zawory 
regulacyjne. Do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zawory regulacyjne typu 
Aquastorm T plus firmy Oventrop. Zawór termostatyczny PN16. Regulacja termiczna: zalecany zakres 
regulacji: 55°C - 60°C  (max. zakres regulacji 40°C - 65°C ). Nastawa temperatury zabezpieczona przed 
nieuprawnioną manipulacją. 
Wytyczne wykonania 
Instalację wykonać z rur: 
• poziomy i piony: rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al.-Pe,  
• podejścia do odbiorników z rury sanitarnej PE- Xc. 
Poziomy wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji poprowadzić podposadzkowo, trasy prowadzenia przewodów wg 
części rysunkowej. Piony prowadzić w zabudowie  lub w szachcie. Wszystkie podejścia do aparatów wykonać 
jako kryte, podłączenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Należy zapewnić dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających, w przypadku zabudowy dostęp przez rewizje. Przejścia przez stropy i przegrody 
prowadzić w tulejach. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Należy je zabezpieczyć 
np. elastyczną ognioochronną masę uszczelniającą CP 606 lub pęczniejącą masę ognioochronną CP 611A lub 
osłonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Każde przejście instalacyjne powinno być oznakowane 
czytelną etykietką informacyjną. Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami). 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych w instalacjach ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów 
cyrkulacyjnych): 
• projektowana izolacja z pianki polietylenowej (wsp przewodzenia ciepła = 0,035 W/(m·K)1)), w bruzdach 
w ścianie oraz prowadzonej pod posadzką zastosować izolację z otulin z pianki polietylenowej laminowanej z 
zewn folią ze wzmocnionego polietylenu o grubości 6 mm ( do 25 mm), 9 mm ( 25 – 50mm). 
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Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z: 
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  opracowanie COBRTI INSTAL 
zeszyt nr 7  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem 
warunków i przepisów  BHP,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa, instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie szczelności instalacji 
należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0oC. Po przeprowadzeniu badań 
ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać wodą. 
UWAGA: 
Zgodnie z wytycznymi producenta „wartość ciśnienia włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp ustala 
producent zestawu przy przeprowadzaniu rozruchu technologicznego urządzenia”. W codziennej eksploatacji 
zestaw hydroforowy p.poż. będzie wyłączony. Włączanie zestawu będzie następowało automatycznie po 
spadku ciśnienia w sieci instalacji hydrantowej. Instalacja powinna spełniać warunki zgodnie z: 
• rozporządzeniem MSWiA z dn. 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków i innych 
obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 109 poz. 719 ), 
• PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym., 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  opracowanie COBRTI 
.INSTAL zeszyt nr 7. 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem 
warunków i przepisów BHP, pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
5.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej 
Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn. z PCV-u. 
W pomieszczeniach kuchni kratki ze stali nierdzewnej, wyposażenie w urządzenia zgodnie z technologią 
kuchni. Podłączenie urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje, 
zakończenie pionów wywiewką (rury wywiewne zgodne z normą PN-C-89206:2005) lub zaworem 
napowietrzającym na zakończeniu pionu ks Biały montaż wykonać zgodnie z projektem architektury. Kratki 
podłączyć z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem antyzapachowym. Zlewy w pomieszczeniach porządkowych 
zamontować, góra 0,50 m od posadzki. Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach 
ochronnych. Przejścia przez przegrody o różnych strefach oddzielenia przeciwpożarowego wykonać należy w 
klasie odporności ogniowej tego oddzielenia. W/wym przejścia należy uszczelnić ognioochronną masą 
elastyczną lub produktem o tych samych parametrach technicznych, na przewodach kanalizacyjnych należy 
złożyć np. obejmę zabezpieczającą otwór. Każde przejście instalacyjne powinno być oznakowane czytelną 
etykietką informacyjną. Studzienkę schładzającą należy wyposażyć w pompę zatapialną do wody gorącej o 
parametrach: Gp min 4 m3/h; Hp = 8m. Dla potrzeby odbiorników w pomieszczeniu 0.08 zaprojektowano 
urządzenie do podnoszenia ścieków dla jednego odbiornika - umywalka. Montaż urządzeń zgodnie z 
wytycznymi producenta urządzeń i DTR. Dla potrzeb odbiorników z kuchni zaprojektowano rozdzielczą 
instalację kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do ogólnej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na zewnątrz 
budynku za zaprojektowanym separatorem tłuszczu. Lokalizacja studzienek zgodnie z częścią rysunkową. 
Zaprojektowany separator tłuszczu, zintegrowany z osadnikiem, żelbetowy do zabudowy podziemnej. 
Wielkość nominalna 1 l/s, pojemność osadnika 100 l, króćce DN 160 – wejście do zbiornika pod kątem 90o. 
Wyposażenie układu stanowi: zbiornik żelbetowy (na bazie betonu C 35/45), króćce wlot / wylot z PE, 
wydzielony przedział osadnika i separacji tłuszczy, wlot/wylot wyposażone w deflektory, otwór rewizyjny, 
zamknięty włazem typu ciężkiego, instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora), układ opróżniania, 
ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych, nadbudowa otworu rewizyjnego, przyłącze 
wentylacyjne 
Instalację na zewn. budynku wykonać z rur dla kanalizacji: zewn. PVC-u klasy S. Rury kielichowe z fabrycznie 
wmontowanymi uszczelkami. Rury i kształtki zgodnie z PN EN 1401:1999 oraz PN-EN 13476-2. 
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Roboty montażowe 
Projektowane studzienki należy wykonać z regulacją do podanych rzędnych terenu. Budowę kanału rozpocząć 
od najniższych rzędnych pod spad kanału. Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku. Wykopy 
wykonać mechanicznie do 3,0 m. Roboty instalacyjne wykonać zgodne z „ Warunkami  technicznymi  
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. w zakresie 
wykonawstwa robót instalacyjnych oraz przepisów. 
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z: 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac. COBRTI 
Instal 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z 
późniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń. 
5.3.5. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano retencję wód deszczowych – odprowadzanych z powierzchni dachu budynku, w wielkości 
10,0 m3 w zbiorniku retencyjnym. Jako zbiornik retencyjny zaprojektowano studnię betonową Ø 4000 mm, 
wysokość retencji wody w zbiorniku min 2,5m. Zgromadzoną wodę opadową projektuje się do wykorzystania 
dla potrzeb utrzymania zieleni oraz murawy na płycie boiska piłkarskiego. Sposób nawodnienia 
wymienionych powierzchni wg oddzielnego opracowania. Nadmiar zgromadzonej wody opadowej w 
zbiorniku retencyjnym będzie odprowadzone do istniejące na terenie kanalizacji deszczowej, zgodnie z częścią 
rysunkową. Na kanalizacji deszczowej prowadzonej na zewnątrz budynku zaprojektowano studzienki 
rewizyjne PVC  Ø 315 mm, przy budynku z włazami typu A15, Ø 600 mm z włazami typu ciężkiego z włazami 
typu D. 
Instalację na zewnątrz budynku wykonać z rur dla kanalizacji: zewn. PVC-u klasy S. Rury kielichowe z 
fabrycznie wmontowanymi uszczelkami. Rury i kształtki zgodnie z PN EN 1401:1999  oraz PN-EN 13476-2. 
Roboty montażowe 
Projektowane studzienki należy wykonać z regulacją do podanych rzędnych terenu. Budowę kanału rozpocząć 
od najniższych rzędnych pod spad kanału. Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku. Wykopy 
wykonać mechanicznie do 3,0 m. Roboty instalacyjne wykonać zgodne z: „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie 
wykonawstwa robót instalacyjnych oraz przepisów; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( 
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentów 
zastosowanych urządzeń. 
5.3.6. Instalacja c.o. i c.t. 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Zaprojektowano zasilenie instalacji centralnego z węzła cieplnego. Projekt węzła cieplnego wg oddzielnego 
opracowania. Instalację wykonać z rury wielowarstwowej Pe-Xc-Al.-Pe, łączonej metodą zaciskową. 
Przewody prowadzić w warstwie podposadzkowej, trasy zgodnie z częścią rysunkową. Kompensacja 
wydłużeń termicznych poprzez kompensację naturalną wydłużeń liniowych załamania tras rurociągów. 
Mocowanie przewodów wyłącznie przez uchwyty przeznaczone do technologii instalacji, sposób  montażu i 
rozstaw uchwytów zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy w 
tulejach. Przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego muszą posiadać klasę 
odporności ogniowej równą klasie odporności ogniowej tego oddzielenia. Każde przejście instalacyjne 
powinno być oznakowane czytelną etykietką informacyjną. Na najwyższych punktach instalacji zamontować 
samoczynne odpowietrzniki. Przed odpowietrznikami należy montować zawory kulowe odcinające. 
Lokalizacja grzejników oraz ich wielkość podano w części rysunkowej.  
• Elementy grzejne 
Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki płytowe (grzejnik wytwarzany z blachy stalowej walcowanej 
na zimno DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN 10131, płyta grzejna głęboko tłoczna blacha ze stali 
niskowęglowej walcowanej na zimno DC O1, zgodna z PN-EN 442, rozstaw pionowych kanałów wodnych 
33,3 mm, max temp 100°C, max. ciśnienie robocze: 10bar  ) z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie 
boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie od ściany zestawem 
podwójnie odcinającym z uszczelnieniem stożkowym. 
• Warunki równoważności 
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych grzejników stalowych panelowych i łazienkowych przy 
zachowaniu mocy grzejnej grzejników przy parametrze obliczeniowym 70/50oC oraz zachowaniu okresu 
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gwarancyjnego min 10 lat. Przy zmianie elementów grzejnych należy powtórnie wykonać obliczenia  
hydrauliczne: wstępną regulację instalacji c.o. z doborem nastaw na zaworach termostatycznych oraz 
armaturze regulacyjnej. Termostat z nakrętką M 30x1.5: biały, z pozycją całkowitego zamknięcia („0”), z 
możliwością ograniczania lub blokowania zakresu skali. Zakres regulacji +10°C do +50°C (fabryczne 
ograniczenie do 40°C). 
• Izolacja termiczna 
Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( 
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami). Dla przewodów : do Ø 22 mm 
– izolacja min 20 mm, Ø 25 ÷ 32 mm - izolacja min 30 mm, dla Ø 40 ÷ 100 mm - izolacja równa średnicy 
wewnętrznej rury, przy zastosowaniu materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/(m*K)]1. 
• Warunki wykonania 
Montaż zaworów regulacyjnych wykonać po dokładnym, dwukrotnym płukaniu instalacji. Jakość wody 
instalacyjnej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607. Po zakończeniu robót instalację 
należy przepłukać, a następnie poddać próbie na ciśnienie 6 atm. Pozostałe wytyczne wykonania instalacji c.o. 
winny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami wykonawczymi oraz normami: 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych – Wymagania.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – 
Wymagania i badania odbiorcze. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z 
późniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń. 
Oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 
6 oraz winny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z przepisami 
bezpieczeństwa pracy.Instalacja ciepła technologicznego 
Projektuje się wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb projektowanych urządzeń: nagrzewnic 
wodnych przy centralach wentylacyjnych. Zasilenie instalacji z węzła cieplnego. Projektowane centrale 
wentylacyjne  
1. Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojąca z wymiennikiem obrotowym o wydajności: 
nawiew - 3910 m3/h, wywiew - 2650 m3/h. Centrala znajduje się na parterze w pomieszczeniu wentylatorni. 
Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną, o mocy nagrzewnicy 21,8 kW, temperatura wody 
instalacyjnej 70/50oC, podłączenie czynnika  rura 1”( wewn). Nagrzewnica podłączona jest do czynnika 
grzewczego przez węzeł regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem, pompę, 
zawór automatyczny odpowietrzający i zawór spustowy oraz zawory odcinające. 
2. Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojąca z płytowym wymiennikiem  ciepła o wydajności: nawiew- 
1800m3/h, wywiew - 1800 m3/h.  Centrala znajduje się na parterze w pomieszczeniu wentylatorni. Centrala 
wyposażona jest w nagrzewnicę wodną, o mocy nagrzewnicy 5,4 kW, temperatura wody instalacyjnej 
70/50oC, podłączenie czynnika  rura 1”( wewn). Nagrzewnica podłączona jest do czynnika grzewczego przez 
węzeł regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem, pompę, zawór automatyczny 
odpowietrzający i zawór spustowy oraz zawory odcinające. 
3. Centrala nawiewno-wywiewna, zewn, stojąca z płytowym wymiennikiem  ciepła o wydajności: nawiew - 
1600 m3/h, wywiew  - 1600 m3/h. Centrala zlokalizowana na dachu nad pomieszczeniami kuchni zgodnie z 
częścią rysunkową. Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną temperatura wody instalacyjnej 70/50oC, 
o mocy nagrzewnicy 5 kW, podłączenie czynnika  rura 1”( wewn). Nagrzewnica podłączona jest do czynnika 
grzewczego przez węzeł regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem, pompę, 
zawór automatyczny odpowietrzający i zawór spustowy oraz zawory odcinające.  Nagrzewnice wodne przy 
wyżej wymienionych urządzeniach podłączyć z instalacją ciepła technologicznego poprzez zestaw węzeła 
regulacyjnego ( układy regulacji wody grzewczej ) służący do płynnej regulacji mocy nagrzewnicy wodnej 
oraz regulacji temperatury powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną. Węzeł mieszający 
wyposażony jest w kpl. zaworów odcinających, zwrotnych, w zawór regulacyjny z siłownikiem, zawór 
trójdrogowy, pompę oraz manometr i termometr. Węzeł regulacyjny należy zamówić u Producenta wraz 
centralami. Węzły regulacyjne dla central dachowych należy umiejscowić  wewnątrz centrali lub w zabudowie 
z izolowanej skrzynce.Instalację wykonać  z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/PE 
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piony i poziomy wymagania jak dla instalacji c.o., łączenia za pomocą osiowej techniki zaciskowej, złączki 
mosiężne. Węzły regulacyjne montowane  przy nagrzewnicach wodnych dla central na dachu należy umieścić 
w ocieplanej skrzynce, którą można zamówić razem z węzłem regulacyjnym ( jako dodatkowe wyposażenie). 
Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową, poziomy prowadzić ( ze spadkiem 5%o w kierunku 
odwodnienia ) pod stropem parteru. Na piętrze instalacja c.t. (pion) w zabudowie. Przejścia przewodów przez 
ściany i stropy w tulejach. Przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego muszą 
posiadać klasę odporności ogniowej  równą klasie odporności ogniowej tego oddzielenia. Należy je 
zabezpieczyć kołnierzami ognioochronnymi dla zabezpieczeń otworów w ścianach stropach, przez które 
przeprowadzane są rury z tworzywa sztucznego. Sposób montażu kołnierzy zgodnie z wytycznymi producenta. 
Każde przejście instalacyjne powinno być oznakowane czytelną etykietką informacyjną. Jako armaturę 
odcinającą należy stosować zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100oC]. Regulację instalacji c.t. zaprojektowano 
stosując na podłączeniu do węzła regulacyjnego na powrocie zawór regulacyjny Na najwyższych punktach 
instalacji zamontować samoczynne odpowietrzniki. 
Izolacja termiczna 
Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( 
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami). Dla przewodów : Ø 16 mm – 
izolacja min 20 mm, Ø 20 ÷ 40 mm - izolacja min 30 mm przy zastosowaniu materiału o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/(m*K)]1 . Przewody prowadzone w zabudowie 50%, piony izolacja 10 mm. 
Podłączenia do central dachowych na zewnątrz budynku wykonać z rur stalowych cz. ze  szwem PN/H-74244 
oraz podwójnie zaizolować oraz  zabezpieczyć kablem grzejnym. 
5.3.7. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Zaprojektowano wentylacje mechaniczną na obiekcie: 
1. Układ N1/W1- wentylacja ogólna pomieszczeń na parterze oraz pomieszczeń sanitariatów oraz komunikacji 
na piętrze 
2. Układ N2/W2- wentylacja sali konsumpcji na piętrze 
3. Układ N3/W3- wentylacja pomieszczeń kuchni 
4. O – wyciąg z okapu kuchennego 
5. – W-4 wentylacja wywiewna z pomieszczeń sanitariatów  
Układ N1/W1  - wentylacja ogólna 
Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojąca z wymiennikiem obrotowym o wydajności: 
nawiew - 3910 m3/h, wywiew - 2650 m3/h. Centrala znajduje się na parterze w pomieszczeniu wentylatorni. 
Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną, o mocy nagrzewnicy 21,8 kW, temperatura wody 
instalacyjnej 70/50oC, podłączenie czynnika  rura 1”( wewn). Nagrzewnica podłączona jest do czynnika 
grzewczego przez węzeł regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem, pompę, 
zawór automatyczny odpowietrzający i zawór spustowy oraz zawory odcinające. Nagrzewnica wyposażona 
jest w termostat przeciwzamrożeniowy. 
Dla układu NW1 zastosowane centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną w wykonaniu wewnętrznym o 
parametrach technicznych: wydajność nawiewu: 3910 m3/h, wydajność wywiewu: 2550 m3/h, spręż 
dyspozycyjny wentylatora nawiewnego: min. 250 Pa, spręż dyspozycyjny wentylatora wywiewnego: min. 250 
Pa, króćce przyłączeniowe skierowane do góry, klasa energetyczna A+, filtr powietrza w sekcji nawiewnej: 
F7 ePM1 55%, filtr powietrza w sekcji wywiewnej: M5 ePM10 50%, obrotowy wymiennik odzysku ciepła o 
sprawności temperaturowej (sucha) min. 82%, sekcja czyszcząca rotora, wentylatory z energooszczędnymi 
silnikami PM, klasa efektywności silnika wentylatora IE5, nagrzewnica wodna tn=20 °C, maksymalne 
wymiary gabarytowe urządzenia (HxWxL) 1150x1150x2100 mm, praca w trybie VAV 
Centrale powinny być dostarczane z fabrycznym dedykowanym układem sterowania i regulacji nagrzewnicy 
wodnej. Parametry techniczne urządzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT. Powietrze do centrali 
będzie dostarczone z czerpni zaprojektowanej na zewnętrznej ścianie budynku, zgodnie z częścią rysunkową. 
Wyrzut powietrza kanałem poprowadzonym przez szacht na szczyt budynku. 
Układ N2/W2 – Sala konsumpcji 
Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojąca z płytowym wymiennikiem  ciepła o wydajności: nawiew- 
1800m3/h, wywiew - 1800 m3/h. Centrala znajduje się na parterze w pomieszczeniu wentylatorni. Centrala 
wyposażona jest w nagrzewnicę wodną, o mocy nagrzewnicy 5,4 kW, temperatura wody instalacyjnej 
70/50oC, podłączenie czynnika  rura 1”( wewn). Nagrzewnica podłączona jest do czynnika grzewczego przez 
węzeł regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem, pompę, zawór automatyczny 
odpowietrzający i zawór spustowy oraz zawory odcinające. Nagrzewnica wyposażona jest w termostat 
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przeciwzamrożeniowy. 
Dla układu NW3 zastosowane centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną (VERSO-CF-2300-V lub 
niegorszą) w wykonaniu wewnętrznym o parametrach technicznych: wydajność nawiewu: 1800 m3/h, 
wydajność wywiewu: 1800 m3/h, spręż dyspozycyjny wentylatora nawiewnego: min. 300 Pa, spręż 
dyspozycyjny wentylatora wywiewnego: min. 300 Pa, króćce przyłączeniowe skierowane do góry, klasa 
energetyczna A+, filtr powietrza w sekcji nawiewnej: F7 ePM1 55%, filtr powietrza w sekcji wywiewnej: M5 
ePM10 50%, wymiennik przeciwprądowy, wentylatory z energooszczędnymi silnikami PM, klasa 
efektywności silnika wentylatora IE5- , nagrzewnica wodna tn=20 °C, maksymalne wymiary gabarytowe 
urządzenia (HxWxL) 905x910x2000mm 
Centrale powinny być dostarczane z fabrycznym dedykowanym układem sterowania nagrzewnicy wodnej. 
Parametry techniczne urządzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT. Powietrze do centrali będzie z 
czerpni zaprojektowanej na zewnętrznej ścianie budynku, zgodnie z częścią rysunkową. Wyrzut powietrza 
kanałem poprowadzonym przez szacht na szczyt budynku. 
Układ N3/W3 – Pomieszczenia kuchni 
Centrala nawiewno-wywiewna o wydajności: nawiew   - 1600 m3/h, wywiew  - 1600 m3/h. Centrala 
zlokalizowana na dachu nad pomieszczeniami kuchni zgodnie z częścią rysunkową. Centrala wyposażona jest 
w nagrzewnicę wodną temperatura wody instalacyjnej 70/50oC, o mocy nagrzewnicy 5 kW, podłączenie 
czynnika  rura 1”( wewn). Nagrzewnica podłączona jest do czynnika grzewczego przez węzeł regulacyjny 
wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem, pompę, zawór automatyczny odpowietrzający 
i zawór spustowy oraz zawory odcinające. Nagrzewnica wyposażona jest w termostat przeciwzamrożeniowy. 
Dla układu NW2 zastosowane centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną w wykonaniu zewnętrznym o 
parametrach technicznych: wydajność nawiewu: 1600 m3/h, wydajność wywiewu: 1600 m3/h, spręż 
dyspozycyjny wentylatora nawiewnego: min. 300 Pa, spręż dyspozycyjny wentylatora wywiewnego: min. 300 
Pa, klasa energetyczna A+, filtr wstępny w sekcji nawiewnej M5 ePM1 50%, filtr powietrza kieszeniowy  w 
sekcji nawiewnej: F7 ePM1 60%, filtr powietrza w sekcji wywiewnej: M5 ePM10 50%, wymiennik 
przeciwprądowy, wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC, klasa efektywności silnika wentylatora IE4, 
nagrzewnica wodna tn=20 °C, maksymalne wymiary gabarytowe urządzenia (HxWxL) 1250x1000x3330 mm 
Centrale powinny być dostarczane z fabrycznym dedykowanym układem sterowania nagrzewnicy wodnej. 
Parametry techniczne urządzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT. 
Wymogi dotyczące automatyki central wentylacyjnych: 
• Zintegrowana i fabrycznie okablowana automatyka (PLUG&PLAY) 
• Panel sterowania z kolorowym i dotykowym wyświetlaczem LED (menu w języku polskim). 
• Możliwość podłączenia centrali wentylacyjnej do Internetu poprzez łącze Ethernetowe oraz dodatkowa 
możliwość sterowania i wstępnej diagnostyki usterek przez przeglądarkę internetową. 
• Wskaźnik przepływu powietrza m3/h  
• Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%) 
• Odzyskana energia cieplna (kW) • Poziom odzysku energii (%)- 
• Licznik czasu pracy wentylatorów (godz.) 
• Zużycie energii przez nagrzewnicę (kWh)  
• Licznik odzysku energii (kWh) 
• Automatyczna regulacja wydajności centrali poprzez tryb  CAV 
• Komunikacja BMS po protokole BACnet i MODBUS. 
• Centrale wentylacyjne dostarczane wraz ze stalową podkonstrukcją, odporną na warunki atmosferyczne, 
zabezpieczoną antykorozyjne. Prześwit pomiędzy centralą wentylacyjną, a dachem 40cm oraz pomiędzy 
centralą wentylacyjną, a posadzką 15cm. 
Wymogi dotyczące obudowy central: 
• Obudowa centrali wykonana w technologii bezszkieletowej w celu ograniczenia tworzenia się mostków 
cieplnych. 
• Grubość obudowy 50 mm składająca się z  dwóch warstw blachy ocynkowanej  
• Drzwi inspekcyjne muszą być mocowane na zawiasach. 
Parametry obudowy: 
Klasa korozyjności zgodnie z EN ISO 12944-2    C3 
Wytrzymałość obudowy zgodnie z EN 1886:2002    D1 
Klasa szczelności zgodnie z EN 1886:2002     L1 
Współczynnik przenikania ciepła zgonie z EN 1886:2002   T3 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB2 
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Stopień ochrony        IP55 
Wymogi dotyczące certyfikatów producenta 
Certyfikat jakości ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Deklaracja zgodności zgodna z EN 60204 
Certyfikat Eurovent 
Certyfikat RLT 
Certyfikat TÜV 
Deklaracja zgodności z ErP 2018 - Rozporządzenie Komisji (UE) 1253/2014 
Układ O 
Zaprojektowano wyciąg z okapu przyściennego wentylatorem zamontowanym na dachu z pionowym 
wyrzutem powietrza ( dostosowany do zastosowania w okapach ), zaprojektowany typ wentylatora RKC-315-
2000M firmy HAVACO dla parametrów: 
Ilość powietrza - 950 m3/h, spręż 150 Pa. 
Dobrano okap przyścienny typ DMS 3601 firmy Dora Metal o wymiarach: 800x1600x400 z wyposażeniem: 
przepustnica regulacyjna, labiryntowu łapacz tłuszczu, filtr ślepy, oświetlenie. 
Na  kanale wyrzutowym należy zamontować dodatkowo flitr wyłapujący tłuszcz. 
Układ W-4 – wyciąg z pomieszczeń sanitarnych 
Zaprojektowano trzy ciągi kanałów wywiewnych dla potrzeb wywiewu: 
W4 – wywiew z pomieszczeń sanitarnych na parterze część dla zawodników :  
ilość powietrza  880 m3/h, spręż   150 Pa. 
Dobrano wentylator dachowy typ RHB -250-1300M firmy HAVACO. 
W4.1 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych na parterze część dla gości :  
ilość powietrza  350 m3/h, spręż   100 Pa. 
Dobrano wentylator dachowy typ RHB -180-380M firmy HAVACO. 
W4.2 – wywiew z pomieszczeń na piętrze:  
ilość powietrza  420 m3/h, spręż   100 Pa. 
Dobrano wentylator dachowy typ RHB -225-850M firmy HAVACO. 
Warunki wykonania 
Projektuje się prowadzenie kanałów wentylacyjnych pod stropem kondygnacji w strefie sufitu podwieszonego 
lub w obudowie –prowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. 
Kanały należy doposażyć w rewizje oraz zaizolować.  
Na wyjściu z wentylatorni oraz z wydzielonych stref i na przejściach przez strop poddasza oraz piwnicy ( dla 
potrzeby oddzielenia stref) na kanałach należy zamontować klapy ppoż EIS 120 z topikiem. 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego muszą posiadać klasę odporności 
ogniowej  równą klasie odporności ogniowej tego oddzielenia.  
Należy je zabezpieczyć np. elastyczną ognioochronną masę uszczelniającą lub pęczniejącą masę 
ognioochronną lub osłonami ogniochronnymi. 
Mocowanie kanałów do sufitu za pomocą obejmy z gumą izolacyjną i głowicą. 
Przy montażu elementów zwrócić uwagę na szczelność połączeń. Przejścia kanałów przez ściany i stropy 
wyłożyć opaskami z gumy. 
Dla potrzeb central wentylacyjnych usytuowanych w pomieszczeniu wentylatorni w przyziemiu projektuje się 
czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej budynku, . 
Istniejąca czerpnia powietrza na patio zostanie zlikwidowana. 
Dolna krawędź kraty czerpni usytuowana będzie min 2,0m od terenu. 
Projektuje się wyrzut powietrza na dachu, kanał wyrzutu zgodnie z częścią rysunkową prowadzony 
w szachcie. 
Izolacja kanałów 
Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( 
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami).  
Kanały  należy zaizolować  izolacją dla kanałów wentylacyjnych o gr.  20 mm czerpnia i wyrzutnia, pozostałe 
kanały 40 mm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy podwójnie zaizolować oraz obudować blachą 
oc. 
Montaż instalacji prowadzić przestrzegając przepisy BHP dla robót wentylacyjnych.  
Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglądy urządzeń prowadzić przy 
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odłączeniu zasilania elektrycznego. Wszelkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę 
przeciwporażeniową.  
Pozostałe  wytyczne  wykonania  i  odbiory  instalacji  winny  być  zgodne  z: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z 
późniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń. 
Czyszczenie wnętrza przewodów  - dostęp do wnętrza przewiduje się przez : rewizje na kanałach, demontaż 
kratek i wentylatorków łazienkowych. 
Rewizje należy montować na odcinkach przed załamaniami kanałów oraz w miejscach niedostępnych od 
strony kratek wentylacyjnych. 
Należy wykonywać czyszczenie przewodów co najmniej raz do roku. 
Pozostałe  wytyczne  wykonania  i  odbiory  instalacji  winny  być  zgodne  z: 
PN-73/B-03431 - „Wentylacja  mechaniczna  w  budownictwie. Wymagania.” 
PN-78/B-10440 - „Wentylacja  mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania  i  badania  przy   
odbiorze”. 
Pozostałe wytyczne wykonania instalacji winny być zgodne z: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich 
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami oraz z  przepisami 
wykonawczymi i z przepisami BHP. 
Instalacja wentylacji mechanicznej spełnia wymogi głośności pracy zgodnie z normą 
PN-87/B-02151/02. 
5.4. Budynek gospodarczy 
5.4.1. Założenia ogólne 
Budynek gospodarczy zostanie wyposażony w instalację wod.- kan. W obiekcie przewidziano wentylację 
grawitacyjną. Woda deszczowa z dachu budynku rozprowadzana powierzchniowo na teren działki. 
5.4.2. Przyłącze wody 
Dla budynku gospodarczego projektuje się wykonanie przyłącza wody PE 32x 3,0 mm. Włączenie w wodociąg 
na terenie Stadionu Miejskiego na opaskę z odejściem kołnierzowym, lokalizacja zgodnie z częścią 
rysunkową. 
Na przyłączu za wcinką ( na opaskę z odejściem kołnierzowym ) zamontować zasuwę kołnierzową Dn25 – do 
budynku gospodarczego. 
Pozostałe materiały i sposób wykonania analogicznie jak w przypadku przyłącza wody do budynku 
klubowego. 
5.4.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Projektuje się wykonanie przykanalika fi 160 z PVC dla kanalizacji sanitarnej na terenie Stadionu Miejskiego. 
Włączenie do kanału przez projektowaną studnię S0-3. Z uwagi na wypłycenie istniejącej kanalizacji 
sanitarnej na odcinku od istniejącej studni S0 do S0-2 należy na tym odcinku zagłębić kanał ok. 0,6 m. 
Materiał i sposób wykonania  
1. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych fi 160 z PVC klasy S; PN-EN 1401: 1999. 
Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku. 
2. Studzienka: połączeniowa PVC fi 600 mm, właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000. 
Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne istniejącego kanału. Wszelkie niezgodności z 
projektem należy zgłosić do projektanta. 
Roboty montażowe: 
Projektowaną studzienkę połączeniową należy wykonać z regulację do podanej rzędnej terenu w części 
rysunkowej. 
Budowę kanału rozpocząć od najniższych rzędnych pod spad kanału. 
Po ustaleniu poziomu wody gruntowej należy ustalić sposób odwodnienia wykopów. 
Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku - wg zał. szczegółu. 
Wykopy wykonać mechanicznie do 3,0 m .W sąsiedztwie kabli energetycznych, sieci ciepłowniczych, 
wodociągów i innego uzbrojenia roboty  ziemne wykonywać ręcznie. Ściany wszystkich wykopów należy 
zabezpieczyć poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. 
Urobek odkładać z jednej strony wykopu w odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. Zasypkę  wykonywać 
warstwami z zagęszczeniem gruntu – wg załączonego szczegółu. 
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Roboty instalacyjne wykonać zgodne z „Warunkami  technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych” 
zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych oraz 
przepisów. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w 
aprobatach technicznych. 
5.4.4. Instalacja wody zimnej 
Dla potrzeb ciepłej wody należy zainstalować przepływowy podgrzewacz elektryczny. 
Materiały 
• Instalację wody wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową z rurą wewnętrzną Pe-Xc/AL./Pe  
typu PN 20. 
• Przepływowy podgrzewacz elektryczny moc znamionowa/zasilanie 4,4 kW/ 230 V, 
• Zawory odcinające kulowe: P = 16 atm,T = 100 C i posiadające  świadectwo  dopuszczenia  do stosowania 
w budownictwie COBRTI Instal. 
• Zawór ze złączką do węża: P = 16 atm,T = 100 C 
Wyposażenie pomieszczenia wc w urządzenia i armaturę zgodnie z projektem architektury. 
Wytyczne wykonania 
Rury łączone za pomocą osiowej techniki zaciskowej, złączki z mosiądzu, wykonanie instalacji ściśle wg 
instrukcji producenta. Instalacja prowadzona po wierzchu, ok. 1m nad posadzką. Przewody prowadzić zgodnie 
z częścią rysunkową. Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną o wsp przewodzenia ciepła = 0,035 
W/(m·K)1) o gr 4 mm, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami).  
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z: 
• PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
• PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania  
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  opracowanie COBRTI INSTAL 
zeszyt nr 7. 
• „ Warunkami technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI 
INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych oraz przepisów. 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
Prace wykonywać zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem 
warunków i przepisów BHP, pod nadzorem osób uprawnionych. 
5.4.5. Instalacja kanalizacji wewnętrznej 
Zaprojektowano podłączenie do projektowanej instalacji kanalizacji. Odbiorniki zgodnie z projektem 
architektury. 
Materiały 
Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn. z PCV-u, wg normy PN-EN 1329-1+A1:2018-
05, połączenia kielichowe na uszczelkę. Instalację podposadzkową z rur zewn. PVC-u klasy S, wg normy PN-
EN 1401-1:2019-07. Rewizja PVC 110 na pionie ks. Wywiewka ks PVC 160 wg normy PN-C-89206:2005. 
Odwodnienie liniowe zgodnie z projektem architektury. Biały montaż wykonać zgodnie z projektem 
architektury. 
Wytyczne wykonania 
Instalację wykonać jako krytą, pion w istniejącym szachcie, a podejścia do urządzeń w bruzdach w ścianie. 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Instalację wykonać zachowując 
wymagane średnice i spadki, zgodnie z częścią rysunkową. Pion kanalizacyjny wyposażyć w rewizję i 
zakończyć wywiewką na dachu budynku. Odwodnienie liniowe podłączyć z zasyfonowaniem, zgodnie z 
częścią rysunkową. 
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac COBRTI 
Instal. 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z 
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późniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST. 
• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 
• Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
• Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 
• Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 
• Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być 
przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
• Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej. 
• Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest: szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego wyposażenia; m (metr) wykonanej i 
odebranej instalacji sanitarnej zew. i wew. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” SST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem. Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmują: robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu 
na plac budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartość 
robót pomocniczych i towarzyszących, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz 
podatku VAT). 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych (odpowiednie do danej kategorii robót) wydawnictwa ITB. 
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SST-19.00 Nawierzchnia z kostki betonowej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i 
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturą techniczną na 
terenie stadionu miejskiego w Grójcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu chodników z kostki 
betonowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Kostka betonowa 
Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm (budynek klubowy) i 8 cm (budynek gospodarczy).  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym: 
Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na  nawierzchniach  dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do  stosowania  na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu   

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,  
grubości                      < 100 mm  
                                    ≥ 100 mm 

C Długość   szerokość 
grubość 
± 2       ± 2         ± 3 
± 3       ± 3         ± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma po-miarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki  płaskości  i  pofalowania  (jeśli 
maksymalne wymiary kostki  > 300 
mm), przy długości pomiarowej  
                                     300 mm  
                                     400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z 
udziałem  soli  odladzających  (wg klasy 
3, zał. D) 

D Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość  średnia  ≤  1,0 kg/m2,  
przy  czym  każdy  pojedynczy  wynik  <  1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość  na  rozciąganie  przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość  charakterystyczna  T  ≥  3,6  MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia  niszczącego  mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F Kostki  mają  zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz 
istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 
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≤ 23 mm ≤20 000 mm3 
/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować  
minimalną  jej  wartość pomierzoną  wg  zał. I  normy  
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć rys  i 
odprysków,  
b) nie  dopuszcza  się  rozwarstwień   
w  kostkach dwuwarstwowych,  
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, b) tekstura lub 
zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką 
producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, c) ewentualne  
różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie  (barwiona  może  
być warstwa ścieralna lub cały  
element) 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
W  przypadku  zastosowań  kostki  na  powierzchniach  innych  niż  przewidziano  w  tablicy  1,  wymagania  
wobec  kostki  należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338.  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w  tym promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów  (m.in.  cementu,  który przy wypełnieniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową  nie  może  odbarwiać  kostek).  Zaleca  się  stosowanie  środków  stabilnie  
barwiących  zaczyn cementowy  w  kostce,  np.  tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.2. Podbudowa 
Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę (w kolejności ich wykonywania): 
• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 10 cm 
• podsypka cementowo piaskowa, dowożona - grubość warstwy 3 cm. 
(Podane grubości są wartościami po zagęszczeniu) 
2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711(zalecany drobnoziarnisty). 
2.4. Obrzeża betonowe  
Prefabrykowane obrzeża betonowe 8x30 oraz 6x20 cm przeznaczone do budowy nawierzchni zewnętrznych. 
Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – „Krawężniki betonowe. Wymagania 
i metody badań”. 
2.5. Ława betonowa 
Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane będą  z betonu klasy nie niższej niż C12/15. Grubość 
ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. 
Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
3. SPRZĘT 
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i 
powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. Narzędzia brukarskie do ręcznego 
układania kostki. 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 
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4. TRANSPORT 
Kostka typu betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie kostki musi 
odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia.  
Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą. Beton na 
ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 
Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 
Podsypkę cementowo piaskową w proporcjach 1:4, dowożoną grubości 3 cm należy wykonać pod 
nawierzchnię z kostki 
5.2.2. Ułożenie kostki 
Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z 
Inspektorem. 
5.2.3. Ubijanie wibracyjne 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania 
kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek 
dla wypełnienia złączy. 
5.2.4. Obrzeża betonowe 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy nie niższej niż C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz 
kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem. 
Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 
przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z 
„Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej 
trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w 
usytuowaniu poziomym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:  
wykonanie podbudowy, ułożenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypełnienie spoin między 
kostkami. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem: 
geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z kostki oraz 1 m (metr) wbudowanego obrzeża. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- transport materiałów na miejsce wbudowania,  
- sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót,  
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową,  
- wykonanie ławy betonowej z oporem,  
- pielęgnacja wykonanej ławy,  
- ustawienie obrzeży betonowych,   
- wykonanie warstwy z pospółki,  
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,  
- ubijanie wibracyjne kostki, wypełnienie spoin między kostką,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,  
- uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”. PN-
B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody 
badań”. PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność PN-EN 197-
1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do 
betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym  
odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do 
betonu. 


