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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU 
TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka 
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla poszczególnych 
asortymentów robót opisanych specyfikacjach. 
1.4.    Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony; Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót; Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja 
nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; Koryto - element uformowany 
w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; Materiały - wszelkie tworzywa 
niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  
przejmowania  i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu;  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; Rekultywacja - roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego; Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest 
zobowiązany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; podejmowanie 
wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej; 
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- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH       
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
- Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów na budowę. 
- Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
- Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić 
żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
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- Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Zasady kontroli jakości robót 
- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
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jakość robót. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
- Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 
b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na realizację zadania budowlanego; protokoły przekazania terenu 
budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoły odbioru 
robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie; 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny; 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań   laboratoryjnych i  w  
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności 
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
zgodnie z ST; kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. Cena za realizację 
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceną obejmującą całość wykonawstwa od robót 
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru 
końcowego. Sposób rozliczania inwestora z wykonawcą opisuje między innymi umowa o roboty budowlane. 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).  Zarządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29). 
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego 
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU 
TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka 
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 
Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę do kierowania pracami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i 
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej 
ST są: paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m; słupki betonowe;  farba chlorokauczukowa. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych 
będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Wszystkie roboty, które bazują na 
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 
5.1. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów 
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roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 
być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni na 
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu nowych 
nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 8. ODBIÓR ROBÓT - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, uzupełnienie 
dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w sposób 
trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3 
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, 
GUGiK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. Instrukcja 
techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary 
realizacyjne, GUGiK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 
Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: załadunek i wywóz ziemi z 
wykopów; wykopy pod nawierzchnie i ławy betonowe; wykopy pod fundamenty. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY - Nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy prowadzić 
ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, 
zagęszczarka.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”.  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i 
budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów 
robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i 
kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy 
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 
cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu 
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 
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pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, 
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 
i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory 
o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is min.=0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno 
wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 
powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. 
5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót 
ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania 
przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. Wymagania dla budowli 
ziemnych: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
cm 

 
±3 
±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 
cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 
zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 
szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is: 
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,95 

5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania 
dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 
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odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Po wykonaniu wykopu należy 
sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie 
przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, jakość gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, 
wykonanie nasypów, zagęszczenie.  
7.  OBMIAR ROBÓT - Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, 
zasypek, wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbioru robót 
ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, 
nasypu, zasypek. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robót; 
wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna 
wykopu, rowów, skarp; zagęszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiarów i badań 
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odkładzie; wykonanie 
zasypek, nasypów; rekultywację terenu. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i 
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 
nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 
przygotowawczych i rozbiórek w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI 
NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 
31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek 
zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
1.3.1. Prace rozbiórkowe i demontaże 
Demontażowi i wywózce podlegają wszystkie elementy nieprzewidziane do ponownego użycia, takie 
jak: 
− fragment ogrodzenia na skarpie, w celu zastąpienia go murem oporowym z nowym ogrodzeniem; 
− 4 przęsła istniejącego piłkochwytu; 
− drewniana altana kolidująca z projektowanym obiektem; 
− ogrodzenie demontowanej altany; 
− dawne, nieczynne przyłącze elektryczne sąsiednich budynków socjalnych. 
Materiał z demontażu należy natychmiast wywieźć z terenu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i 
określeniami podanymi w ST pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m3; 
młoty pneumatyczne; frezarki. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4; Do transportu materiałów z 
rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: samochód skrzyniowy; samochód samowyładowczy; 
ciągnik; wywrotka. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze 
strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-
czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m; 
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie; 
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym; 
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
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- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących 
drzew; 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami; 
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy 
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w 
cenie jednostkowej. 
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: - przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania; - usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalania innego; - roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; - każdy zatrudniony pracownik 
powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu 
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Rozliczenie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty rozbiórkowe będzie dokonana zgodnie z zapisami w 
umowie.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót 
rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU 
TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka 
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu korytowania, 
profilowania i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY - Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: koparko-spycharki; 
koparko-ładowarki; spycharki gąsienicowe; ładowarki; równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany 
przez Inspektora. 
3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 
4. TRANSPORT 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie należy 
użyć samochodów samowyładowczych. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne - Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 
i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.2.2. Wykonanie koryta Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania 
koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 
ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
5.2.3. Profilowanie podłoża Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
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wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 
powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych 
± 2%; w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,95. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie 
zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie 
 Szerokość, głębokość i położenie koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w 

p.6.2. 
Ukształtowanie pionowe osi koryta jw. 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu - badanie 
wskaźnika zagęszczenia 2 600 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998. Badania płytą 
Ø 30cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na600 m2. 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
Równość - Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 
razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Głębokość koryta i rzędne dna - Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na 
krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -
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2 cm 
Szerokość koryta - Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.  
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych - Wszystkie powierzchnie, 
które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża 
gruntowego. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór wykonanego koryta, 
wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  zasadach   odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw bez hamowania postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe, ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
mechaniczne zagęszczenie podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i 
pomiarów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. PN-B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  
próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO 
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec,  

 

19 

D. 02.01.00 ROBOTY BETONIARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 
Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów oporowych i ław fundamentowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej  
Cement  
a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o następujących 
markach: marki „32,5” – do betonu klasy B 10, B15, B20, marki „42,5” – do betonu klasy wyższej niż B20  
b) Opakowanie. Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta, Adres rejestrowy producenta 
(lub nazwa, siedziba i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbędne 
wg EN 197-2, lecz nie obowiązkowe), Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry 
roku w dacie pakowania lub wysyłki), Numer certyfikatu zgodności, Numer normy europejskiej, Oznaczenie 
normowe  
c) Magazynowanie i okres składowania cementu pakowanego (workowanego): Składy otwarte (wydzielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ścianach).  Podłoga składów otwartych powinna być 
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed Ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem.  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 
miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku 
przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, Po upływie okresu trwałości podanego przez 
wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  
Kruszywo: Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN -B-06712/A1:1997, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  Kontrola partii kruszywa przed użyciem 
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: składu poszczególnej frakcji uziarnienia wg 
PN-EN 933-1:2000, kształtu ziarna wg PN-EN 933-4:2001, zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-
06714/13, zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
2.2. Rozwiązania materiałowe: chudy beton podkładowy z betonu C12/15, 
Fundamenty: Beton C25/30 (B30) W2 
Ściana (elementy widoczne) : Beton architektoniczny C25/30 (B30) F150, W8 
Ściana (elementy niewidoczne) : Beton C25/30 (B30) F150, W8 
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3. SPRZĘT 
Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. TRANSPORT 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami).  Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia +15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1: 2003i PN-63/B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. Przed betonowaniem 
należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. przejścia szczelne itp., oraz 
zapewnieni właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi boiska należy wykonać żelbetowe mury oporowe. Elementy żelbetowe sadowione na 
podlewce z chudego betonu grubości 10 cm. Mury oporowe monolityczne, zintegrowane ze stopą. 
Posadowienie schodkowe o całkowitej wysokości od 4,20 m do 1,50 m. Konstrukcja z betonu nie niższej niż 
dla ławy C30/37 W8, i dla ścian C25/30 W8 F150. Zbrojonej prętami ze stali AIIIN. lico ścian zewnętrznych 
należy wykonać ze szczególną starannością gdyż nie przewiduje się ich tynkowania i będą stanowiły element 
architektoniczny. Do ich wykonania należy użyć nowych, gładkich szalunków i wylewać za jednym razem. 
Płaszczyzny betonu które będą stykać się z ziemią należy zabezpieczyć preparatem wodnochronnym. 
5.2  Wytwarzanie mieszanki betonowej  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością:  2% – przy dozowaniu cementu i wody; 3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji.  Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
5.3  Mieszanie składników  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych).  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
5.4  Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymagana wielkość otuliny.  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej 
niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
• w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
• Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem  
• należy stosować belki wibracyjne.  
5.5  Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o Średnicy 
nie większej ni 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczy Inie poziomej.  Podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora. Podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na Głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednia i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
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promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu Słot i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka 
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów 
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
5.6  Przerwy w betonowaniu  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze Świeżym przez:  
• Usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  
• Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć pionie niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio Rażonego betonu.  
W przypadku przerw w betonowaniu zbiornika Żelbetowego pod nieckę fontanny należy przerwę uszczelnić 
taśmą z bentonitu.  
5.7  Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni +5°C należy nie pionie niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a 
także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN  1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
5.8  Okres pielęgnacji  
Położony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni.  Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami.   
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) prac betoniarskich. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych po betonowaniu oraz po 
rozszafowywaniu konstrukcji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół z 
wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1: 2003 Beton. PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości.  PN-
EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  PN-EN 196-6: 
1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.  PN-
88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. 
Projektowanie i obliczanie. 
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D. 02.02.00 ROBOTY ZBROJARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w 
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 
Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów konstrukcyjnych muru oporowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obiektów żelbetowych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i 
obejmują przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali A-IIIN. 
2.1. Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnice nominalna, gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń.  
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 
1 m długości pręta.  
2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków.  
2.3. Wady powierzchniowe:  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 
mm dla prętów o większych średnicach. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: giętarka, prościarka do prętów zbrojeniowych, samochód skrzyniowy, samochód 
dostawczy. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów.  
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środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji.  
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami.  
5.3. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować zbrojenia 
do deskowania.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 kg (kilogram) zbrojenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej.   
Odbiór zbrojenia  
• Powinien nastąpić bezpośrednio po jego wykonaniu bądź przed betonowaniem przez Inspektora. 
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów 
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz protokół 
z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej.   
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe 
i sprężone. Projektowanie. 
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
odsączającej w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 
Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują: wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku pod 
nawierzchnie z kostki, ułożenie geowłókniny. 
1.4.Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest 
piasek. Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być 
składowane na równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed zmieszaniem z 
innymi materiałami i zanieczyszczeniami. 
3. SPRZĘT 
Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. Walec drogowy lub inny sprzęt do 
zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczania. 
Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym Oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.2. Zakup i transport piasku Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w 
punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie 
z ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową. 
5.2.4. Rozkładanie piasku Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w 
warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby 
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej 
należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej 
do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczone zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,9. Wilgotność 
zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek 
został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO 
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec,  

 

25 

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%. 
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są 
objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. W czasie budowy 
Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników 
Inspektorowi. 
6.1.   Badania w czasie  robót Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
(m2) przypadająca na jedno badanie 

1. Grubość warstwy 2 
 

600 
 2. Zagęszczenie warstwy 

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w 
tabeli. Próbki należy pobierać losowo. 
6.1.2. Badanie zagęszczenia Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch 
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2 . 
6.1.3. Grubość warstwy Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co 
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
warstwy. 
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy 
a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 przekrojach, 
nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, 
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 
poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 
c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, 
d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 
obejmuje: oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym; transport materiałów do wykonania robót; 
sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy; rozścielenie i zagęszczenie warstwy 
odsączającej; utrzymanie wykonanej warstwy; niezbędne roboty pomiarowe i badania; uporządkowanie 
miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i   określenia. PN-B -04481 Grunty 
budowlane. Badani e próbek gruntu. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-B-
06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. PN-B-
06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. 
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie 
wskaźnika wodoprzepuszczalności. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu. 
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU 
TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka 
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 
1.3.1. Nawierzchnia zjazdu, ciągu pieszo- jezdnego i parkingu 
- Warstwa z tłucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4–31,5 mm. Grubość warstwy – 20,0 cm. 
1.3.2. Chodniki 
- Warstwa z tłucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4–31,5 mm. Grubość warstwy – 10,0 cm. 
1.3.3. Schody terenowe i pochylnia 
- Warstwa z tłucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4–31,5 mm. Grubość warstwy – 10,0 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo 
łamane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 
mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito. 

 

 

 

 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub 

podbudowę jednowarstwową, 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
 
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa 
łamanego 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481 
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5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
35  
 
30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 

3. SPRZĘT 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujący sprzęt: równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału; walce ogumione i stalowe 
wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 
płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny 
powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Przygotowanie podłożaPrzed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz 
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do 
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora. Paliki 
lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy Wytworzenie mieszanki polegać będzie na 
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z 
uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w 
ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być 
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W 
przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez 
zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed 
wysychaniem i segregacją. 
5.2.5. Rozkładanie mieszanki Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do 
oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy 
pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych 
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
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wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 
rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy 
sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy 
zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia 
walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać 
ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie: 
Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na 1 badanie (m2) 

Zagęszczenie warstwy 2 600 
2 próbki na boisko 

6.2.1. Badanie własności kruszywa W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości 
kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych 
przypadkach określonych przez Inspektora. 
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia 
zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub 
metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 
według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż co 400 m2, 
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2  

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach 
4. Równość poprzeczna  

 5. Spadki poprzeczne  
 6.3.1. Grubość warstwy Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w 

punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa 
łamanego nie powinno przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych Maksymalne ugięcia lub minimalne 
moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności 
zawarto w poniższej tabeli. 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku     
Wnoś nie 
mniejszym niż 
% 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie  
sprężyste pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 0,97 1,40 1,60 60 120 

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
a) Równość podbudowy - Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówność poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówności 
podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 
b) Spadki poprzeczne podbudowy - Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną 
w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
c) Szerokość podbudowy - Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    
+ 10 cm, -5 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie 
materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne 
rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, 
środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym  wpływem wody i 
sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. PN-B-
06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. 
Badania. Oznaczanie wilgotności. PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezwzględną. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. PN-
B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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D. 03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU 
TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka 
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obejmujących ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych 
na ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST „Wymagania ogólne” i 
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy robotach według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Obrzeża betonowe - Prefabrykowane obrzeża betonowe 8x30 i 6x20 cm przeznaczone do budowy 
nawierzchni zewnętrznych. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – 
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 
2.2. Ława betonowa - Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane będą  z betonu klasy nie 
niższej niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z 
każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - 
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, ostry piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 
1008:2004. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą. Beton na ławę 
- transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 
Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy nie niższej niż C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
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zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz 
kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem. 
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, 
celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.2.5. Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 
przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z 
„Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej 
trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm 
w usytuowaniu poziomym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót - Kontrola ustawienia obrzeży polega na sprawdzeniu 
zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: m (metr) wbudowanego obrzeża. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT  - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonanie ławy betonowej z oporem, pielęgnacja 
wykonanej ławy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 
ustawienie obrzeży betonowych, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca 
prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody 
badań”. PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność PN-EN 197-
1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do 
betonów. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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D. 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 
z betonu w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 
Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 
z betonu: Warstwa podkładowa z betonu chudego marki min. C8/10. Grubość warstwy – 10,0 cm. 
Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej. Płyta żelbetowa - beton wylewany na miejscu, klasy min. C20/25 
W8 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 0,9 kg/m3. Grubość warstwy – 15 cm. Po wykonaniu 
nawierzchni betonowej należy wykonać dylatacje na pola nie większe niż 5,0 m. Podbudowę należy 
zagruntować preparatem do betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, 
kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników użytych 
do wykonania betonu przed zagęszczeniem. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający 
wytrzymałość gwarantowaną betonu (RGb), (np. beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa). Beton 
napowietrzony - beton zawierający specjalnie wprowadzone powietrze, w ilości nie mniejszej niż 3,5% 
objętości zagęszczonej masy betonowej, powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających 
dodanych do mieszanki betonowej. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne 
umożliwiające wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych 
równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. Preparaty 
pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego powierzchnię, 
wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania 
Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Cement 
Należy stosować cementy klasy 32,5 N każdego rodzaju; których właściwości odpowiadają wymaganiom 
normy PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywo 
Do betonu należy stosować: grys, żwir, piasek i piasek łamany uszlachetniony. 
2.4. Woda 
Woda do produkcji mieszanki związanej cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł 
nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności z powyższą normą. 
2.5. Domieszki  
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki 
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przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy betonowej 
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować w zależności od 
dostępności: preparaty powłokowe, pielęgnacja poprzez zraszanie wodą. Dopuszcza się pielęgnację warstwą 
piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 
kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszankach stacjonarnych 
Do wykonania podbudowy z betonu cementowego, należy stosować: wytwórnie stacjonarne wyposażone w 
urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe dla wody, układarki lub równiarki do 
rozkładania i wyprofilowania warstwy, walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania, w 
miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne, inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. Preparaty pielęgnacyjne należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji 
producenta. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien się odbywać w sposób 
zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki z wytwórni 
należy stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego 
wyładunku mieszanki do układarki bądź w wykonywaną warstwę. Nie dopuszcza się pośredniego 
składowania mieszanki. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji 
mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podbudowę z betonu należy ułożyć na uprzednio wykonanej zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
warstwie odsączającej. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony 
przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Podbudowy z betonu należy wykonać ręcznie w jednej warstwie. Natychmiast po rozłożeniu i 
wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez 
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
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prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
5.6. Nacinanie szczelin 
W początkowej fazie twardnienia betonu (1 - 2 dni) zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 10 
cm. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć 
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek 
długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
5.7. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 
dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie 
w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora. Podbudowę należy zagruntować preparatem do betonu zgodnym z technologią 
zastosowanej nawierzchni poliuretanowej. 
5.8. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, 
na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz wody w 
przypadkach wątpliwych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy betonowej 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje 
tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 4 razy  
2 Równość podłużna na całej długości  
3 Równość poprzeczna 4 razy  
4 Spadki poprzeczne 4 razy  
5 Rzędne wysokościowe 4 razy  
6 Ukształtowanie osi w planie 4 razy  
7 Grubość podbudowy w 2 punktach  

6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, -5 cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości 
warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.3.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 
6.3.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy betonowej obejmuje: prace pomiarowe, prace przygotowawcze, 
oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie 
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, transport mieszanki na miejsce wbudowania, oczyszczenie i 
przygotowanie podłoża, ustawienie deskowań, ułożenie i zagęszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej 
pielęgnacją, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, pielęgnacja wykonanej podbudowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. PN-EN 12620 Kruszywa do betonów PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-
EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 
płaskości. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. PN-
EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych  cząstek. 
badanie wskaźnika piaskowego. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. PN-EN 1097-6 Badania 
mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. PN-
EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. PN-EN 1744-3 Badania 
chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw. PN-EN 
1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. PN-EN 
934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. PN-
EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: Metoda oznaczania 
wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. PN-EN 13286-50 Mieszanki 
niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych 
hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. PN-EN 14227 Mieszanki 
związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem. PN-S-96012 
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. PN-S-06103 
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania 
próbek gruntu. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. BN-68/8931-04 Drogi 
samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
poliuretanowej w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, 
jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni 
poliuretanowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Nawierzchnia 
Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubości min. 16 mm, dedykowana dla boisk sportowych. 
Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (obie warstwy). Składa 
się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Warstwa użytkowa, barwiona w masie. Grubość 
warstwy użytkowej min. 8 mm. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z 
niej. Nawierzchnia musi być dedykowana do stosowania wewnątrz budynku, w tym posiadać atest 
o trudnozapalności. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. 

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI 
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) min. 0,6 
Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%) 48 - 82 
Odkształcenie pionowe (mm) 0,9 – 1,3 
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC (%) 35 - 39 

Kolorystyka Kolor nawierzchni zielony, z wyznaczonym polem gry w siatkówkę oraz pole autowe w kolorze 
czerwonym. Linie malowane, szerokości 5 cm w kolorze białym. 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Transport materiałów do 
wykonania nawierzchni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być 
wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  
usunąć). 
5.2.2.Impregnacja podłoża: Podbudowę należy zagruntować preparatem do betonu zgodnym z technologią 
zastosowanej nawierzchni poliuretanowej. 
5.2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: Podczas wykonywania prac, należy 
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bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  
powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu: 
− Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.  
− Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyczne 
(WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (migracja określonych 
pierwiastków). 
− Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 2014-02. 
− Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiającego. 
− Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 
− Badanie potwierdzające, że nawierzchnia spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2019-02 dla 
materiałów podłogowych klasy min. Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny 
5.2.5. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni: Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami 
sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy 
dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie 
nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami 
(policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze 
względu na nośność podbudowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontroli jakości robót podlega jakość 
użytych materiałów - zgodność z wymaganiami DT. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: kontrolę 
przygotowania podłoża, sposób przygotowania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, 
kontrolę montażu linii. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna mieć grubość zgodną z dokumentacją; Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną 
oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 
nawierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie 
podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, malowanie linii, przeprowadzenie 
pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY - Aprobata Techniczna. 
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z 
kostki betonowej w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z 
MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI 
NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, 
obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki 
betonowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
‘Wymagania ogólne’. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Kostka betonowa - Nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej. Grubość 8 i 6 cm. Kolor szary. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na  nawierzchniach  dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do  stosowania  na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu   

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                      < 100 mm  
                                    ≥ 100 mm 

C Długość   szerokość 
grubość 
± 2       ± 2         ± 3 
± 3       ± 3         ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma po-
miarami grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki  płaskości  i  pofalowania  
(jeśli maksymalne wymiary kostki  
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  
                                     300 mm  
                                     400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli  
odladzających  (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość  średnia  ≤  1,0 kg/m2,  
przy  czym  każdy  pojedynczy  wynik  <  1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie  przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość  charakterystyczna  T  ≥  3,6  MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać  
obciążenia  niszczącego  mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki  mają  zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz 
istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  G i H Pomiar wykonany na tarczy 
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oznaczenia H normy) szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000 mm3 
/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania  wartości odporności  
na  poślizg/poślizgnięcie  –  należy zadeklarować  minimalną  
jej  wartość pomierzoną  wg  zał.  I  normy  (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury,  
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

3.3 Zabarwienie  (barwiona  może  
być warstwa ścieralna lub cały  
element) 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
W  przypadku  zastosowań  kostki  na  powierzchniach  innych  niż  przewidziano  w  tablicy  1,  wymagania  
wobec  kostki  należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338.  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w  tym promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów  (m.in.  cementu,  który przy wypełnieniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową  nie  może  odbarwiać  kostek).  Zaleca  się  stosowanie  środków  stabilnie  
barwiących  zaczyn cementowy  w  kostce,  np.  tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.2. Podsypka  
• Podsypka cementowo piaskowa, dowożona.  Proporcje 1:4. Grubość warstwy – śr. 3,0 cm. 
2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty). 
3. SPRZĘT 
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i 
powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. Narzędzia brukarskie do ręcznego 
układania kostki. 
4.TRANSPORT 
Kostka typu betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie kostki musi 
odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia.  
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej - Podsypkę cementowo piaskową w proporcjach 1:4, 
dowożoną grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki 
5.2.2.Ułożenie kostki - Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki 
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należy uzgodnić z Inspektorem. 
5.2.3.Ubijanie wibracyjne - Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty 
wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany 
po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:  
wykonanie podbudowy, ułożenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypełnienie spoin między 
kostkami. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem: 
geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki. Ogólne zasady obmiaru 
robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materiałów na miejsce wbudowania, sytuacyjno - wysokościowe 
wyznaczenie robót, wykonanie warstwy z pospółki, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ubijanie 
wibracyjne kostki, wypełnienie spoin między kostką, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”. PN-B-
06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
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D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO 
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-
600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 
140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza  ST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1   
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Oznaczenie miejsc postojowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.   
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim  kątem, występujące, jako 
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  
Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące, jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, 
na którym się znajdują.  
Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne 
miejsca na nawierzchni.  
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, materiały wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej na nawierzchnie drogowe. Materiały te mogą być retrorefleksyjne.  
Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości 0,9 – 5 mm. Zawartość 
rozpuszczalnika organicznego nie może przekraczać 2 % (m/m). Nalezą do nich chemoutwardzalne jedno– i 
dwuskładnikowe masy na zimno oraz masy termoplastyczne stosowane w podwyższonej temperaturze.  
Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące, jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi 
i powodujących skażenie środowiska.  
2.2. Materiały do znakowania  
Farba dedykowana do nawierzchni betonowych.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 
opadów i w temperaturze, dla: farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40o C; farb rozpuszczalnikowych od 0o do 
25o C; pozostałych materiałów - poniżej 40o C.  
3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. Sprzęt powinien być dostosowany do 
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rodzaju używanego materiału, warunków wykonania i rodzaju oznakowania. Znakowanie podłużne musi być 
wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu 
szablonów. Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz 
gwarantować równomierność ich podawania. Do wykonania oznakowania poziomego można stosować 
następujący sprzęt: szczotki mechaniczne (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotki ręczne; frezarki; sprężarki; układarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych; 
malowarek. 
4. TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2.   Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg  
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252.  
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania 
przed uszkodzeniem mechanicznym. 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki atmosferyczne  
W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna być większa od 5°C, a 
wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektor może 
zezwolić na wykonanie znakowania w niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, jeśli 
zezwalają na to warunki określone przez producenta materiału używanego do znakowania. 
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania  
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie wykonywania będą 
zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju użytych materiałów.  
5.4. Oznaczenia poziome 
Miejsca postojowe należy wyznaczyć malując białe linie, grubości 10,0 cm farbą dedykowaną do nawierzchni 
betonowych – znak poziomy P18. Ponadto miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy oznaczyć 
dodatkowo znakiem poziomymi P-20 i P-24. Na miejscu postojowym dla wozów asenizacyjnych należy 
namalować kopertę. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Powierzchnia jezdni przed 
wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.  
6.2. Badania oznakowania poziomego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubo- i cienko- warstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy następujące badania:  
- sprawdzenie oznakowania opakowań,   
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
- pomiar wilgotności względnej powietrza, zgodnie z p.5.2,  
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p.5.2,  
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją,  
- pomiar grubości warstwy oznakowania  
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii.  
6.3. Tolerancje wymiarów oznakowania  
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i "Instrukcją o 
znakach drogowych poziomych", powinny odpowiadać następującym warunkom:  
- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż 5 mm,  
- długość linii może być większa lub mniejsza od wymaganej nie więcej niż 50 mm,  
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej 
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z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,  
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 
wzoru niż ±50 mm dla wymiaru długości.  
6.4. Czas schnięcia oznakowania 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta z tym, że nie może przekraczać 2 godzin.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest liczba sztuk 
naniesionych znaków oraz metrów bieżących namalowanych linii.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST i normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6, dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót; zakup, przygotowanie i dostarczenie 
materiałów; oczyszczenie podłoża nawierzchni; malowanie linii; ochrona znaków przed zniszczeniem przez 
pojazdy w czasie prowadzenia robót; przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN–C–81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. ZAŁ. NR 2 „Znaki drogowe 
poziome” - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 
lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Warunki techniczne.  
Poziome znakowanie dróg.  POD-97.  Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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D. 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI 
ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, 
jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1   
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania 
pionowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogólne". 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 
wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego, umieszczana jest treść znaku.  Tarcza 
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub 
składana.  
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 
treścią wykonaną techniką druku sitowego wyklejaną z transparentnych folii odblaskowych.  
1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.)  
1.4.5. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.  
1.4.6. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).  
1.4.7. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 
bramy, wsporniki itp.)  gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 
zamontowane na niej znaki lub tablice.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące, jakości robót podano w ST” Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
Dopuszczenie do stosowania  
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności 
nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie 
deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004r (ustawa o 
wyrobach budowlanych).  Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.  
Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.   
Konstrukcje wsporcze  
Rury 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 
naderwań.  Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i 
prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczone o długościach: 
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10 mm,  
-  wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m z naddatkiem 5mm na każde 
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.  
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Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5mm na 1m długości 
rury. 
Tarcza znaków   
Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne  
Materiały użyte na lico i tarcze znaków oraz połączenie lica znaku z tarczą, a także sposób wykończenia 
znaków muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatur, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływanie chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) – przez cały okres trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
Trwałość znaków powinna być, co najmniej równa trwałości zastosowanej folii.  
Słupek wykonany ze stalowej rury ocynkowanej. Mocowanie do podłoża betonową stopą, za pośrednictwem 
tulei (dla umożliwienia demontażu całego znaku). 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: koparek kołowych, np. 0,15m 3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25m 3, 
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, środków transportowych do 
przewozu materiałów, przewoźnych zbiorników na wodę, sprzętu spawalniczego, itp. 
4.TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Prefabrykaty betonowe powinny być przewożone środkiem transportu zapewniającym ochronę prefabrykatów 
przed uszkodzeniami.  Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.  
4.3. Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów, osprzętu, itp.  powinien się odbywać samochodami 
oplandekowanymi.  Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 
się w czasie transportu i niszczenie.  
4.4. Lica znaków powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne".   
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót należy: 
- wyznaczyć lokalizację znaku oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa 
awaryjnego postoju,  
- wyznaczyć wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.  Punkty stabilizujące miejsca ustawienia 
znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia 
lokalizacji znaków.  
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
5.3. Oznakowanie pionowe 
Miejsca postojowe oznaczyć znakiem pionowym D-18 (1 szt.). Znak ustawić poza utwardzeniem, w miejscu 
wskazanym na rysunku A-01. 
Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych należy oznakować tabliczką T-29, mocując ją do murów 
oporowych pochylni. 
Miejsce postojowe dla wozów asenizacyjnych należy oznakować znakiem zakazu zatrzymywania się (B-36), z 
tabliczką informacyjną, że zakaz nie dotyczy wozów asenizacyjnych. Znaki mocować do muru oporowego przy 
miejscu postojowym. 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
6.2. Badania materiałów  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.  badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.  
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6.3.  W trakcie wykonywania robót   
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów: jakość dostarczonych znaków, sposób i prawidłowość zamocowania znaków, wysokość i 
prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu, odległość umieszczenia znaków od krawędzi 
jezdni, zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną w dokumentacji, pionowe ustawienie słupków 
znaków drogowych, wymiary znaków, liter, symboli, widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie), a 
w przypadkach wątpliwych przy pomocy reflektometru. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 12899-1:2005/ Ap 1:2006 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe. PN-EN 12899-5:2008 
Stałe pionowe znaki drogowe. Część 5: Badanie wstępne typu. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, 
gwintowane. PN-EN ISO 2808:2007(U)Farby i lakiery – oznaczanie grubości powłoki. PN-91/H-93010 Stal. 
Kształtowniki walcowane na gorąco. PN-H 74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 
zimno ogólnego zastosowania. PN-C 815231988 Wyroby lakierowane – Oznaczanie odporności powłoki na 
działanie mgły solnej. PN-H 84023-07:1989 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. PN-B 
03215:1998 Konstrukcje stalowe – połączenia z fundamentami – projektowanie i wykonanie. PN-B 03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne i projektowanie.PN-EN 206-1:2003 Beton. 
Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo 
konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.  Wymagania i metody badań. 
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D. 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI 
NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, 
obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako Dokument 
Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. Szczegółowa lokalizacja krawężników wg 
Dokumentacji Projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni. Ława 

betonowa - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 
grunt. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub na ławie.  
Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oraz transportu podano w ST 
„Wymagania Ogólne”.  
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora.  
2.3. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są: krawężniki betonowe, piasek na podsypkę, cement do podsypki, woda, materiały 
do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3.1. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i długości ok. 100 cm. Powierzchnie 
krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny przekraczać w/w wartości.  
Składowanie Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa 
niż szerokość krawężnika.  
2.3.2. Materiały na ławy  
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować: beton klasy nie niższej niż C12/15.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężnika betonowego  
Roboty można wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania 
betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych, środki transportowe. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach i przekładkach drewnianych długością 
w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie 
powinno zawierać, co najmniej: - oznaczenie (określenie) wyrobu, - znak wytwórni, - datę produkcji.  
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławę  
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane 
będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów 
Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
5.3. Ława betonowa  
Wykonanie ław powinno być zgodne z dokumentację projektową. Krawężniki posadawiać na ławie z betonu 
klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 20 cm + opora od strony zewnętrznej. 
5.4. Ustawienie krawężników  
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. Zewnętrzna ściana 
krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
zgodnej z dokumentacją projektową i niniejszą ST.  
5.4.3. Wypełnianie spoin Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 3 mm na całej szerokości krawężnika. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z w/w wymaganiami.  
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z 
dokumentacją projektową. Wymiary ław. Równość górnej powierzchni ław. Odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku.  
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 
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1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Jednostka obmiaru jest metr (m) ustawionego krawężnika betonowego 15x30cm lub na ławie betonowej z 
oporem zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta pod ławą, wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje 
się za niezgodne z Dokumentacją i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa ustawienia 1m (metr) krawężnika obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
materiałów, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu pod 
ławę, wykonanie ławy, ustawienie krawężników, oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy, wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i 
sprawdzeń, oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły; PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego; PN-B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych; PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement 
powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla 
prefabrykatów z betonu; PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań; BN-64/8845-02 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYPOSAŻENIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI 
ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, 
jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem montażu elementów zagospodarowania terenu i wyposażenia. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wyposażenie w sprzęt sportowy 
Halę należy wyposażyć w stały sprzęt sportowy. 
2.2.1. Bramki do piłki ręcznej 
Wymiary w świetle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80 x 80 mm) aluminiowego 
anodowanego i lakierowanego proszkowo w biało czerwone pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur 
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa 
sztucznego wytrzymałe na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach. Tuleje wchodzą w skład 
kompletu. Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748. 
Siatki do bramek do piłki ręcznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 200/200 Grubość linki 
3 mm. Kolor biały. 
2.2.2. Zestaw do siatkówki 
Słupy: Słupy demontowalne, wykonane z profilu owalnego ze stopu aluminium, o powierzchni anodowanej, 
wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z 
napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki powinny posiadać regulację wysokości 
zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa 
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Do kompletu przewidzieć 
tuleje stalowe lub aluminiowe o dł. min. 300 mm oraz osłony słupów wykonane z pianki PUR pokrytą PCV oraz 
dekle maskujące tuleje po zdemontowaniu słupów. Komplet powinien spełniać wymogi normy EN 1271. 
Siatki: Siatka biała, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, oko 45x45 mm. Linki polietylenowe. Grubość 
splotu min. 2 mm. Linki naciągowe: góra- stal, dół- polipropylenowe. Siatka wyposażona w antenki. 
Ponadto należy dostarczyć mobilne stanowisko sędziowskie. 
2.2.3. Kosze do gry w koszykówkę 
Kosze do gry w koszykówkę, uchylne, podwieszane do dźwigarów dachowych. Konstrukcja kratownic 
wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo na kolor czarny. Konstrukcja 
podstropowa z napędem elektrycznym. Kosze składane w przód. Napęd uruchamiany wyłącznikiem 
dwupoziomowym. Konstrukcja wyposażona w hamulec bezpieczeństwa. Komplet powinien spełniać wymogi 
normy EN 1270. 
2.2.4. Tablica wyników 
Tablica montowana do konstrukcji hali. Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia piłką. 
Tablica z przeznaczeniem do prezentacji wyników meczu. Wyświetlacz LED. Parametry tablicy wyników:  
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- Wymiary minimalne: 150x120 cm 
- Widoczność / czytelność tablicy: min. 30 m 
- Obudowa: hermetyczna obudowa, płyta czołowa – poliwęglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia piłką 
- odporność na uderzenia IK min. IK08 
- Zasilanie: 230V 
- Sterowanie: bezprzewodowe – tabletem lub za pomocą pilota radiowego o zasięgu min. 33m (dostarczyć min. 2 
szt.) 
- Wyświetlanie parametry: wynik gry (dwucyfrowy), czas gry (format XX:XX), zegar - czas rzeczywisty, stan 
setów, wynik w setach, sygnał dźwiękowy 
- Wysokość wyświetlanych cyfr min. 13cm 
- Na tablicy wyników stały napisy: gospodarze, goście 
3.2.5. Strzelnica mobilna laserowa 
Mobilna strzelnica laserowa na min. 4 stanowiska strzeleckie. Wirtualna strzelnica działająca w oparciu o 
wirtualną rzeczywistość, wykorzystującą laserowe symulatory (repliki) broni. Instalacja powinna 
charakteryzować się właściwościami: 
- zasilanie z sieci elektrycznej 230V, 
- graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 
- obsługa systemu bezpośrednio z menu ekranowego za pomocą klawiatury bezprzewodowej i/lub broni 
treningowej, laserem. 
- automatyczna kalibracja obrazu, 
- zapewnienie właściwego widzenia kątowego obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach 
prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego 
stanowiska strzeleckiego, 
- rozkładanie i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich, a także korzystanie z niej w 
wyznaczonym pomieszczeniu strzelnicy, 
- nauka celowania z wykorzystanie różnych rodzajów celowników, 
- prowadzenie treningu zespołowego oraz prowadzenie treningu indywidualnego dla min. czterech osób 
jednocześnie, 
- możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o rożnym stopniu 
skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z 
wykorzystaniem rożnych rodzajów broni w tym samym czasie, 
- możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o rożnym 
stopniu zaawansowania, od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie, do wykonywania 
zadań strzeleckich o rożnym stopniu skomplikowania, 
- zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania i archiwizacja 
wyników szkolenia oraz zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora; możliwość odtworzenia 
przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów. 
Wirtualna strzelnica powinna być wyposażona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni – czterech 
karabinów i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału. Do każdego symulatora dwa magazynki. 
Bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.I). Symulowanie strzału powinno cechować: 
realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i 
zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu 
pojedynczym, jak i seryjnym, możliwość stosowania pasów nośnych i kabur. 
W skład wyposażenia strzelnicy u musi wchodzić min.: 
- Moduł projekcji (projektor, komputer, kamera, głośnik) 
- Klawiatura bezprzewodowa 
- Oprogramowanie 
- Broń treningowa: 
• replika karabinu z dwoma magazynkami  – 4 kpl. 
• replika pistoletu z dwoma magazynkami  – 4 kpl. 
- Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów. 
Należy opracować regulamin wirtualnej strzelnicy oraz przeprowadzić szkolenie personelu z obsługi systemu. 
2.2.6. Piłkochwyt 
W celu osłonięcia sufitu oraz ściany zaplecza przed uderzeniami piłek zaprojektowano piłkochwyt. Piłkochwyt 
montowany pomiędzy boiskiem, a zapleczem w odległości 0,5m od ściany. Piłkochwyt na całą wysokość hali. 
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Siatki piłkochwytów polietylenowe mocowane do stalowych linek naciągowych. 
• Linki naciągowe 
Linki naciągowe stalowe mocowane do posadzki oraz do konstrukcji hali, za pomocą karabińczyków. Linki 
stalowe, pręty ocynkowane. Średnica linki min. 4 mm. Każda z linek wyposażona w śrubę naciągową. 
• Siatki piłkochwytów 
Siatka ochronna, polietylenowa lub polipropylenowe, oko maks. 100/100 mm. Grubość linki min. 4 mm. Kolor 
biały.  
2.2.7. Ławka 
Ławka zawodnicza z ośmioma siedziskami kubełkowymi. Siedziska z tworzywa sztucznego montowane na 
konstrukcji stalowej, z profili zamkniętych, o przekroju min. 3 x 3 cm. Konstrukcja malowana proszkowo na 
kolor czarny. Rozstaw siedzisk osiowy, co 50 cm. Kolor siedziska ciemnozielony. Szczegółowy odcień koloru 
uzgodnić z użytkownikiem na podstawie dostarczonych próbek lub wzorników. 
Ławki montowane na stałe do podłoża. 
2.3. Wyposażenie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych 

nazwa opis nr pom. ilość 
(szt.) 

Wyposażenie dodatkowe 
Pojemnik na 
papier toaletowy 
+ szczotka wc 

Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego ABS lub metalowy, w 
kolorze czarnym. Duży do zwoju 400 m. Zamknięcie na zamek i uniwersalny 
klucz. Kontrola poziomu papieru.  
Szotka z pojemnikiem z tworzywa sztucznego ABS lub metalowym, w kolorze 
czarnym. 

03, 05 
07, 10 

4 

Podajnik 
ręczników 
papierowych 
+ kosz na 
ręczniki 
papierowe 

Podajnik na ręczniki papierowe, ścienny. System dystrybucji pojedynczych 
ręczników papierowych, np.: za pomocą przycisku. Zamknięcie na zamek i 
uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Pojemność: min. 500 odcinków. 
Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym.  
Kosz ścienny, prostokątny pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. Wykonany z 
tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym. Bez pokrywy. 
Pojemność: min. 20 litrów. Kosz montowany bezpośrednio pod podajnikiem 
ręczników papierowych. 

03 
05 
07 
10 

4 

Dozownik mydła 
1 

Ścienny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model z 
zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Antyblokada: jedna doza na 
jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. 
Okienko kontroli poziomu mydła. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub 
metalu, w kolorze czarnym. Pojemność: min. 1,0 litr.  

03 
05 
07 
10 

4 

Lustro Nad umywalkami w łazience trenerów i umywalniach zamontować lustra. Lustro 
o wymiarach min. 50 x 100 cm, w czarnej ramie o szerokości ok. 2cm. Lustro ze 
szkła grub. min. 4 mm.  

03, 
05 
07 

3 

Lustro uchylne Nad umywalką w toalecie zamontować lustro uchylne. Lustro o min. wymiarach 
60x100cm. Lustro ze szkła grub. min. 4 mm, bez ramy. 

10 1 

Haczyk / 
wieszak 

Haczyki stalowe, czarne, w kształcie cylindra, montowane na stałe w toalecie 
personelu (2 szt.), w toalecie dla niepełnosprawnych (1 szt.) oraz w umywalniach 
pod natryskami (2 szt.) i w kabinach wc (1 szt.).  
Haczyki montować na wysokości 1,5 m. 

03 
05 
07 
10 

17 

Uwaga!  
−−−− Pojemniki na papier toaletowy, podajniki ręczników papierowych, kosze na odpady oraz dozowniki mydła 
muszą pochodzić od jednego producenta i z tej samej kolekcji. 
−−−− Wszystkie urządzenia sanitarne montować zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagana gwarancja 
producenta na baterie i wylewki min. 5 lat. 
2.4. Ściany giszetowe 
Wydzielenia pryszniców i kabiny ustępowej przy szatniach zawodniczych wykonać systemowymi ściankami 
giszetowymi.  
Wszystkie kabiny wykonać na zamówienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu okładzin ścian 
w łazienkach. Wysokość ścianek od posadzki 2,0 m. Wymagany prześwit nad podłogą 15 cm. 
Ścianki i drzwi z płyt pełnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG, grubości min. 12 mm, 
z rdzeniem czarnym. Krawędzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokrąglone. Kolor laminatu biały. 
Drzwi wyposażone w uchwyt i zamek z sygnalizacją zajęcia kabiny. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO 
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec,  

 

53 

Stopki mocowane na kołki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia i stopki ze 
stali nierdzewnej, aluminium lub mosiężne. 
2.5. Aneks kuchenny z szafą 
Aneks został zaprojektowany w pokoju trenerów. Zabudowa kuchenna o szerokości 1,6 m. Aneks wyposażony 
w zlewozmywak, lodówkę podblatową oraz szafki wiszące i stojące z blatem. 
Zabudowa z płyty MDF w okleinie imitującej drewno w ciepłym odcieniu, np.: hikora. Fronty szafek otwierane 
za pomocą metalowych uchwytów typu reling, o długości ok. 13 cm  

Lp.  

Opis Wymiary (cm) 

Il
oś
ć Elementy zabudowy meblowej 

Wys. (*z 
blatem  
w cm) 

Szer. Gł. 

1 

Szafka pod zlew. Szafka stojąca, podblatowa, z głęboką szufladą na 
kosz na śmieci oraz ze zlewem jednokomorowym o szerokości ok. 
40cm. 
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura len, 
odpływ z sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu wysoka 
(min. 25cm) z zaworem kulowym z głowicą ceramiczną, wylewka 
ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana. 

90* 50 60 1 

2 
Szafka stojąca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada górna 
płytka, dolne szuflady głębsze. 

90* 50 60 1 

3 

Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako całość, nie dopuszcza się 
montowania blatu na każdej szafce oddzielnie. Blat montowany również 
nad lodówką.  

3 160 60 1 

4 
Szafka wisząca, otwierana, 2-skrzydłowa, wyposażona w 2 półki 
wewnętrzne. 

80 100 35 1 

5 
Szafka wisząca, otwierana, 1-skrzydłowa, wyposażona w 2 półki 
wewnętrzne. 

80 60 35 1 

 

Ozn. Opis Wymiary (cm) 

Il
oś
ć 

Sprzęt AGD Wys.  Sze. Gł. 

A 
Lodówka podblatowa, jednoskrzydłowa, w kolorze białym. Pojemność 
min. 100l. Poziom hałasu max.42dB. Funkcje: automatyczne 
odszranianie. 

80- 87* 60 60 1 

2.6. Wyposażenie szatni 
•Szafki ubraniowe 

Szafki z płyt HPL. Szafki o wymiarach szer. 40 x gł. 49 x wys. 180 cm. W każdej szatni 20 szafek. 10 szafek 
dzielonych w poziomie na pół. Łącznie 30 skrytek na szatnię. Schowki należy ponumerować. Każdy schowek 
wyposażyć min. w 2 haczyki na ubrania. Fronty szafek dzielonych na pół w kolorze białym, fronty na pełną 
wysokość szafki w kolorze jasnoszarym. Cokół w kolorze grafitowym. Minimalne grubości płyt: plecy – 4 mm, 
korpus – 10 mm, drzwi – 10 mm. Szafki na pełnym cokole. Zawiasy niewidoczne z zewnątrz. Szafki zamykane 
na klucz. Do każdej skrytki dostarczyć min. 2 klucze, wyposażone w metalową zawieszkę z numerem schowka. 

•Ławki 
Wolnostojące ławki z siedziskiem z płyt HPL. Ławski o wymiarach 40 x 160 x 45 cm. Siedzisko montowane na 
metalowym stelażu malowanym proszkowo na kolor biały. Nogi zabezpieczone od spodu gumowymi 
nakładkami. 

•Wieszaki 
W obu szatniach nad 3 ławkami zamontować wieszaki ścienne. Wieszak o długości 1,5 m, z płyty MDF 
lakierowanej w kolorze białym. Do wieszaka przykręcone 8 metalowych haczyków podwójnych, montaż 
niewidoczny. 

•Osłony na grzejniki 
Na grzejnikach zlokalizowanych w szatniach oraz natryskach należy zamontować osłony. Maskownice 
wykonać z perforowanej płyty HPL o grubości 12 mm, w kolorze białym. Rdzeń płyty w kolorze czarnym. W 
płycie okrągłe otwory o wymiarach ok. 6cm. Wymiary osłony większe o ok. 10cm od wymiarów grzejnika. 
Krawędzie zaokrąglone Ø5cm. Montaż maskownic na stałe do ściany. Mocowania niewidoczne od frontu. 
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Dolna krawędź maskownicy min. 10 cm nad posadzką. 
Kolorystyka, próbki i materiały wykończeniowe. 
Wymagana kolorystyka poszczególnych elementów określona jest w opisie, na rysunkach lub w zestawieniu. 
Jeżeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie z użytkownikiem obiektu 
(dyrekcją itp.). Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych podlega wcześniejszej 
akceptacji projektanta i zamawiającego, na podstawie próbek lub powierzchni/elementów wzorcowych. 
Wszystkie materiały wykończeniowe należy przedstawić do akceptacji dyrekcji i inspektora. Kolorystykę 
powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach wykonanych na wykończonej powierzchni 
w docelowej lokalizacji. Próbki przedstawić do akceptacji projektanta i inspektora przed zakupem docelowej 
ilości farb. 
Próbki, a w przypadku materiałów dostępnych wyłącznie na zamówienie - szczegółowe karty katalogowe 
materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia (płytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzęt 
itp.) należy przedstawić do akceptacji przed dokonaniem zamówienia. 
2.7. Hala sportowa 
Hala łukowa, o konstrukcji drewnianej, z poszyciem ścian i dachu z dwuwarstwowej powłoki PCV. Hala 
dostarczana przez producenta jako systemowy produkt wraz z dokumentacją techniczną.  
Projekt techniczny: 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technicznego w zakresie hali zgodnie z §22, §23 i §24 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 
Projekt będzie stanowił tom projektu technicznego pn.:  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z murami oporowymi oraz obiektu tymczasowego – sportowej hali 

namiotowej z zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną, przy Szkole Podstawowej w Częstoniewie, Częstoniew 

– Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 

140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.” 

Projekt hali, w tym wszystkie rysunki branżowe należy przedstawić do akceptacji zamawiającego. 
Dopuszcza się rozwiązania zamienne dla montażu hali, zgodne z rozwiązaniami producenta dostarczającego 
halę, lecz nie gorsze niż opisane w projekcie. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z inspektorem 
i przedstawić mu do akceptacji. 
Wymagania dla hali z wyposażeniem: 
Konstrukcja hali 
Zadaszenie hali posadowić na murach oporowych. Drewniana konstrukcja montowana do murów oporowych za 
pomocą specjalistycznych kotew. 

•Dane ogólne 
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. Dźwigar łukowy o stałym przekroju, z drewna klejonego warstwowo. 
Dla usztywnienia konstrukcji należy stosować słupy szczytowe proste, tężniki oraz rygle z drewna klejonego 
warstwowo. Okucia mocujące stalowe, dobrane zgodne z technologią producenta hali. 
Stężenia połaciowe nad halą z prętów stalowych min. Ø16mm. 
Przekroje dźwigarów oraz pozostałych elementów drewnianych dostosować do obliczeń statycznych hali. 
Należy uwzględnić obciążenia technologiczne, śniegiem, wiatrem itp.. 

•Zabezpieczenie elementów drewnianych i stalowych 
Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć przeciwgrzybicznie 
środkiem ochrony drewna. Ponadto elementy drewniane lakierowane. Stosować przezroczysty lakier z 
dodatkiem koloru barwiącego. 
Drewno należy impregnować środkami posiadającymi pozytywne oceny higieniczne oraz aktualne 
dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej.  
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją przez cynkowanie powłoką gr. min. 80µm. 
Powłoka PCV hali 
Poszycie hali wykonane z minimum podwójnej membrany PCV, pomiędzy które wtłaczane będzie powietrze 
w sposób ciągły. Powłoka posiadająca stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. Powłoka musi 
posiadać atest niezapalności, w klasie min. Bs2 d0. Powłoka do wysokości ok. 2,2 m w kolorze zielonym, 
powyżej w kolorze biały. Powłoka w kolorze białym wysoce przepuszczająca światło. 
Rolety boczne na ścianie północno- zachodniej rozsuwane na rolkach. Minimalne wymiary rozsuwanych rolet: 
szer. 29,4 m x wys. 2,0 m 
Wymagania techniczne powłoki: 
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parametry warstwa wewnętrzna 
powłoki 

warstwa zewnętrzna 
powłoki 

gramatura min. 500 gr/m2 min. 500 gr/m2 
wytrzymałość na rozciąganie (w obu kierunkach) min. 2500 N/5 cm min. 3000 N/5cm 
odporność na rozdarcie (w obu kierunkach) min. 250 N min. 300 N 
średnia siła zrywania zgrzewu min. 3000 N/50 mm min. 3700 N/50 mm 
Wymagania dla poszycia dachu systemu powłok: 
Translucentność systemu powłok w kolorze białym (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej 
powłoki) przy długości fali 550 nm: min. 20 %. 
Drzwi zewnętrzne 
Halę wyposażyć w trzy pary drzwi. Zaprojektowano półtoraskrzydłowe drzwi stalowe, w kolorze jasnoszarym. 
Drzwi w klasie antywłamaniowości min. RC-2. 
Skrzydło podstawowe o świetle przejścia min. 90cm, obustronnie wyposażone w klamkę lub pochwyt. Drugie 
skrzydło blokowane ręcznie góra i dół. Oba skrzydła wyposażone w blokadę pozycji otwartej, w postaci bolca 
w tulei do wpuszczenia w otwór posadzki. 
Drzwi wyposażone w samozamykacze mocowane na skrzydłach głównych. Wymagania techniczne: 
− Regulacja siły zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3, 
− Funkcja dobicia 
− Prędkość zamykania regulowana hydraulicznie. 
Wyposażenie instalacyjne 
Ogrzewanie i wentylacja hali 
Dla potrzeb hali namiotowej należy zamontować system grzewczo- wentylacyjny w oparciu 
o wolnostojącą, zewnętrzną nagrzewnicę gorącego powietrza oraz system kanałów wentylacyjnych, 
rozprowadzających ciepłe powietrze po całym obiekcie. 
Ogrzane powietrze dostarczyć do hali przez system sztywnych kanałów wentylacyjnych. We wnętrzu hali 
montować kanały zapewniające równomierne rozprowadzenie powietrza. 
Projektowany system w sezonie zimowym ma zapewnić w hali komfort cieplny oraz wentylacyjny. W sezonie 
letnim ma zapewnić odpowiednią ilości powietrza wentylacyjnego (praca w trybie wentylacyjnym bez 
nagrzewnicy). 

•Nagrzewnica 
Nagrzewnicę gorącego powietrza należy ustawić na zewnątrz, przy północno- wschodnim narożniku hali, na 
utwardzonym terenie. Urządzenie z zamkniętą komorą spalania i systemem spalinowym. Urządzenie zasilane 
gazem zmiennym. 
System pracujący na powietrzu obiegowym z około 30% udziałem powietrza świeżego. Czerpnia świeżego 
powietrza zamontowana na nagrzewnicy. Możliwość regulacji ilości powietrza obiegowego. 
Nagrzewnica musi zapewnić możliwość uzyskania temperatury +10 °C wewnątrz hali, przy temperaturze 
zewnętrznej - 20 °C. Poziom głośności nagrzewnicy maks. 43,1 dB(A). 

•Uwagi 
Sposób sterowania systemu oraz faktyczny czas pracy należy ustalić z Użytkownikiem obiektu. 
Oświetlenie 
Hala wyposażyć w instalację oświetlenia podstawowego (głównego) i awaryjnego. Oprawy mocowane do 
dźwigarów zadaszenia. Instalację prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych również do 
konstrukcji dachu. Oświetlenie zasilone z rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu pomocniczym zaplecza. 
Do oświetlenia hali należy zastosować oprawy LED. Źródło światła w obudowie aluminiowej. Oprawy 
antyudarowe, dedykowane dla obiektów sportowych. Oświetlenie musi zapewnić natężenie średnie normatywne 
światła na płycie boiska min. 200 lx. Załączanie oświetlenia z możliwością podziału na min. 2 strefy. 
Sterowanie za pomocą włącznikami światła. Włączniki montować na krótszej ścianie zaplecza, tak aby uchronić 
je przed uderzeniami piłki. 
Parametry techniczne opraw: 
−moc pojedynczej oprawy:max. 500 W 
−temperatura barwowa diody LED:4000 K  
−trwałość źródła światła:min. 50 000 h 
−stopień ochrony IP:min. IP65 
−odporność na uderzenia IK:min. IK08 
−obudowa:korpus z oksydowanego aluminium 
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−mrozoodporność. 
Od strony zewnętrznej wejścia do hali oświetlić, stosując zewnętrzne oprawy kinkietowe ze źródłami światła 
typu LED. Klasa szczelności min. IP65, moc min. 18 W. Obiekt wyposażyć również w instalację oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego o nominalnym czasie działania min. 1 h, 
żywotność min. 60000 h. Nad drzwiami zainstalować oprawy z piktogramami.  
Instalacja gniazd wtykowych 
Halę wyposażyć w gniazda wtykowe 230 V mocowane do drewnianych słupów konstrukcji zadaszenia. Gniazda 
podwójne zamontować po obu stronach dźwigarów w osi nr 3 i 8, łącznie min. 8 gniazd wtykowych. Zasilanie 
do gniazd wtykowych z rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu pomocniczym zaplecza, prowadzone w 
peszlach zatopionych w posadzce betonowej. 
Zasilanie hali 
Zasilanie z głównej rozdzielnicy hali, zlokalizowanej w pomieszczeniu pomocniczym. 
Na potrzeby hali oszacowano moc zapotrzebowaną na ok. 14 kW. W przypadku, gdy zapotrzebowanie to okaże 
się większe, wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o zmianę przydziału mocy do dostawcy 
prądu. 
Instalacje zabezpieczające 
Wszystkie urządzenia hali należy zasilić z instalacji za głównym wyłącznikiem prądu. Ponadto halę należy 
wyposażyć w instalację odgromową spiętą z uziomem otokowym, a także instalację uziemiającą nagrzewnicę.  
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały niezbędne do 
wykonania prac należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. Wszystkie urządzenia winny być 
zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i 
bezpieczeństwo.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6. Kontrola wykonania robót 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega 
zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  Jednostką obmiaru robót jest  szt. 
(sztuka)/kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie 
materiałów, montaż i regulacja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, roboty wykończeniowe i 
uporządkowanie terenu. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność.  
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D. 10.02.00 OGRODZENIE  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ 
OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 
140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie ogrodzenia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu prac według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Ogrodzenie 
Nowe ogrodzenie montowane będzie na murach oporowych projektowanych wzdłuż zachodniej ściany hali. 
Słupy mocowane do zewnętrznych powierzchni murów oporowych za pomocą kotew do betonu. Ponadto Na 
końcu schodów terenowych nr 6.3, zaplanowano wymianę fragmentu istniejącego ogrodzenia, w celu 
zamontowania furtki. Ogrodzenie zostało zaprojektowane również wokół nagrzewnicy. W ogrodzeniu 
zaplanowano bramę serwisową. 
Fundamentowanie 
Słupy montowane przy projektowanej furtce na końcu schodów 6.3 oraz słupy ogrodzenia nagrzewnicy należy 
mocować do podłoża, z zastosowaniem stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe z betonu klasy nie niższej 
niż C 16/20. Stopy jako okrągłe, wykonane za pomocą wiertnicy, o średnicy min. 35 cm lub kopane 
o wymiarach min. 40 x 40 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się min. 2 cm poniżej 
poziomu trawnika. 
Słupy 
Większość słupów montowanych do murów oporowych. 3 słupy przy furtce przy furtce montowane 
bezpośrednio w gruncie. Słup wykonany z profilu stalowego, kwadratowego 60 x 60 mm. Grubość ścianki min. 
3 mm. Rozstaw typowy słupów co 2,5 m. Wysokość słupów montowanych do murów oporowych 
prowadzonych wzdłuż zachodniej elewacji hali – 240 cm oraz 265 cm. Wysokość słupów montowanych do 
schodkowego muru oporowego oraz pozostałych słupów - 280 cm. Wszystkie słupy montowane do murów 
oporowych muszą „zachodzić” na mur na 80 cm. W każdym ze słupów montowanych do ogrodzenia po dwie 
pary otworów służących do przeprowadzenia kotew do betonu. Otwory od strony muru Ø 13 mm, zewnętrzne 
otwory szersze. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005. Otwarte końce rur 
zakończone zaślepką z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Słupy mocowane do zewnętrznych, bocznych 
ścian murów oporowych za pomocą kotew do betonu. Kotwy Ø 12 mm, długości 150 mm. 2 kotwy na każdy 
słup. 
Panele 
Przęsło wykonane z paneli wysokości ok. 153 cm oraz długości 250 cm oraz 100 cm. Panel z przetłoczeniami 
wzmacniającymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Elementy stalowe ocynkowane 
i malowane na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. 
Śruby mocujące i podkładki ocynkowane. Mocowanie do słupów wszystkich typów. 
Furtka 
Furtka jednoskrzydłowa, o szerokości skrzydła min. 0,9 m, wysokość 1,53 m. Rama furtki wykonana z 
prostokątnych profili zamkniętych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypełnieniem z identycznej siatki jak panele 
ogrodzeniowe. Skrzydło wyposażone w min. 2 zawiasy. Zamknięcie za pomocą zamka z klamką i wkładką 
patentową. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony. 
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Brama serwisowa 
Rama bramy wykonana z prostokątnych profili zamkniętych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypełnieniem z 
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydłowa, szerokości w świetle 2,0 m oraz wysokości 
2,0 m. Każde skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy. Zamknięcie za pomocą pręta blokowanego w tulei 
zabetonowanej w gruncie i w górnej belce poprzecznej. Zamknięcie wyposażone w uchwyt - miejsce dla kłódki 
i samą kłódkę. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Brama otwierana na 
zewnątrz. 
2.2. Balustrady 
Pochylnię oraz schody terenowe należy wyposażyć obustronnie w poręcze. Podwójne pochwyty na dwóch 
poziomach: 90 i 75 cm. Pochwyty schodów muszą wystawać poza koniec schodów na min. 30 cm. 
Balustrady pochylni montowane do murów oporowych. Balustrady schodów z jednej strony montowane 
do murów oporowych, z drugiej strony wolnostojące. 
Balustrady montowane do murów oporowych 
Słupki wykonane z rur średnicy 60 mm, zaślepione od góry. Jako stopy montażowe, do słupków należy 
przyspawać marki wykonane z płaskownika gr 5 mm z otworami dla kotew. Całość mocowana do murów 
oporowych za pomocą kotew do betonu Ø 6 mm, L=120 mm, w ilości 2 sztuk na słupek. Na dolnym 
odcinku poręczy nie stosować słupków, a wsporniki mocować do ścian murów oporowych za pomocą 
marek wykonanych z płaskownika gr 5 mm z otworami dla kotew. Marki przyspawane do prętów 
wsporników. 
Każdy pochwyt wykonany z dwóch rur średnicy 60 mm połączonych na obu końcach półokrągłą rurą. 
Wsporniki prętów średnicy 20 mm. Pochwyty mocowane za pomocą wsporników do słupków. 
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. 
Balustrady wolnostojące 
Balustrady wolnostojące wykonać analogicznie, przy czym słupki mocować do podłoża, z zastosowaniem 
stóp fundamentowych. Fundamenty z betonu klasy nie niższej niż C 16/20. Stopy okrągłe o średnicy min. 
20 cm, w wykopach wykonanych wiertnicą. Wierzch stóp fundamentowych powinien być poniżej 
poziomu terenu, tak aby umożliwić ułożenie kostki betonowej. 
2.3. Bariery zabezpieczające 
Południowym narożniku ciągu pieszo- jezdnego zaplanowano bariery drogowe w celu zabezpieczenia aut przed 
niekontrolowanym zjazdem. 
Bariery 
Bariery typu drogowego U-12 z poprzeczką, wykonane z ramy z rur stalowych średnicy min. 48,3 mm i 
grubości ścianki min. 2,0 mm, z poprzeczką z identycznej rury. Długość balustrady 150 cm, wysokość powyżej 
poziomu chodnika 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Odstęp 
pomiędzy barierkami 10 cm. 
Fundamenty 
Bariery mocować do podłoża z zastosowaniem stóp fundamentowych z betonu klasy nie niższej niż C 16/20. 
Stopy okrągłe o średnicy min. 20 cm, w wykopach wykonanych wiertnicą. Wierzch stóp fundamentowych 
powinien być min. 2 cm poniżej poziomu trawnika. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z ustawieniem ogrodzenia wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
Elementy ogrodzenia należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. Beton należy przewozić 
specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materiałów: Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania 
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków: Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny 
znajdować się na wytyczonej trasie piłkochwytu oraz posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.2.3. Wykonanie fundamentów: Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy C16/20 „na mokro” w 
wykonanych otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 
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5.2.4. Montaż do ścian murów oporowych: Wszystkie słupy montowane do murów oporowych muszą 
„zachodzić” na mur na 80 cm. W każdym ze słupów montowanych do ogrodzenia po dwie pary otworów 
służących do przeprowadzenia kotew do betonu. Otwory od strony muru Ø 13 mm, zewnętrzne otwory szersze. 
Słupy mocowane do zewnętrznych, bocznych ścian murów oporowych za pomocą kotew do betonu. Kotwy 
Ø 12 mm, długości 150 mm. 2 kotwy na każdy słup. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót: Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 
zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, prawidłowość wykonania wykopów, prawidłowość wykonania fundamentów słupków, poprawność 
ustawienia słupków. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, prace pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie 
wykopów pod fundamenty słupków, wytworzenie betonu, wykonanie fundamentów, osadzenie słupków, montaż 
słupków do ścian murów oporowych, montaż paneli, montaż furtek, przeprowadzenie pomiarów i badań, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. PN-H-84019 Stal węglowa 
konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. 
Stal do nawęglania. Gatunki. PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  
zgodność. PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część   1:   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i  ocena przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN 
12620:2004 i PN-EN 1262 
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D. 12.00.00 INSTALACJE SANITARNE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI 
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z 
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, 
jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy 
na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania 
ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji wodnej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: koparek podsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport skrzynek 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i 
układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 
4.3. Transport piasku i żwiru 
Piasek i żwir mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
4.4. Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st. C i niższej. Złączki w 
workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. System odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych 
W celu uniknięcia zalewania wodą opadową terenów sąsiednich, wokół murów oporowych hali, 
zaprojektowane zostały systemowe odpływy liniowe. Należy zastosować klasyczne koryta odwadniające z 
rusztem. System nośności min. B125. Korpus oraz ramę koryta wykonane z tworzywa sztucznego lub 
polimerobetonu. Koryta o zewnętrznej szerokości całkowitej ok. 26 cm i całkowitej wysokości ok. 20 cm. 
Ruszty typu szczelinowego wykonany z tworzywa sztucznego lub żeliwne. Odwodnienie częściowo 
posadowione na wspornikach betonowych, zaprojektowanych przy murach oporowych, a częściowo na 
ławach betonowych. Ławy z betonu klasy nie niższej niż C20/25; grubość ławy 10 cm + opory wysokości 
min. 15 cm i szerokości o 10 cm większej ze strony zewnętrznej, niż szerokość koryta. 
5.3.Wentylacja zaplecza 
Przewody wentylacyjne z systemowych przewodów wentylacyjnych stalowych. Przewody prowadzić powyżej 
sufitu podwieszanego. Wywiewka z daszkiem i siatką zabezpieczającymi przed wpływem warunków 
atmosferycznych i insektami. W pomieszczeniach, na końcach kanałów montować wentylatory łazienkowe. 
Stosować wentylatory cichobieżne, silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Dostęp do silnika po rozpięciu 
klamr montażowych. Wentylatory muszą posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie co 
najmniej IP 45. Wentylatory o wydajności min. 300 m3/h w łazience trenerów i natryskach oraz 50 m3/h w 
pozostałych pomieszczeniach. Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym 
5.4. Wyposażenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych 

nazwa opis nr pom. ilość 
(szt.) 

Miska ustępowa 
dla osób 
niepełnospraw-
nych 

Miska ustępowa montowana w toalecie rodzinnej, dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W wymiary ok. 360 x 350 x 700 mm. Wisząca, mocowana 
na stelażu, ceramiczna. Stelaż dostosowany do wybranej miski ustępowej. Stelaż 
montowany pod zabudową gk. Spłuczka wbudowana min. 4l z możliwością 
wymiany korka i pływaka przez otwór przycisku. Przycisk podwójny, zgodny ze 
stelażem, biały. Deska sedesowa biała, wolnoopadająca, twarda na zawiasach 
stalowych, nierdzewnych. 

10 1 

Miska ustępowa Miska wisząca, mocowana na stelażu, ceramiczna, biała. Stelaż dostosowany do 
wybranej miski ustępowej. Stelaż w obudowie gk. Wymagane mocowanie 
stelażu do posadzki. Spłuczka wbudowana min. 4l z możliwością wymiany 
korka i pływaka przez otwór przycisku. Przycisk podwójny, zgodny ze stelażem, 
chromowany. Deska sedesowa biała, wolnoopadająca, twarda na zawiasach 
stalowych, nierdzewnych. 

03 
05 
07 

3 

Pisuar Pisuar ceramiczny, mocowany na stelażu z armaturą podtynkową. Wymagane 
mocowanie stelażu do posadzki i ściany. Przycisk do spłukiwania wody 
podtynkowy, zgodny ze stelażem, chromowany. 

05 
07 

2 

Umywalka dla 
osób 
niepełnospraw-
nych 

Umywalka ceramiczna, ścienna o wymiarach ok. 60 x 50cm, z otworem 
przelewowym, wyposażona w stały korek (przekrycie światła odpływu bez 
możliwości odcięcia odpływu). Umywalka przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Bateria umywalkowa, sztorcowa, obsługiwana za pomocą 
dźwigni (z przedłużonym uchwytem). Konstrukcja i mocowanie wzmocnione, 
dostosowane do intensywnego użytkowania. Wymagany minimalny wysięg 
wylewki od osi mocowania min. 150mm. Umywalka wyposażona w 2 poręcze 
montowane po obu stronach umywalki. Stała poręcz łukowa Inox satynowy. 
Długość ok. 650 mm. Rura Ø32. Jednolita powierzchnia bez chropowatości. 
Niewidoczne mocowanie. Udźwig min. 130kg. 

10 1 

Umywalka Umywalka wisząca, mocowana na stelażu do umywalek pod zabudowę gk. 
Górna krawędź na wys. 85 cm. Umywalka o wymiarach ok. 50x40cm, 
z otworem przelewowym, wyposażona w stały korek (przekrycie światła 
odpływu bez możliwości odcięcia odpływu). Syfon butelkowy osłonięty 
półpostumentem ceramicznym mocowanym do ściany. Bateria umywalkowa 
stalowa, sztorcowa, z mieszczem, jedno-uchwytowa na ceramicznej głowicy 
sterującej, bez korka. Konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do 
intensywnego użytkowania. Wymagany minimalny wysięg wylewki od osi 
mocowania min. 150mm. 

03 
05 
07 

3 
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Brodzik 
90x100cm 

Brodzik akrylowy o wymiarach 90 x 100 cm. Głębokość ok. 15cm. Brodzik z 
syfonem czyszczonym od góry. 

05 
07 

6 

Brodzik 
90x110cm 

Brodzik akrylowy o wymiarach 90 x 100 cm. Głębokość ok. 15cm. Brodzik z 
syfonem czyszczonym od góry. 

03 1 

Natrysk 1 Zestaw zawór natryskowy + wylewka.  
Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy do zasilania w wodę zmieszaną. 
Instalacja podtynkowa. Płyta Inox satynowy. Korpus i przycisk z litego 
mosiądzu. 
Nieruchoma wylewka natryskowa montowana do ściany. Podtynkowe przyłącza 
wody. Automatyczna regulacja wypływu. Dyfuzor z możliwością regulacji 
kierunku strumienia. Chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą. 

05 
07 

6 

Natrysk 2 Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy, bateria + wylewka. Bateria 
z przyciskiem-pokrętłem. Instalacja ścienna, natynkowa. Regulacja temperatury i 
uruchomienie przyciskiem-pokrętłem. Ogranicznik temperatury maksymalnej 
(regulowany przez instalatora). Lity, chromowany mosiądz. Chromowany 
przycisk-pokrętło z metalu. 

03 1 

Wpust 
podłogowy 

Wpusty punktowe z kołnierzem, wykonane ze stali nierdzewnej, z syfonem 
samoczyszczącym dostępnym od góry z zabezpieczeniem antyzapachowym. 

03, 05 
07, 10 
11, 12 

6 

Kran ze złączką Kran ze złączką do węża, ścienny grzybkowy. Wykonany z mosiądzu. Zawór w 
całości (wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. Napowietrzenie strumienia 
wody. 

03, 05 
07, 10 

4 

5.4. Odwodnienie z koryt betonowych 
Aby zapobiec zalewaniu hali wodami opadowymi wzdłuż muru oporowego, projektowanego od strony 
zachodniej, zaplanowano otwarte, betonowe koryto odwadniające, układane zgodnie ze spadkiem terenu – w 
kierunku południowym. Woda z betonowego koryta odprowadzana będzie krótkim rurociągiem, 
powierzchniowo na projektowane pole żwirowe. 
Betonowe koryta odwodnienia liniowego otwarte 
Koryta odwadniające, układane zgodnie ze spadkiem terenu – w kierunku południowym. Koryta o szerokości 
300 mm i wysokości ok. 100 mm. Głębokość koryta min. 50 mm. Długość pojedynczego elementu min. 500 
mm. Koryta prefabrykowane, betonowe. Produkt o klasie dopuszczalnego obciążenia min. B125. Koryto 
zakończone wpustem ulicznym. Koryta posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż C12/15; grubość 
ławy 10 cm. 
Rurociąg 
Woda z koryt betonowych i wpustu ulicznego, odprowadzana będzie powierzchniowo na projektowane 
pole żwirowe poprzez krótki rurociąg. Do rurociągu wpiąć należy również odwodnienia liniowe 
prowadzone wokół hali. Rurociąg poprowadzony do skarpy, poza terenem utwardzonym i zakończony 
betonową wylewką.  
Na skarpie, za wylewką betonową układać koryta betonowe odprowadzające wodę opadową na 
projektowane pole żwirowe. 
Pole żwirowe 
Pole żwirowe o wymiarach 1,2 x 8,0 m. Pole żwirowe umiejscowione zostało na skarpie. Górna 
płaszczyzna pola pod kątem. Głębokość w najpłytszym miejscu min. 0,2 cm. Koryto pola żwirowego 
wyłożyć geowłókniną separacyjno- filtracyjną i zasypać żwirem filtracyjnym ∅∅∅∅16-32 mm. Żwir nakryć 
geowłókniną oraz warstwą wegetacyjną ziemi o grubości 10 cm. Całość obsiać trawą. 
5.5. Przyłącze wody 
Dla budynku projektuje się wykonanie przyłącza wody PE 50x 4,6 mm od istniejącego wodociągu na terenie PE 
63 mm. Włączenie na trójnik z  odejściem kołnierzowym, lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową. Za wcinką 
zamontować zasuwę z żeliwa sferoidalnego Dn50 z miękkim uszczelnieniem, równoprzelotową, klinową z 
gładkim i wolnym przelotem. Zasuwa wyposażona w drążek przedłużający trzpień, zakończony kwadratem 
klucza i umieszczoną w skrzynce ulicznej. Za wejściem do budynku należy zamontować zawór odcinający oraz 
zawór antyskażeniowy typ EA (zgodnie z PN-92/B-01706/A2-1). Zagłębienie przewodu ca 1,6 m. 
Materiał i sposób wykonania  
Projektowane przyłącze wykonać z rur PEHD100 PN16  typ SDR 11: 50x 4,6 mm. 
Na przyłączu za wcinką zamontować zasuwę kołnierzową Dn50. Przyłącze wodociągowe z polietylenu należy 
wykonać z rur łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub złączki zaciskowe. Na odcinku, pod ławami 
fundamentowymi, zaprojektowano prowadzenie rurociągu w rurze osłonowej PE 80 mm o długości ok 3,0m. 
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Rurociąg prowadzić zgodnie z trasą i ze spadkami podanymi w części rysunkowej. W przypadku wystąpienia 
wody gruntowej należy ustalić sposób odwodnienia wykopów. Urobek  odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w  
odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. Rurociąg układać na podłożu min 150 mm piasek, obsypka  
rurociągu min 300 mm ponad wierzch rury (piasek), zasypkę wykonać z gruntów rodzimych. Nad wodociągiem 
wykonać oznaczenie trasy przez położenie taśmy  lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego, z zatopioną 
wkładką metalową, ułożoną na wysokości 0,30÷0,40m nad wierzchem rury. 
Roboty ziemne 
Wykopy wykonać mechanicznie jako wąsko przestrzenny z rozparciem ścian (oszalowany).  W sąsiedztwie 
kabli energetycznych oraz kabli  teletechnicznych i innego uzbrojenia roboty  ziemne wykonywać ręcznie. 
Urobek odkładać z jednej strony wykopu w odległości co najmniej 0,6 m od  krawędzi. Zasypkę wykonywać 
warstwami z zagęszczeniem gruntu. Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
Uwagi końcowe 
Badanie szczelności należy przeprowadzić na ciśnienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725. Szczelność przewodu 
powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby 
hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. Po pozytywnej 
próbie szczelności i zasypania wykopów należy wykonać dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w ilości 
250 mg/l wody. Po 48h przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością ok. 1 m/s. Płukanie 
należy prowadzić pod nadzorem  MPWiK w Warszawie eksploatującego sieć wodociągową w tym rejonie. 
Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w 
dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Roboty instalacyjne wykonać  zgodne z: 
- PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  
- PN-M-74081:1998 – Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych  
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania  
- „ Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI 
INSTAL  2001r. 
- Rozporządzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
- Rozporządzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 
191, poz. 1596), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz.1065 tekst jednolity). 
-  „ Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI 
INSTAL  2001r. w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych oraz wymaganych przepisów. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w 
aprobatach technicznych. 
5.6. Instalacja wody ciepłej i zimnej 
Zasilenie ciepłej wody z pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego o pojemności 120l. Należy zapewnić 
dostęp do wszystkich zaworów odcinających, w przypadku zabudowy dostęp przez rewizje w zabudowie. Piony  
prowadzić w zabudowie lub w bruzdach w ścianie. Wszystkie podejścia do aparatów wykonać jako kryte, 
podłączenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. W pomieszczeniach sanitariatów należy montować 
baterie umywalkowe stojące, jedno-uchwytowe z ceramiczną głowicą, przy pisuarach zawór do pisuaru 
spustowy na fotokomórkę, chromowany, specyfikacja armatury zgodnie z projektem architektury. 
Zaprojektowano zawory odcinające kulowe spełniające warunki: P = 10 atm,T = 100° C i posiadające 
świadectwo dopuszczenia  COBRTI  Instal. 
Sposób wykonania 
Instalację wody ciepłej i zimnej wykonać z rur: 
- wielowarstwowych z wkładką aluminiową z rurą wewnętrzną Pe-Xc/AL./Pe  typu PN 20  -  instalacja wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji, łączonych  za pomocą osiowej techniki zaciskowej, złączki z mosiądzu. 
Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.  
Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 
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Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z późniejszymi zmianami). 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać 
następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: 
Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplne j(materiał o 

  wsp przewodzenia ciepła = 0,035 W/(m·K)1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
Przewody prowadzone w zabudowie 50% wymaganej grubości izolacji. 
Przewody wody zimnej zaizolować grubością 10 mm. 
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z: 
PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  opracowanie COBRTI INSTAL 
zeszyt nr 7 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 
wraz z późniejszymi zmianami). Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa 
instalacji oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
5.7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Projektuje się wykonanie przykanalika  φ 160  z PCV-U  do projektowanego zbiornika szamba. 
Pojemność zbiornika szamba  do 10m3. Lokalizacja i posadowienie zbiornika zgodnie z częścią rysunkową. 
Materiał i sposób wykonania  
1. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych φ160 z rur litych PCV-U klasy SN 8 SDR34; PN-EN 1401: 1999. 
2. Studzienki :- połączeniowa PVC φ 425 mm, właz typu  D. 
Wykonanie robót Przykanalik wykonać zgodnie z załączoną częścią rysunkową. Wszelkie niezgodności z 
projektem należy zgłosić do projektanta. 
Roboty montażowe Budowę kanału rozpocząć od najniższych rzędnych pod spad kanału. Przejście przyłącza 
pod ławą fundamentową wykonać w stalowej rurze osłonowej φ219,1x5,0mm. W przypadku wystąpienia wody 
gruntowej należy ustalić sposób odwodnienia wykopów. Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku – 
podsypka 150 mm piasek, obsypka rurociągu min 300 mm ponad wierzch rury (piasek), zasypkę wykonać z 
gruntów rodzimych. Wykopy wykonać mechanicznie do 3,0 m. Ściany wszystkich wykopów należy 
zabezpieczyć poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Urobek odkładać z jednej 
strony wykopu w odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. Zasypkę  wykonywać warstwami z  zagęszczeniem 
gruntu. 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: 
- (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), 
- Rozporządzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
- Rozporządzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 
191, poz. 1596), 
- Rozporządzeniem Min Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2000r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009 r). 
5.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn z PCV-u, zgodnie z PN EN 1451-1;2001, 
połączenia kielichowe na uszczelkę. Instalację wykonać zachowując wymagane średnice i spadki. Projektowane 
piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub w zabudowie. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje, 
zakończenie pionów rurą wywiewną (rury wywiewne zgodne z normą PN-C-89206:2005). Odpowietrzenie 
pionów poprowadzić nad zadaszeniem zaplecza sanitarnego, wyprowadzenie odpowietrzenia na zewn czaszy 
balonu wg części rysunkowej. Projektowane kratki podłączyć z zasyfonowaniem z zabezpieczeniem 
antyzapachowym. Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Pozostałe 
wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac. COBRTI Instal, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z późniejszymi zmianami). 
5.9. Kanalizacja deszczowa 
Projektuje się wykonanie odwodnienie terenu (betonowe koryto wzdłuż muru oporowego, wg części 
rysunkowej) oraz odprowadzenie wody deszczowej z odwodnienia liniowego poprowadzonego wokół czaszy 
balonu. Przykanalik φ 160  z PCV-U  do projektowanego zbiornika szamba. Pojemność zbiornika szamba  do 
10m3. Na odcinkach wypłycenia kanału przewód należy ocieplić łupkami z poliuretanu. 
5.10. Instalacja gazu 
Instalacja gazu zasilana będzie z projektowanego przyłącza gazu. Przyłącze gazu wg oddzielnego 
opracowania. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych wg normy PN-89/74219 w 
otulinie z PE łączonych przez spawanie, na podejściu do nagrzewnicy łączyć na gwint. Instalację gazu 
wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Gaz ziemny doprowadzany będzie do następujących odbiorników: 
nagrzewnica powietrza o projektowanej mocy 200 kW. Element grzejny nagrzewnica gorącego powietrza 
PKE 250N zostanie ustawiona na zewnątrz projektowanego obiektu. Projektowana nagrzewnica 
powietrza jest kompaktowym urządzeniem z zamkniętą komorą spalania i systemem spalinowym. 
Urządzenie zasilane będzie gazem zmiennym. 
Dane techniczne: Zakres moc grzewczej: 145,0 – 275,0 kW, Zużycie gazu:31,1 Nm3/h, Przepływ powietrza:18 
000 m³/h, Poziom głośności: 43,1 dB(A), Zasilanie: 400T +N V / 50 Hz, Średnica wylotu spalin:Ø 2500 mm, 
Wymiary (LxBxH): 2550 x 1140 x 2330 cm, Waga: 592 kg 
Łącznie zapotrzebowanie gazu wynosi 20 m3/h. 
Projektuje się pomiar gazomierzem miechowym G16, reduktor ciśnienia gazu o przepustowości do 25 m3/h. 
Zespół redukcyjno-pomiarowy umieszczony jest w skrzynce gazowej. 
Warunki wykonania 
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu 
Zabezpieczenie nie jest dla poniższej inwestycji wymagane. Rozwiązania techniczne połączeń urządzeń 
gazowych z instalacją powinny umożliwiać ich odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji.  
Sprawdzenie instalacji gazowej Po wykonaniu instalacji należy: sprawdzić zgodność wykonania z projektem, 
wykonać kontrolę jakości wykonania robót, wykonać próbę szczelności przewodów. Próbę szczelności należy 
wykonać przy pomocy sprężonego powietrza, na cieśn. 1 m sł. w. Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy 
rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Próbę należy przeprowadzić 
w obecności dostawcy gazu. Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady 
ukryte. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po 
upływie tego terminu próby należy przeprowadzić na nowo. 
Ogólne warunki techniczne wykonania robót i zabezpieczenia antykorozyjne Całość robót budowlano-
montażowych wykonać zgodnie 
- z „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2019 poz. 1065, tekst jednolity z dn 08.04.2019 
r), a szczególnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. „Instalacja gazowa”, §156 do 179.,  
- z Ustawą  Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 26.06.2019 r., poz. 1186, wraz z późniejszymi zmianami), 
- oraz z obowiązującymi  normami  i  przepisami  wykonawczymi. 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem 
warunków i przepisów  BHP,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. Po wykonaniu prób szczelności należy 
wykonać izolację antykorozyjną przewodów przy pomocy ogólnie dostępnych farb antykorozyjnych 
dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi i pomalować 
przewody gazowe na kolor żółty. Uwagi: Sposób sterowania systemu  oraz faktyczny czas pracy należy ustalić z 
Użytkownikiem obiektu. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP i Ppoż. Ponadto, 
należy w szczególności zapewnić warunki montażu dla poszczególnych urządzeń, podane przez Producentów. 
Montaż instalacji, należy wykonać zgodnie z odnośnymi wytycznymi producentów przy pomocy typowych 
kształtek i uchwytów wg załączonych rysunków przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wszystkie 
zastosowane przy wykonywaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia, winne posiadać dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 
lub betonu, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest: m (metr) 
wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej;   m (metr) wykonanego i odebranego odwodnienia; szt.(sztuka) 
wykonanej i odebranej studzienki oraz innych zaprojektowanych urządzeń. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót 
poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty montażowe wykonania rur 
i odgałęzień wraz z podłożem. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena obejmuje: 
oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, ułożenie przewodów i 
studzienek, montaż koryt odwadniających, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie 
bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-H-74051-00 Włazy 
kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego). PN-
B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokociśnieniowego. 
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D. 13.00.00 ZIELEŃ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI 
ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
CZĘSTONIEWIE; Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, 
jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Rekultywacja terenów zielonych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania 
ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Nasiona traw 
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym, przybliżonym składzie: 
− Życica trwała (lolium perenne)40% 
− Wiechlina łąkowa (poa pratensis)40% 
− Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea)20% 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
glebogryzarki, kultywatora, wału gładkiego do zakładania trawników, sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej 
(spycharka, koparka). 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Rekultywacja terenów zielonych 
Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi należy zrekultywować trawniki. 
Trawa 
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym, przybliżonym składzie: 
− Życica trwała (lolium perenne)40% 
− Wiechlina łąkowa (poa pratensis)40% 
− Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea)20% 
Siew 
Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za 
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pomocą siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu kierunkach. 
Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
•  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
•  zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
•  gęstości zasiewu nasion, 
•  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczenia, 
•  okresów podlewania, 
•  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
•  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
•  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, 
• zakładanie trawników, 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-
87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i 
korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO 
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec,  

 

69 

D. 14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ 
OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE; 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec, jednostka ewidencyjna 
140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9. 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie prac: Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania;  Wykopanie rowów kablowych; Ułożenie rur osłonowych; Ułożenie kabli YKY w rowach kablowych; 
Ułożenie kabli; Ułożenie bednarki FeZn30x4mm w fundamentach i płycie; Zasypanie wykopów i zagęszczenie 
gruntu; Wykonanie instalacji oświetleniowej i siłowej wewnętrznej zaplecza; Montaż szafki rozdzielczej 
RPWP; Montaż rozdzielnicy RG; Wykonanie białego montażu osprzętu i opraw oświetleniowych; Wykonanie 
podłączeń uziemienia; Wykonanie pomiarów odbiorczych 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie 
terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza. 
1.1.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). W czasie wykonywania prac obszar 
robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
tablice informacyjne  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 
1.1.2. Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. Dane z 
inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 
1.2. Teren budowy 
1.2.1. Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. Organizacja robót musi 
być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. Organizacja robót musi być dostosowana do 
możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 
terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich. 
1.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i 
publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub 
zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. W przypadku 
przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w 
czasie trwania budowy. 
1.2.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ewentualne opłaty i kary  za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
obciążą wykonawcę. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
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terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających 
ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, rozprzestrzenianie 
hałasu, możliwość powstania pożaru 
1.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W czasie 
prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające  komunikację dla 
uczniów i pracowników Użytkownika. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego terenu. 
Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu. 
1.2.6. Warunki dot. organizacji ruchu 
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji 
ruchu. 
1.2.7. Ogrodzenie 
Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu. 
W szczególności teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 
1.2.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 
1.3. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45300000-0 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, 
składowania i kontroli jakości. 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
-Kable YKY 4x25 mm2; 
- Przewody YDYżo 3x1,5 mm2; 
- Przewody YDYżo 3x2,5 mm2; 
- Bednarka FeZn 30x4mm; 
- Rozdzielnica RG zgodna ze schematem; 
- Rozdzielnica RPWP zgodna ze schematem; 
- Rura osłonowa 75 mm; 
- Oprawa A1 wpuszczana w sufit modułowy wykonana z aluminium, kolor biały, wymiary 595x595, przesłona 
PLX , IK04, IP20/44. Moc oprawy 29W, strumień oprawy 3640lm, skuteczność świetlna 125lm/W, temperatura 
barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 50000h (L70/B50); 
- Oprawa B1 wpuszczana w sufit modułowy wykonana z aluminium, kolor biały, wymiary 595x595, przesłona 
MPRM mikropryzma, IK04, IP20/44. Moc oprawy 42W, strumień oprawy 4660lm, skuteczność świetlna 
110lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 50000h (L70/B50); 
- Oprawa C1 wpuszczana w sufit modułowy wykonana z aluminium, kolor biały, wymiary Ø165x100, 
przesłona PLX, IK04, IP20/44. Moc oprawy 20W, strumień oprawy 2260lm, skuteczność świetlna 113lm/W, 
temperatura barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 100000h (L80/B10); 
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- Oprawa C2 wpuszczana w sufit modułowy wykonana z aluminium, kolor biały, wymiary Ø100x75, przesłona 
PLX, IK04, IP20/44. Moc oprawy 14W, strumień oprawy 1360lm, skuteczność świetlna 97lm/W, temperatura 
barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 100000h (L80/B10); 
- Oprawa D1 wpuszczana w sufit modułowy wykonana z aluminium, kolor biały, wymiary Ø165x100, 
przesłona MPRM mikropryzma, IK04, IP20/44. Oprawa wyposażona w zasilacz DALI. Moc oprawy 20W, 
strumień oprawy 2370lm, skuteczność świetlna 119lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 
100000h (L80/B10); 
- Oprawa D2 wpuszczana w sufit modułowy wykonana z aluminium, kolor biały, wymiary Ø100x75, przesłona 
MPRM mikropryzma, IK04, IP20/44. Oprawa wyposażona w zasilacz DALI. Moc oprawy 14W, strumień 
oprawy 1520lm, skuteczność świetlna 109lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 100000h 
(L80/B10); 
- Oprawa E1 naścienna wykonana z blachy stalowej, kolor antracyt, wymiary 324x90x70, przesłona PC 
poliwęglan opalizowany, IK08, IP65. Moc oprawy 7W, strumień oprawy 813lm, skuteczność świetlna 
116lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, żywotność 150000h (L80/B50); 
- Czujnik ruchu wyposażony w czujnik zmierzchowy, 360° dostosowany do opraw LED; 
- Czujnik ruchu wyposażony w czujnik zmierzchowy, 180° dostosowany do opraw LED; 
- Oprawa AW1 wpuszczana w sufit modułowy 2W 1h SE AT WH IP20/65; 
- Oprawa EW1 naścienna 2W 1h SA AT WH; 
- Tablice rozdzielcze należy wykonać z użyciem urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających posiadające znak 
bezpieczeństwa „B”. Rozdzielnice metalowe o IP40 zgodne z normą PN-EN 60439-3. Rozdzielnice elektryczne 
dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Drzwiczki metalowe z 
zamkiem patentowym, posiadające znak CE. W tablicach przewidzieć 30% rezerwę miejsca na rozbudowę; 
- Łączniki klawiszowe spełniające wymagania normy PN-EN 60947-4-2 pojedyncze, świecznikowe, schodowe: 
podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykończone ramką (osprzęt modułowy), białe, IP20, w pomieszczeniach 
wilgotnych w wykonaniu bryzgoszczelnym, białe , IP44; 
- Gniazda wtyczkowe - w sanitariatach osprzęt bryzgoszczelny IP44, p/t 230V modułowy, w pozostałych 
pomieszczeniach osprzęt IP20, p/t 230V modułowy, Wszystkie gniazda białe w ramkach; 
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - Wszystkie elementy składowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
(urządzenie uruchamiające, sygnalizujące oraz wykonawcze) muszą posiadać certyfikat CNBOP. W zakresie 
wykonawcy robót elektrycznych jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementów składowych urządzeń 
PWP posiadających certyfikaty (świadectwa dopuszczenia) CNBOP. 
2.2. Wszystkie materiały powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie 
placu budowy i jej zaplecza. O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są 
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 
Sprzęt i maszyny wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej 
funkcję nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie sprzętu na  dach nie może powodować jego zniszczenia lub 
uszkodzenia. Należy starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem. 
Środki transportu Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania 
materiałów. 
Wykonanie robót Teren prac należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.  



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO 
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE 
Częstoniew – Kolonia 60, 05-600 Grójec, działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec,  

 

72 

Kontrola robót i materiałów Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość 
materiałów. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i 
pomiarów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Na zalecenie Inspektora 
wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak 
najszybciej przekazać Inspektorowi. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
2.3. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
3. Przedmiary i obmiary robót 
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi dotyczące zakresu 
ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność 
dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca jest 
wyceniana jako całość. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
Rozdzielnice                                        1szt 
Kablei przewody                                  1mb 
Płaskownik stalowy                             1mb 
Rura osłonowa                                     1mb 
Oprawy                                                1szt 
Osprzęt                                                1szt 
4. Odbiory robót budowlanych 
Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się żadnych 
specyficznych rozwiązań. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi 
prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.  Przed 
odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie 
miejsce w stanie w jaki je zastał. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: Odbiorowi robot 
zanikających i ulęgających zakryciu, Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot, Dostawy i 
urządzenia, Odbiorowi ostatecznemu, Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie 
prowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w 
oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i 
innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
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zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
4.2. Odbiór Częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
4.3. Odbiór ostateczny robót  
4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2. 
(nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót). Obiór 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulęgających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację projektową, powykonawczą oraz 
dokumentację techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. Specyfikację Techniczną. Uwagi i 
zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. Protokoły 
pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz oznaczeń laboratoryjnych. Atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów. Instrukcje obsługi. Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i 
certyfikaty. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. Inne dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
4.4. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 
5. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie 
składanej na wykonanie prac 
6. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: Projekt techniczny. Niniejsza Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony – 
Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 
Rozporządzenia: 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie warunków technicznych , jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z  2003r. 
Nr.33, poz.270). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, 
poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. 
Nr.120, poz.1131). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 
Normy: 
• PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją lub w osłonie 
poliwinylowej o przekroju okrągłym  
• PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie poliwinylowej 0,6/1 kV. 
• PN-IEC 60364-4-41:2016 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniające 
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe  
• PN-IEC 60364-4-42: 2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi  
• PN-IEC 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym  
• PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami  
• PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. 
• PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi  
• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
• PN-IEC  60364-4-481- Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w  
• PN-IEC 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Wiadomości ogólne  
• PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy obciążeniowe kabli  
• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza  
• PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Aparaty odłączająca, izolacyjna i doprowadzająca 
napięcie  
• PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu elektrycznego. 
Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury osłonowe  
• PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu elektrycznego. 
Instalacje zabezpieczające  
• PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny  
• PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo  
•  PN-EN 12193:2008 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
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SST-01.00 ROBOTY POSADZKOWE  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem posadzek wraz z wyrównaniem podłoża w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY 
LEKKOATLETYCZNEJ Z BUDYNKIEM TOALETY I INNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ, w ramach zadania w budżecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej – 
koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z 
uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiskiem do piłki nożnej; ul. 
Południowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator działki: 143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obręb 
Zielonki-Parcela. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót: wykonanie posadzek, izolacja posadzek. 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową i SST. 
Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały zgodnie z dokumentacją projektową. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
4. TRANSPORT 
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
5.1. Hydroizolacje ścian i posadzek  
Hydroizolacje posadzek wykonać w toalecie dla niepełnosprawnych, łazience trenerów, natryskach i pom. 
gospodarczym. Podłogi pokryć izolacją w całości. Izolację wyprowadzić na ściany wykończone płytkami do 
wysokości 10cm. Ściany pod prysznicami zaizolować do wysokości 2,0 m. Ponadto powierzchnię ścian przy 
wszystkich projektowanych miskach ustępowych, umywalkach i zlewach pokryć hydroizolacją. Zaizolować 
ściany pod urządzeniami oraz pas 0,5m po bokach i ponad urządzeniem. Posadzki należy pokryć cementowo-
polimerową elastyczną powłoką uszczelniającą w płynie. Wymagane parametry techniczne: krycie rys w 
podłożu do min. 2,0mm, przyczepność do podłoża ≥0,5 MPa. Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo 
wodoszczelną taśmą do dylatacji. Wymagane parametry techniczne: szerokości min. 100mm, maks. naprężenia 
rozciągające ≥ 7,0 MPa Sposób nakładania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
5.2. Wykończenie posadzek  

•Gres 
Wykończenie posadzek gresem przewidziano w większości pomieszczeń zaplecza. Wymagane parametry 
techniczne gresu: 
- Grubość 8,0 mm, 
- Wymiary 60x60 cm, 
- Antypoślizgowość min. R10, 
- Kolor – jasny szary, niejednolity, imitujący beton, kamień lub lastryko, 
Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian i naroży.  
Płytki układane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek gresowych o dużych 
rozmiarach. Wymagane jest całkowite wypełnienie klejem przestrzeni pod płytką. Dla dużych płytek wskazana 
jest metoda kombinowana, czyli nakładanie kleju na podłoże i na spód płytki. 
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Wymagane parametry techniczne: 
- klasa przyczepności i elastyczności S1 
- przyczepność ≥ 1,0 MPa 
Spoinować fugą wodoodporną, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi i polimerowymi, o 
podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Szerokość fugi maks. 2,0mm. Kolor maksymalnie zbliżony 
do koloru płytek. W narożach ścian i posadzek stosować fugę elastyczną. 

•Posadzka betonowa 
W magazynie sprzętu, strzelnicy oraz komunikacji należy wykonać posadzkę betonową o grubości 16mm (do 
zlicowania z nawierzchnią sportową boiska). Nawierzchnię zabezpieczyć farbą do betonu.  
Stosować akrylową farbę do posadzek betonowych. Malować minimum dwukrotnie, na zagruntowanym 
podłożu. Właściwości farby: 
- przeznaczona do zabezpieczenia powierzchni o średnim natężeniu ruchu pieszego, 
- odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia, 
- odporna na zmywanie wodą z detergentami oraz na oleje i rozpuszczalniki, 
- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, 
- kolor RAL 7004 Szary sygnałowy. 

•Cokoły 
Na ścianach niewykończonych glazurą stosować cokoły wys. 10 – 15 cm z płyty MDF lakierowanej na kolor 
czarny. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robót. jakości 
zastosowanych materiałów, zgodności zakresu robot remontowych z dokumentacją projektową i przedmiarem 
robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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SST-02.00 ROBOTY GLAZURNICZE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru  robót okładzinowych z płytek w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ 
Z BUDYNKIEM TOALETY I INNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, w ramach zadania w 
budżecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej – koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu 
sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią 
okrężną 400 m i boiskiem do piłki nożnej; ul. Południowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator działki: 
143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obręb Zielonki-Parcela. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi wykonanie okładzin ceramicznych ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek musza spełniać 
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza 
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze. Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" STWiORB 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Okładziny ceramiczne ścian 
W natryskach, łazience trenerów, toalecie dla osób niepełnosprawnych, pom. gospodarczym i pom. 
pomocniczym zaplanowano wykończenie ścian płytkami ceramicznymi. Ponadto płytki zaprojektowane zostały 
nad blatem aneksu kuchennego w pokoju trenerów. 
W umywalniach, w toalecie personelu oraz w toalecie dla osób niepełnosprawnych płytki zostały 
zaprojektowane do wysokości 2 m. W pom. gospodarczym oraz pom. pomocniczym płytki układane do 
wysokości 1,2m. 
Kolorystyka i układ płytek wskazany na rysunkach: rzut zaplecza (A-03) oraz widoki ścian zaplecza (rys. nr A-
07). 
Parametry techniczne płytek: 
- Płytki w formacie 60x120 cm – w kolorze jasnoszarym szary, niejednolity, imitujący beton, kamień lub 
lastryko. Płytki z tej samej kolekcji co gres na posadzce. W miarę możliwości kontynuować na ścianie fugę z 
posadzki. 
- Płytki w formacie 20x20 cm – gładkie, jednolite, w połysku. W umywalni 1 oraz w toalecie dla 
niepełnosprawnych płytki w kolorze zielonym. W umywalni 2, w łazience personelu oraz nad blatem aneksu 
kuchennego płytki w kolorze jasnoniebieskim. 
W wypukłych narożach ścian płytki fazowane pod kątem 45°. 
Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich spoin. Dla płytek 60 x120 fuga w kolorze 
maksymalnie zbliżonym do koloru płytek. Dla płytek 20 x 20 fuga biała. Szerokość fugi maks. 2,0 mm. Fugi 
zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień). W narożach ścian i na styku z innymi elementami stosować fugi 
wysoce elastyczne lub silikonowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
6.2. Badania przed przestąpieniem do robót 
Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, 
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z 
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określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przestąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia; sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się 
przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowałatę; sprawdzenie wytrzymałości podkładu 
metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacja projektowa 
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1m i 3mm 
na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” ST. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio  pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić na przystąpienie do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-
1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12002:2002 Kleje 
do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. PN-EN 
13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i 
zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. PN-
EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. PN-EN 
12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-5:2002(U) 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. PN-88/B-32250 Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SST-03.00 ROBOTY MALARSKIE 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
malarskich w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ Z BUDYNKIEM 
TOALETY I INNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, w ramach zadania w budżecie gminy: 
Rozbudowa infrastruktury sportowej – koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w 
miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i 
boiskiem do piłki nożnej; ul. Południowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator działki: 
143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obręb Zielonki-Parcela. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i 
inne czynności z tym związane, gruntowanie, malowanie. 
1.4. Określenia podstawowe 
- Emalia – barwiony lakier 
- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 
- Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych 
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
- Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym , rozcieńczalne wodą 
- Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 
- Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia 
wodą. 
- Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 
- Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 
- Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.2.Stosowane materiały 
2.2.1.Farby - środki gruntujące, farby. 
2.2.2.Materiały pomocnicze - środki myjące, woda.. 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich - szczotki do czyszczenia podłoża, szpachle metalowe 
lub z tworzyw sztucznych, pace, pędzle, wałki, mieszadła, pojemniki na farby, agregaty malarskie, drabiny. 
4.TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych (deszcz, mróz). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, 
ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu). 
5.3.Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie 
powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane 
powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem. 
5.3.2.Właściwości podłoży 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 
− Podłoża tynkowane 
• brak ubytków w tynkach, 
• oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, 
• wolne od kurzu, 
• suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 
% dla spoiw mineralnych). 
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 
5.4.1.Warunki prowadzenia 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace 
należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. 
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można 
rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 
5.4.2.1.Wymagania ogólne 
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych 
pęknięć oraz odstawać od podłoża. 
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 
- Farby dyspersyjne 
- odporne na tarcie na sucho, 
- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 
- matowe lub o nieznacznym połysku, 
- bez grudek, które można rozetrzeć, 
Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać parę 
wodną i być wodoodporna. 
5.5. Wykonanie prac 
Wszystkie sufity oraz ściany niepokryte płytkami ceramicznymi przewidziane są do malowania. 
Ściany umyć, osuszyć i zagruntować. Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.  
Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Ściany malować farbą silikatową do wnętrz. Kolorystyka zgodnie z rysunkami rzut zaplecza (A-03) oraz widoki 
ścian zaplecza (rys. nr A-07). 
Ścianę od strony boiska oraz ściany w szatniach malować farbą lateksową o podwyższonych parametrach na 
zmywanie. 
W szatniach ściany do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy malowane na kolor zielony w szatni 1 oraz 
jasnoniebieski w szatni 2. Powyżej ściany malowane na kolor biały. 
Kolor zielony i jasnoniebieski maksymalnie zbliżone do koloru płytek 20x20 cm układanych w umywalniach. 
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Kolor należy dobrać po wybraniu płytek. 
Wymagania techniczne farby do malowania ściany od strony boiska i w szatniach: 
- farba lateksowa 
- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 
- odporność na zmywanie: minimum 5000, 
- odporność na szorowanie: minimum Klasa 1, 
- odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę. 
Wymagania techniczne pozostałych farb ściennych: 
- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 
- odporność na szorowanie: minimum Klasa 2, 
- połysk : MAT. 
Sufity malowane farbą emulsyjną do wnętrz białą matową, o podwyższonych parametrach 
wytrzymałościowych. Wymagania techniczne: 
- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 
- stopień bieli: minimum 85%, 
- połysk : MAT. 
• Oznaczenie pomieszczeń 
Na ścianie przy drzwiach do pomieszczeń należy umieścić napisy z nazwą pomieszczenia. Napisy wykonać 
farbą za pomocą szablonów. Wysokość liter 8 cm. Czcionka Erie. Napisy w kolorze czarnym. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.2.Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale 
przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać: 
- Podłoża tynkowane: równość i jakość wykonania, wilgotność, jakość napraw, zabezpieczenie elementów 
metalowych, czystość. 
6.3.Kontrola materiałów 
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, terminów przydatności do użycia, wyglądu 
zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego 
spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone). 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie 
badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 
zgodność ze specyfikacją  techniczną, jakość zastosowanych materiałów, jakość powłok malarskich: wygląd 
zewnętrzny, barwa, odporność na wycieranie, odporność na zmywanie, przyczepność. 
7.OBMIAR ROBÓT 
- Roboty malarskie obmierza się  w m2 lub mb. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy.  
8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 
- podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z 
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 
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8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
8.3.Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na 
piśmie zarządzającego realizacją umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną. 
8.4.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”; PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do 
malowania elewacji budynków”; PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”; PN-
89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”; PN-EN 13300:2002 „Farby i 
lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”; PN-C-
81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe”; PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe”;PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”; PN-C-81802:2002 „Lakiery 
wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”; PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”; PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
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SST-04.00 ŚCIANKI Z PŁYT G/K, SUFITY PODWIESZANE  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z montażem płyt gipsowo – kartonowych w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY 
LEKKOATLETYCZNEJ Z BUDYNKIEM TOALETY I INNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ, w ramach zadania w budżecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej – 
koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z 
uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiskiem do piłki nożnej; ul. 
Południowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator działki: 143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obręb 
Zielonki-Parcela. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające  na  celu  wykonanie 
wszystkich robót związanych z montażem płyt. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Do  wykonania  prac należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż płyt: poziomica, pion, 
przymiar, poziomica, młotki ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi. 
4.TRANSPORT 
Płyty  pakowane są w formie stosów układanych  poziomo  na  podkładkach  dystansowych. Pierwsza i ostatnia 
płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty  dla  usztywnienia  taśmą  stalową. 
Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów,  układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Ściany zaplecza 
Ściany zaplecza wykonać w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany 
mocować do posadzki betonowej. Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: słupki z profili CW50mm co 60cm, 
profile poziome UW50mm. Płyty gipsowo kartonowe grubości 12,5 mm. Na ścianie od strony boiska stosować 
podwójne płytowanie. W pomieszczeniach mokrych (toaleta, łazienka, natryski, pom. gospodarcze) stosować 
płyty wodoodporne. Wypełnienie na całej powierzchni ścian płytami wełny mineralnej kamiennej płytami 
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grub.min.50mm, gęstości 80-100kg/m3. Łączenia płyt kryte taśmą spoinową i szpachlowane. Wszystkie 
wypukłe naroża osłonięte profilem narożnym stalowym lub aluminiowy, podtynkowym. 
5.2.2. Sufity podwieszane - samonośne 
Wszystkie sufity wykonane z płyt gipsowo kartonowych mocowanych do systemowych profili stalowych 
ocynkowanych, dedykowanych do sufitów podwieszanych z płyt g-k. Sufity w systemie samonośnym, opartym 
na konstrukcji wykonanej z profili ściennych, niewymagające zastosowania zawiesi pośrednich. Profile nośne 
C100 i U100 oraz profil konstrukcyjny U100. Płyty gipsowo kartonowe grubości 12,5 mm. W pomieszczeniach 
„mokrych” (toaleta, łazienka, natryski, pom. gospodarcze) płyty wodoodporne. Łączenia płyt kryte taśmą 
spoinową i szpachlowane. W celu zabezpieczenia sufitu, na górze rusztu mocować płyty OSB o grubości min. 
15 mm. Montaż za pomocą wkrętów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):  
•••• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć  
•••• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu  rwał się nie 
powodując odklejania się od rdzenia  
•••• sprawdzenie wymiarów – odchyłki:  
•••• grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm  
•••• szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm  
•••• długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  
•••• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią  sąsiadujących płyt, w 
obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  
•••• sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt  
•••• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić  za  
pomocą oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  w  dwu prostopadłych  kierunkach  łaty  kontrolnej  o  
długości  2  mb, w dowolnym  miejscu powierzchni,  pomiar prześwitu  pomiędzy  łatą  a powierzchnią suchego 
tynku powinien być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.  
Przed rozpoczęciem montażu  elementów  należy  odbioru  pod  względem  poziomu  i  pionu elementów  
budynku,  do  których  mocowane  będą  elementy  ścianek  gipsowo-kartonowych. Dostarczone  na  budowę  
elementy  ścian  działowych  powinny  być  odebrane  pod  względem kompletności dostawy, zgodności typów 
płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii  dostarczonych 
elementów  i akcesoriów  powinno być dołączone  przez  producenta  zaświadczenie  o  jakości  stwierdzające,  
że  odpowiadają  one wymaganiom  technicznym,  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie. 
8.3. Odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  atesty dostarczonych elementów; zachowanie  dopuszczalnych  
tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm); 
sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych; sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na 
stykach płyt; sprawdzenie wichrowatości powierzchni. Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie 
wszystkich dokumentów powykonawczych celem  przekazania  ich  do  zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje 
praktyka  ma  pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
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10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność  akustyczna  
przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów budowlanych – wymagania.  
Odporność  ogniowa  ścian – Klasyfikacja  w  zakresie odporności  ogniowej  ścian działowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie Zakład Badań Ogniowych   
Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy wnętrz  z  
wykorzystaniem  płyt  gipsowo  –  kartonowych  wydane  przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie  
Wyniki badań akustycznych  –  Badania  izolacyjności  akustycznej  lekkich  ścian szkieletowych NR NA – 
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zakład Akustyki. 
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SST-05.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z montażem stolarki drzwiowej w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY 
LEKKOATLETYCZNEJ Z BUDYNKIEM TOALETY I INNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ, w ramach zadania w budżecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej – 
koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z 
uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiskiem do piłki nożnej; ul. 
Południowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator działki: 143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obręb 
Zielonki-Parcela. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i mające  na  celu  wykonanie  
wszystkich robót  związanych  z  montażem stolarki.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
- stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów drewnianych, metalowych, 
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz 
budynków.  
- okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  
- ościeżnica  –  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.   
- ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 
zabudowania stolarką 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 
Dobór  i  montaż  stolarki  okiennej i drzwiowej,  wykonać  ściśle  wg dokumentacji projektowej. 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Do  wykonania  prac należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej: 
poziomica, pion, przymiar, poziomica, młotki ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi. 
4.TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  takich  środków  transportu,  który pozwoli uniknąć uszkodzenia i 
odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe  
wyposażone  w  stojaki  z  pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic 
przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla 
uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić 
w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie  wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane  
do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu,  
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musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny 
być  dostarczan w oryginalnych opakowaniach  producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę 
handlową), wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przy wykonywaniu montażu stolarki  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimów technologicznych.  Wymiar  
drzwi  –  liczony  w  świetle  otwartych  drzwi  (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą).  
5.3. Drzwi 
Szczegółowe wymagania do poszczególnych typów drzwi, w tym ich rysunek i wygląd, zgodnie z uwagami w 
zestawieniu. Wysokość drzwi w świetle ościeżnicy 200cm. Szerokość w świetle zgodnie z zestawieniem. 
Wymiary drzwi podane na rysunkach – dotyczą światła przejścia. Drzwi pełne, na bazie profili aluminiowych 
do zastosowań wewnętrznych – bez przekładki termicznej. Głębokość profilu min. 45mm. Maksymalna 
widoczna szerokość profili 80mm. Dopuszcza się szersze profile dolne przy posadzce. W razie potrzeby 
dopuszcza się wzmocnienia stalowe wewnątrz profili ze względu na gabaryty drzwi. Drzwi dwuskrzydłowe 
wyposażone w skrzydło podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w świetle przejścia. Drugie skrzydło blokowane 
góra/dół. Wszystkie drzwi wykonać z kratką wentylacyjną o powierzchni min. 0,022 m2. Wszystkie drzwi 
wyposażone w odboje mocowane do ściany lub posadzki. Odboje o trzonie stalowym, chromowanym i 
zakończeniu z pełnej gumy. Odboje o długości zapewniającej ochronę ściany przed uderzeniem klamki. 
Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny pochodzić od jednego dostawcy i być wykończone w ten sam sposób i 
zgodnie z opisem. Zamek podklamkowy z zapadką zwykłą i wkładką uniwersalną na klucz typu Yale. Drzwi do 
toalety dla niepełnosprawnych i łazienki personelu wyposażone w zamek łazienkowy. Klamki, okucia i zawiasy 
stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Dopuszcza się elementy mosiężne chromowane lub satynowane, 
srebrne. Nie dopuszcza się elementów zawierających części plastikowe. Klamki w kształcie litery U z wygiętej 
rury średn. ok. 20mm lub zbliżone. Nie dopuszcza się klamek o prostych krawędziach i kantach. Klamki z 
mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym. Zawiasy z możliwością wyłożenia drzwi na ścianę. 
Ościeżnica drzwi mocowana do posadzki, ścian bocznych i podciągu. W posadzce mocowanie do szlichty 
pomiędzy płytki gresu. Drzwi bez profili progowych lub o profilach zlicowanych z wykończeniem posadzki. 
Mocowanie na kołki rozporowe do cegły i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianką montażową po całym 
obwodzie. Styk z materiałami wykończeniowymi ścian z pozostawioną fugą szer. maks. 6mm zabezpieczony 
wypełnieniem elastycznym w kolorze ściany, zlicowany z wykończeniem ściany. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem 
do prac montażu stolarki należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  
Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu jak i całego systemu powinna obejmować: kontrolę 
wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki, kontrolę między operacyjną, kontrolę końcową. 
6.2. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac  naprawczych.  Stwierdzenie  
odchyłek od  pionów  oraz  nierówności powinno  być  zapisane w  dzienniku  budowy  w  formie liczbowych 
odchyłek wyrażonych w milimetrach. 
6.3. Kontrola między operacyjna 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: montażu ościeżnic, montażu 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, montażu okuć i osprzętu. Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  powinno być  
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm 
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przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
6.4. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega  na  sprawdzeniu  
zgodności dokumentów  dopuszczających  poszczególne wyroby  do  obrotu  i  stosowania z dokumentami  
odniesienia. Sprawdzeniu  winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE).  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:  
1. aprobata  techniczna  ITB,  certyfikat  zgodności  z  tą  aprobatą  oraz  deklaracja zgodności  
2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności   
Aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności  oraz  deklaracja  zgodności  winny  być kompletne  i  uwzględniać  
wszystkie  elementy  zestawu  stolarki.  Po  stwierdzeniu formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  
sprawdzenia  zgodności asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio  jakościowej  w  oparciu  o  zaświadczenia 
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) oraz 1m.b. (metr bieżący). 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu montażu stolarki 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony  przez  wykonawcę,  a  także  nadzór  inwestorski  
i  autorski.  Przy  odbiorze  wbudowanych  elementów  stolarki  powinna  być sprawdzona:  
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji  budowlanej,  ze  szczególnym uwzględnieniem ilości kotew,  
-  dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
-  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
-  zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu  szczelnie przylegać  do  wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu 
skrzydła nie mogą sprężynować. 
8.2. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów  powinien  obejmować  
sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy  odbiorze  robót  
zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami.   
8.3. Odbiór techniczny robót. 
W  czasie  wykonywania  robót należy przeprowadzać ich  częściowy  odbiór, który powinien objąć następujący 
zakres prac: otwory na okna i drzwi; roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu; 
uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.; urządzeń sterujących. Po zakończeniu robót powinien być dokonany 
odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w ST „Wymagania Ogólne”. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i 
lewe. Określenia. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-EN 12400:2004  
Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. PN-EN 12219:20002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 
45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. PN-EN  1906:2003 Okucia 
budowlane. Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  z  tarczami. Wymagania i metody badań. PN-EN  20140-3 1999 
Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 


