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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU
TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatkka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentéw robdt opisanych specyfikacjach.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony; Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt; Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja
nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia; Koryto - element uformowany
w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni; Materialy - wszelkie tworzywa
niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i1 specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do
przejmowania irozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gdérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt; Rekultywacja - roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego; Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzgdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.
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1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spoteczno$ci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6ét Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznos$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;
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- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw na budowe.

- Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

- Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

- Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.
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- Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli
wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

- Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
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jakos$¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatow.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczna - w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt
6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoly przekazania terenu
budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru
robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru: odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan  laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czeSciowy - polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

a) Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i1 przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
zgodnie z ST; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca cato$¢ wykonawstwa od robét
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i  punktéw  wysokosciowych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU
TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni.

14. OKkreSlenia podstawowe

14.1. Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektows.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej
ST sa: paliki drewniane o §rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m; stupki betonowe; farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysoko$ciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru
o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich
charakterystyke i polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.
5.1. Sprawdzenie wyznaczania punktéow gléwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperéw

9



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESTONIEWIE

Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Groéjec,

roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych
zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6ét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT - Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér robot
zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI - Ogélne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robdt obejmuje: wyznaczenie punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie
dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktéw w sposéb
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,
GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983. Instrukcja
techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary
realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK — 1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004
Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robodt: zatadunek i wywodz ziemi z
wykop6éw; wykopy pod nawierzchnie i tawy betonowe; wykopy pod fundamenty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - Nie wystepuja

3.SPRZET

Ogé6lne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy prowadzié¢
recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zageszczania,
zageszczarka.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogélne”.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda
samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$§ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykop6éw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypéw i
glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i
kamieni, wycinke¢ drzew i krzewéw, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
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pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wytaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna,
boczng lub czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
orgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Iy min.=0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno
wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zastosowany spos6b zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robéot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadno$¢ wykonania robét
ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiazek zaggszczania
przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m. Wymagania dla budowli

ziemnych:

L.p. Czes$¢ budowli Jednostka Dokladnos$é

1 Podtoze powierzchni:
- nier6wno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3

2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia =10
- nieréwnos$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm =10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5

*) nieréwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okre§lane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia I,. Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetoSciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartos$ci wskaznika zaggszczenia Is w wykopach (podioze)

Qdleglos¢ od podloza konstrukeji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is:
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95
5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze
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odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodéw 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu, jakos¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu,
wykonanie nasypdw, zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT - Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr sze$cienny) rob6t ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow). Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT - Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu,
nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PEATNOSCI - Ogélne wymagania dotyczace platnoici podano w ST ,Wymagania
og6lne”. Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robot;
wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna
wykopu, rowow, skarp; zageszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odktadzie; wykonanie
zasypek, nasypéw; rekultywacje terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI
NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8,
31/9, obreb 0004 Graéjec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

1.3.1. Prace rozbiérkowe i demontaze

Demontazowi i wywdézce podlegaja wszystkie elementy nieprzewidziane do ponownego uzycia, takie
jak:

— fragment ogrodzenia na skarpie, w celu zastgpienia go murem oporowym z nowym ogrodzeniem;

— 4 przgsta istniejgcego pitkochwytu;

— drewniana altana kolidujaca z projektowanym obiektem;

— ogrodzenie demontowanej altany;

— dawne, nieczynne przylacze elektryczne sasiednich budynkéw socjalnych.

Material z demontazu nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacja Projektowa i
okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robdt
rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
mioty pneumatyczne; frezarki.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4; Do transportu materiatéw z
rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy; samochéd  samowyladowczy;
ciagnik; wywrotka. Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy: wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze
strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-
czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbidérek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;
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- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoéz gruzu i materialow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwiazane z w/w czynnosciami nalezy ujaé¢ w

cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujace przepisy BHP: - przed przystapieniem do robét

rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania; - usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego; - roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach; - kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robét rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbidrkowe bedzie dokonana zgodnie z zapisami w
umowie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robdt
rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU
TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu korytowania,
profilowania i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie.

14. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki;
koparko-tadowarki; spycharki gasienicowe; tadowarki; réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany
przez Inspektora.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wyb6r $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne - Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagg¢szczania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania
koryta nalezy stosowal réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonad
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zaggszczenie
podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podloza Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
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wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i1 grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia.
Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zageszczanie podloza Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zagegszczeniu nie
powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych
+ 2%; w gruntach mato i $§rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia podtoza Is > 0,95. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem
podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania podbudowy nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie 1 z
czestotliwosdcig gwarantujacg zachowaniem wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna ~ liczba ~ badan nafMaksymalna —  powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie

Szeroko$¢, glebokos¢ i potozenie koryta Z czgstotliwo$cia gwarantujacg spelnienie wymagan przy odbiorze, okreslonych w
p.6.2.

Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu - badanie

wskaznika zageszczenia 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na

metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-

64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998. Badania ptyta

@ 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na600 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

Réwnosé¢ - Nierdwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku

podluznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nierdwnosci nie moga

przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3

razy. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne dna - Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na

krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -
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2cm

Szeroko$¢ koryta - Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie
moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych - Wszystkie powierzchnie,
ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowania i zageszczenia podioza
gruntowego. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach  odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, reczne i1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,
mechaniczne zaggszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odklad, przeprowadzenie badan i
pomiaréw, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia. PN-B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie pltyta. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie
probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i fata. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D. 02.01.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z7Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004
Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie muréw oporowych i taw fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania
0gdllne”.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o nastepujacych
markach: marki ,,32,5” — do betonu klasy B 10, B15, B20, marki ,,42,5” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane: Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta, Adres rejestrowy producenta
(lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent ma siedzib¢ poza panstwem
cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne
wg EN 197-2, lecz nie obowiazkowe), Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry
roku w dacie pakowania lub wysytki), Numer certyfikatu zgodno$ci, Numer normy europejskiej, Oznaczenie
normowe

¢) Magazynowanie i okres sktadowania cementu pakowanego (workowanego): Sktady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach). Podtoga sktadéw otwartych powinna by¢é
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, Po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez
wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kruszywo: Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN -B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: sktadu poszczegdlnej frakcji uziarnienia wg
PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziarna wg PN-EN 933-4:2001, zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-
06714/13, zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

2.2. Rozwiazania materialowe: chudy beton podktadowy z betonu C12/15,

Fundamenty: Beton C25/30 (B30) W2

Sciana (elementy widoczne) : Beton architektoniczny C25/30 (B30) F150, W8

Sciana (elementy niewidoczne) : Beton C25/30 (B30) F150, W8
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3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami). Ilo$¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1: 20031 PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. Przed betonowaniem
nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. przejécia szczelne itp., oraz
zapewnieni wlasciwe gruboSci otulin dzigki odpowiednim przekladkom dystansowym. Wzdluz
zewnetrznych krawedzi boiska nalezy wykona¢ zelbetowe mury oporowe. Elementy zelbetowe sadowione na
podlewce z chudego betonu grubosci 10 cm. Mury oporowe monolityczne, zintegrowane ze Sstopa.
Posadowienie schodkowe o catkowitej wysokosci od 4,20 m do 1,50 m. Konstrukcja z betonu nie nizszej niz
dla tawy C30/37 W8, i dla $cian C25/30 W8 F150. Zbrojonej pretami ze stali AIIIN. lico $cian zewnetrznych
nalezy wykona¢ ze szczeg6lna staranno$cig gdyz nie przewiduje si¢ ich tynkowania i beda stanowily element
architektoniczny. Do ich wykonania nalezy uzy¢ nowych, gladkich szalunkéw i wylewa¢ za jednym razem.
Plaszczyzny betonu ktdre beda stykac si¢ z ziemig nalezy zabezpieczy¢ preparatem wodnochronnym.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnos$cia: 2% — przy dozowaniu cementu i wody; 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig
uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3 Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej
niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko$ci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

* w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

* Przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem

* nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgafh na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej ni 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczy Inie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora. Podczas zageszczania
wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na Gigbokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
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promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu Stot i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na calej dlugosci. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasigeg dziatania wibratoréw
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwatle i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

* Usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

* Obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pionie niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio Razonego betonu.

W przypadku przerw w betonowaniu zbiornika Zelbetowego pod niecke fontanny nalezy przerwe uszczelnié
taSma z bentonitu.

5.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni +5°C nalezy nie pionie niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7
dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze, gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie, jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8 Okres pielegnacji

Potozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie
konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m3 (metr szeScienny) prac betoniarskich.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru robét budowlanych po betonowaniu oraz po
rozszafowywaniu konstrukcji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci begdzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz protokét z
wykonanych rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1: 2003 Beton. PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci. PN-
EN 196-3: 1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6:
1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. PN-
88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne.
Projektowanie i obliczanie.
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D. 02.02.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z7Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004
Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie elementéw konstrukcyjnych muru oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem obiektéw zZelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i
obejmujg przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali A-ITIN.

2.1. Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, srednice nominalna, gatunek stali,
numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni prgtéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen.

* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.

2.3. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe]
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

* jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich,

* jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

3. SPRZET

Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: gigtarka, prosciarka do pretéw zbrojeniowych, samochdd skrzyniowy, samochdd
dostawczy.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw i sprzgtu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é i whasciwosci przewozonych towaréw.
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srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byc¢
dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we wilasciwo$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac zbrojenia
do deskowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kg (kilogram) zbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej.

Odbidr zbrojenia

* Powinien nastapi¢ bezposrednio po jego wykonaniu badz przed betonowaniem przez Inspektora.

* Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow
w poszczegllnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz protokot
z wykonanych robét podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
1 spr¢zone. Projektowanie.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsaczajacej w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004
Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy
wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja: wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 10 cm z piasku pod
nawierzchnie z kostki, ulozenie geowtdkniny.

14.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST “Wymagania ogdlne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest
piasek. Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg, powinno by¢
sktadowane na réwnym i utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z
innymi materiatlami i zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie. Walec drogowy lub inny sprzet do
zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspéiczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczal przewozony piasek przed wyschnieciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte Srodki transportu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Robeoty przygotowawcze Podloze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie
z ustaleniami ST D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.

5.24. Rozkladanie piasku Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby
ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej
nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej
do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢
zageszczone zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,9. Wilgotno$¢
zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek
zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
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Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz +2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej
warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa
objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. W czasie budowy
Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw
Inspektorowi.

6.1. Badania w czasie robét Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w tabeli:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan |Czgstotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej (m?) przypadajaca na jedno badanie

1. Grubos$¢ warstwy 2 600

. Zageszczenie warstwy
6.1.1. Badanie dostaw kruszywa Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa podane w
tabeli. Probki nalezy pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwodch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m? .
6.1.3. Grubo$¢ warstwy Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy

a) rowno$¢ - nieréwnosci podiuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata w co najmniej 3 przekrojach,
nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

¢) rzedne wysokoSciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm1i -2 cm,

d) szeroko§¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szerokos¢ nie moze rézni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace;.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogé6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robodt
obejmuje: oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym; transport materialéw do wykonania robdt;
sytuacyjno-wysoko§ciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy; rozScielenie i1 zageszczenie warstwy
odsaczajacej; utrzymanie wykonanej warstwy; niezb¢dne roboty pomiarowe i badania; uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i  okre$lenia. PN-B -04481 Grunty
budowlane. Badani e prébek gruntu. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych. PN-B-
06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych. PN-B-
06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU
TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatkka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmu;ja:

1.3.1. Nawierzchnia zjazdu, ciagu pieszo- jezdnego i parkingu

- Warstwa z ttucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy — 20,0 cm.

1.3.2. Chodniki

- Warstwa z ttucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4-31,5 mm. Grubos$¢ warstwy — 10,0 cm.

1.3.3. Schody terenowe i pochylnia

- Warstwa z ttucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy — 10,0 cm.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wla$ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
»Wymagania ogélne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
famane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Frakcp

00 _pigskowa wirowg )

94 L

: V-
; Z i: - 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gérng warstwe) lub
¥, L o § podbudowg jednowarstwowq,
;‘ » 2 o 2 1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczq (dolng warstwe)
iy - ) b g
s X ———— A{ 8 <

1 :; & 2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa

Yomom o 0 ! B Cese meew H5 8 lamanego

Bok osctka sita, mm

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 |PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481
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5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg|od 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481
6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a)  S$cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz; 35
b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30
7. Nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: | 5 PN-B-06714-19
9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10. Wskaznik no$nosci Wy mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu Is>1,00
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkltadania materialu; walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny
powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposéb przeciwdziatajagcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyltadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie podlozaPrzed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiagniecia wilgotnodci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w
spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wedlug zalecen Inspektora. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w
ilosci nie wigkszej niz 10 1/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnoéci optymalnej okre$lone;j
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwickszenie ilo$ci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki Przed przystgpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbgdzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokos$ci warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
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wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3
rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wlasciwo$ciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postepowaé
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa 1 dodanie lub usuni¢gcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi malymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu obszaru
dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejscia
walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac¢
ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasno$ci kruszywa W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci
kruszywa okre$lone w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy zrozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecno$ci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zzrédia pobierania materialéw 1 w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé si¢ do osiagniecia
zageszezenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. |[Wyszczegolnienie badan i pomiaréw |Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Roéwnos¢ podtuzna Lata w 3 przekrojach
4. R6éwnos¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubo$¢ warstwy Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obciazen plytowych Maksymalne ugiecia lub minimalne
moduty odksztalcenia w zaleznoSci od wskaznika zaggszczenia i projektowanego wskaznika no$no$ci
zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z|Wymagane cechy podbudowy

krusz,yv‘va 0| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia

wskazniku ) zageszczenia Is|sprezyste pod kolem mm mierzony plyta o Srednicy 30 cm

Wn?é ) nie| nie mniejszy niz MPa

mniejszym niz od . d drugi
pierwszego (o rugiego

P 40 kN SOkN obciazenia E1 _ |obcigzenia Ez

60 0,97 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa lamanego

a) Rownos¢ podbudowy - Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nier6wno$¢ poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci
podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwoscia podana
w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +
0,5%.

¢) Szerokos$¢ podbudowy - Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania robot obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
materiatéw i sprzetu niezbgednych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne
rozlozenie materialu warstwami, zaggszczenie poszczegélnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy,
srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem wody i
sprzetu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego. PN-B-
06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne.
Badania. Oznaczanie wilgotnosci. PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezwzgledna. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles. PN-
B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU
TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka
ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy betonowych
na tawie betonowej z oporem na krawedzi zewngetrznej nowych nawierzchni.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST ,,Wymagania ogdlne” i
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - Prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30 i 6x20 cm przeznaczone do budowy
nawierzchni zewnetrznych. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 —
-Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

2.2. Lawa betonowa - Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z
kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711, woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagca wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma. Beton na tawe
- transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wtasno$ci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie koryta pod tawg¢ betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bed¢ recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

F.awa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
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zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione beda na tawie z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i = 5 cm
W usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t - Kontrola ustawienia obrzezy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania
ogdblne”.

8. ODBIOR ROBOT - Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania odnosnie platnosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robdt,
wykonanie koryta gruntowego pod taweg betonowa, wykonanie tawy betonowej z oporem, pielegnacja
wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 — ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan”. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 197-
1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonéw. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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D. 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z betonu w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatkka nr 31/8, 31/9, obreb 0004
Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z betonu: Warstwa podktadowa z betonu chudego marki min. C8/10. Grubos¢ warstwy — 10,0 cm.
Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej. Plyta zelbetowa - beton wylewany na miejscu, klasy min. C20/25
W8 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m®. Grubo$¢ warstwy — 15 cm. Po wykonaniu
nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ dylatacje na pola nie wigksze niz 5,0 m. Podbudowg nalezy
zagruntowac preparatem do betonu.

14. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu,
kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw uzytych
do wykonania betonu przed zageszczeniem. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajacy
wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (RGb), (np. beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa). Beton
napowietrzony - beton zawierajacy specjalnie wprowadzone powietrze, w ilosci nie mniejszej niz 3,5%
objetosci zageszczonej masy betonowej, powstale w wyniku dzialania domieszek napowietrzajacych
dodanych do mieszanki betonowej. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne
umozliwiajagce wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych
réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie stwardniatym. Preparaty
pielegnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielegnacji Swiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnig,
wytwarzaja ,,powtoke” pielggnacyjna, zabezpieczajacg powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania
Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,,Wymagania
0gdllne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy klasy 32,5 N kazdego rodzaju; ktérych wiasciwosci odpowiadaja wymaganiom
normy PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac: grys, zwir, piasek i piasek tamany uszlachetniony.

2.4. Woda

Woda do produkcji mieszanki zwigzanej cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartos$ci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociaggowa pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet
nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnos$ci z powyzszg norma.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jedli w mieszance maja by¢ zastosowane Srodki
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przyspieszajace lub op6zniajace wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy betonowej

Do pielegnacji $wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé w zalezno$ci od
dostepnosci: preparaty powlokowe, pielegnacja poprzez zraszanie wodg. Dopuszcza si¢ pielegnacje warstwa
piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa wtékniny o grubosci, przy obcigzeniu 2
kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszankach stacjonarnych

Do wykonania podbudowy z betonu cementowego, nalezy stosowac: wytwornie stacjonarne wyposazone w
urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetoSciowe dla wody, uktadarki lub réwniarki do
rozktadania i wyprofilowania warstwy, walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zagg¢szczania, w
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne, inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem. Preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji
producenta. Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien si¢ odbywa¢ w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki z wytwdrni
nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownos$ci dostosowanej do bezposredniego
wyladunku mieszanki do uktadarki badz w wykonywana warstwe. Nie dopuszcza si¢ posredniego
sktadowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzni¢te i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podbudowe z betonu nalezy utozy¢ na uprzednio wykonanej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
warstwie odsaczajacej. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z betonu nalezy wykona¢ rgcznie w jednej warstwie. Natychmiast po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zaggszczanie podbudéw o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czeSciowo
naktadajacymi si¢ w stron¢ osi jezdni. Zaggszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo
naktadajacymi si¢, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petna gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyrOéwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
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prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.6. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu (1 - 2 dni) zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na glebokos¢ 10
cm. Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek
dtugosci ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

5.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmnie;j
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

c¢) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie
w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za
zgoda Inspektora. Podbudowe nalezy zagruntowa¢ preparatem do betonu zgodnym z technologia
zastosowanej nawierzchni poliuretanowe;.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,
na wilasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ‘Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz wody w
przypadkach watpliwych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 4 razy

2 Réwnos¢ podluzna na catej dtugo$ci

3 Réwnos¢ poprzeczna 4 razy

4 Spadki poprzeczne 4 razy

5 Rzedne wysoko$ciowe 4 razy

6 Uksztaltowanie osi w planie 4 razy

7 Grubos$¢ podbudowy w 2 punktach

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigeksza o co najmniej 25 cm od szerokosci
warstwy na niej uktadanej lub o warto$§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.3.3. Réwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z normga.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.
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6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm, -2
cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm,

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu.

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy betonowej obejmuje: prace pomiarowe, prace przygotowawcze,
oznakowanie robot, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie
zatwierdzone] recepty laboratoryjnej, transport mieszanki na miejsce wbudowania, oczyszczenie i
przygotowanie podloza, ustawienie deskowan, utozenie i zaggszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej
pielegnacja, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, pielegnacja wykonanej podbudowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. PN-EN 12620 Kruszywa do betonéw PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wila$ciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-
EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika
ptaskos$ci. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
zawartoS$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych. PN-
EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
badanie wskaznika piaskowego. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval). PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych
wlasciwosci  kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie. PN-EN 1097-6 Badania
mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze§¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i1 nasigkliwoSci. PN-
EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. PN-EN 1744-3 Badania
chemicznych witasciwosci kruszyw Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez wymywanie kruszyw. PN-EN
1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda
gotowania. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN-EN
934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora. PN-
EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymatos$ci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym. PN-EN 13286-50 Mieszanki
niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym. PN-EN 14227 Mieszanki
zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czg$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem. PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem. PN-S-06103
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu. BN-68/8931-04 Drogi
samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grdjec,
Jjednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowe;.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubos$ci min. 16 mm, dedykowana dla boisk sportowych.
Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (obie warstwy). Sktada
si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa uzytkowa, barwiona w masie. Grubo$¢
warstwy uzytkowej min. 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z
niej. Nawierzchnia musi by¢ dedykowana do stosowania wewnatrz budynku, w tym posiada¢ atest
o trudnozapalno$ci. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowe;j.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?* (MPa) min. 0,6
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 48 - 82
Odksztatcenie pionowe (mm) 09-1,3
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-39

Kolorystyka Kolor nawierzchni zielony, z wyznaczonym polem gry w siatkéwke oraz pole autowe w kolorze
czerwonym. Linie malowane, szerokos$ci 5 cm w kolorze biatym.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Transport materialéw do
wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci
transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podloze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungc).

5.2.2.Impregnacja podtoza: Podbudowe nalezy zagruntowaé preparatem do betonu zgodnym z technologia
zastosowanej nawierzchni poliuretanowe;.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni: Podczas wykonywania prac, nalezy
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bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

— Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielopierScieniowych wegglowodoréw aromatyczne
(WWA) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH (migracja okres$lonych
pierwiastkow).

— Badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 2014-02.

— Karta techniczna potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego.

— Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

— Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2019-02 dla
materiatéw podtogowych klasy min. Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

5.2.5. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni: Nawierzchnie syntetyczne sa nawierzchniami
sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami
(policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli jako$ci robét podlega jakosé
uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami DT. Kontrola jako$ci w trakcie robdt obejmuje: kontrole
przygotowania podioza, sposéb przygotowania materiatow, kontrola ulozenia nawierzchni poliuretanowej,
kontrole montazu linii.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest: 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ grubos¢ zgodng z dokumentacja; Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna
oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materiatdw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
podtoza pod nawierzchnig, przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni, malowanie linii, przeprowadzenie
pomiaréw i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY - Aprobata Techniczna.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI
NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE]J W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9,
obreb 0004 Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z kostki
betonowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogdlne’.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wediug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka betonowa - Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubo$¢ 8 1 6 cm. Kolor szary.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. [Cecha Zatgeznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1  |Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dtugos¢ szerokos¢ Réznica pomigdzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubo$¢ miarami grubosci, tej same;j
grubosci < 100 mm +2 2 +3 kostki, powinna by¢ <3 mm
> 100 mm +3 +£3 +4
1.2 |Odchytki plaskosci i pofalowania|C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwodci fizyczne i mechaniczne
2.1  |Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto§¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych (wg klasy 3, zal. D)
2.2 |Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy|F Wytrzymato§¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci
rozlupania
2.3 |Trwatosé (ze wzglgdu na|F Kostki majg zadawalajaca trwalo$é
wytrzymatosc¢) (wytrzymatos$¢) jesli spelnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 |Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3|Gi H Pomiar wykonany na tarczy
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oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zatl. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne

<23 mm <20 000 mm3

/5000 mm?2

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta

szlifowana lub polerowana — zadawalajaca

odpornose¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna
jej warto$¢ pomierzonag wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

Lo}

2.5 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie

3 Aspekty wizualne

3.1  [Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwoSciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne

3.3 |Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa $cieralna lub caly
element)

Nasigkliwo$¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1, wymagania

wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin

zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie S$rodkéw stabilnie

barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-

glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w

poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka

® Podsypka cementowo piaskowa, dowozona. Proporcje 1:4. Grubo$§¢ warstwy — §r. 3,0 cm.

2.3. Piasek do wypelnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. SPRZET

Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site odsrodkowa 16-20 kN i

powierzchni¢ ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego

uktadania kostki.

4. TRANSPORT

Kostka typu betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie kostki musi

odbywac si¢ w spos6b zabezpieczajacy materiat przed mozliwos$cig uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne warunki wykonywania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej - Podsypke cementowo piaskowg w proporcjach 1:4,

dowozong grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchni¢ z kostki

5.2.2.Utozenie kostki - Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki
39




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESTONIEWIE

Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Groéjec,

nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne - Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktoérych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypelnienia ztaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

wykonanie podbudowy, utozenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypelnienie spoin mi¢dzy
kostkami.

6.3. Kontroli jakosci roboét podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem:
geometrii wykonania, spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki. Ogélne zasady obmiaru
rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materiatéw na miejsce wbudowania, sytuacyjno - wysokosciowe
wyznaczenie robdt, wykonanie warstwy z pospétki, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ubijanie
wibracyjne kostki, wypelnienie spoin mie¢dzy kostka, przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw 1 badan,
uporzadkowania miejsca prowadzonych roboét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”. PN-B-
06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
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D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO
- SPORTOWE]J HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ ZINFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE; Cze¢stoniew — Kolonia 60, 05-
600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8,
140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

- Oznaczenie miejsc postojowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne — linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace, jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace, jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa,
na ktérym si¢ znajduja.

Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

Materiaty do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszczalniki, materialy wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktdre mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej na nawierzchnie drogowe. Materiaty te moga by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy naktadane warstwa grubosci 0,9 — 5 mm. Zawartos¢
rozpuszczalnika organicznego nie moze przekracza¢ 2 % (m/m). Naleza do nich chemoutwardzalne jedno- i
dwusktadnikowe masy na zimno oraz masy termoplastyczne stosowane w podwyzszonej temperaturze.
Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace, jakosci robdt podano w ST ”"Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materialéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie srodowiska.

2.2. Materialy do znakowania

Farba dedykowana do nawierzchni betonowych.

2.3. Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalo$¢ swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego,
opadéw i w temperaturze, dla: farb wodorozcienczalnych od 5° do 40° C; farb rozpuszczalnikowych od 0° do
25° C; pozostatych materiatéw - ponizej 40° C.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”. Sprzet powinien by¢ dostosowany do
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rodzaju uzywanego materiatu, warunkéw wykonania i rodzaju oznakowania. Znakowanie podtuzne musi by¢
wykonywane wylacznie sprzetem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu
szablondéw. Zestaw sprzgtu powinien posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatéw oraz
gwarantowa¢ réwnomierno$¢ ich podawania. Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowac
nastgpujacy sprzet: szczotki mechaniczne (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotki reczne; frezarki; sprezarki; uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych;
malowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne warunki dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Przewoz materialow do poziomego znakowania dréog

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materialéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z norma PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna by¢ wigksza od 5°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze
zezwoli¢ na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej wilgotnosci, jesli
zezwalaja na to warunki okre$lone przez producenta materiatu uzywanego do znakowania.

5.3. Przygotowanie podioza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, kurzu
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczeh. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Wykonawca moze rozpocza¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania beda
zgodne z warunkami okre$lonymi dla odpowiedniego rodzaju uzytych materiatow.

5.4. Oznaczenia poziome

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ malujac biate linie, grubosci 10,0 cm farbag dedykowang do nawierzchni
betonowych — znak poziomy P18. Ponadto miejsce przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢
dodatkowo znakiem poziomymi P-20 i P-24. Na miejscu postojowym dla wozéw asenizacyjnych nalezy
namalowa¢ koperte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Powierzchnia jezdni przed
wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

6.2. Badania oznakowania poziomego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu grubo- i cienko- warstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy nastepujace badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza, zgodnie z p.5.2,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p.5.2,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcja,

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania

- wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii.

6.3. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowag i "Instrukcja o
znakach drogowych poziomych", powinny odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

- szerokos$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz 5 mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢ wigksza lub mniejsza od wymaganej nie wigcej niz 50 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej
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z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz +50 mm dla wymiaru dtugosci.

6.4. Czas schniecia oznakowania

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta z tym, ze nie moze przekraczac 2 godzin.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest liczba sztuk
naniesionych znakéw oraz metréw biezacych namalowanych linii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i normami, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét; zakup, przygotowanie i dostarczenie
materiatéw; oczyszczenie podtoza nawierzchni; malowanie linii; ochrona znakéw przed zniszczeniem przez
pojazdy w czasie prowadzenia robdt; przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. ZAt. NR 2 ,Znaki drogowe
poziome” - Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewng¢trznych
i Administracji. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”. Warunki techniczne.
Poziome znakowanie dr6g. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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D. 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI
ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM
WRAZ  Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grdjec,
Jjednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania og6lne".

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego, umieszczana jest tre§¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowe] wraz z naniesiong
trescig wykonang technika druku sitowego wyklejang z transparentnych folii odblaskowych.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (shupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.)

1.4.5. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposéb roziaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.6. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.7. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiggniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace, jakosci robdt podano w ST” Wymagania ogdlne”.
2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 2.

Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnoSci
nadany mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004r (ustawa o
wyrobach budowlanych). Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.
Konstrukcje wsporcze

Rury

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Kofice rur powinny by¢ obcigte réwno i
prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczone o dlugos$ciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka £10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5mm na kazde
ciecie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
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Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na 1m dlugos$ci
rury.

Tarcza znakéw

Trwalo$¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znakéw oraz polaczenie lica znaku z tarcza, a takze sposéb wykonczenia
znakéw musza wykazywaé pelna odpornos¢ na oddzialywanie S$wiatta, zmian temperatur, wplywy
atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach oddzialywanie chemiczne (w tym Kkorozje
elektrochemiczng) — przez caty okres trwato$ci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Trwato$¢ znakéw powinna by¢, co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii.

Stupek wykonany ze stalowej rury ocynkowanej. Mocowanie do podioza betonowg stopa, za posrednictwem
tulei (dla umozliwienia demontazu catego znaku).

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne.

3.2. Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: koparek kotowych, np. 0,15m 3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25m 3,
zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t, wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, srodkéw transportowych do
przewozu materiatow, przewoznych zbiornikéw na wodeg, sprzgtu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne".

4.2. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone srodkiem transportu zapewniajacym ochrone prefabrykatow
przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

4.3. Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw, osprzetu, itp. powinien si¢ odbywa¢ samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie
si¢ w czasie transportu i niszczenie.

4.4. Lica znakéw powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robét nalezy:

- wyznaczy¢ lokalizacje znaku oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wyznaczy¢ wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia
znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robdét istniata mozliwo$§¢ sprawdzenia
lokalizacji znakéw.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.3. Oznakowanie pionowe

Miejsca postojowe oznaczy¢ znakiem pionowym D-18 (1 szt.). Znak ustawi¢ poza utwardzeniem, w miejscu
wskazanym na rysunku A-0O1.

Miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych nalezy oznakowac tabliczka T-29, mocujac ja do murdéw
oporowych pochylni.

Miejsce postojowe dla wozéw asenizacyjnych nalezy oznakowaé znakiem zakazu zatrzymywania si¢ (B-36), z
tabliczka informacyjng, ze zakaz nie dotyczy wozow asenizacyjnych. Znaki mocowaé do muru oporowego przy
miejscu postojowym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
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6.3. W trakcie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw: jakos$¢ dostarczonych znakéw, sposéb i prawidlowo$¢ zamocowania znakéw, wysoko$¢ i
prawidtowo$¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu, odlegto$¢ umieszczenia znakéw od krawedzi
jezdni, zgodno$¢ ustawienia znakéw z lokalizacja wskazang w dokumentacji, pionowe ustawienie stupkéw
znakéw drogowych, wymiary znakéw, liter, symboli, widoczno$¢ i odblaskowo$¢ znakéw w nocy (wizualnie), a
w przypadkach watpliwych przy pomocy reflektometru.

6. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 12899-1:2005/ Ap 1:2006 State pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 1: Znaki state. PN-EN 12899-5:2008
State pionowe znaki drogowe. Czgs$¢ 5: Badanie wstepne typu. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem,
gwintowane. PN-EN ISO 2808:2007(U)Farby i lakiery — oznaczanie grubo$ci powloki. PN-91/H-93010 Stal.
Ksztaltowniki walcowane na goraco. PN-H 74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogOlnego zastosowania. PN-C 815231988 Wyroby lakierowane — Oznaczanie odpornosci powloki na
dziatanie mgly solnej. PN-H 84023-07:1989 Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. PN-B
03215:1998 Konstrukcje stalowe — polaczenia z fundamentami — projektowanie i wykonanie. PN-B 03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone — obliczenia statyczne i projektowanie.PN-EN 206-1:2003 Beton.
Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan.
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D. 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI
NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE]J W CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9,
obreb 0004 Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana, jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikéw betonowych. Szczegétowa lokalizacja kraweznikéw wg
Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni. £awa
betonowa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu lub na tawie.

Pozostale okreslenia sg zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania oraz transportu podano w ST
»Wymagania Ogélne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora.

2.3. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa: krawezniki betonowe, piasek na podsypke, cement do podsypki, woda, materiaty
do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i diugosci ok. 100 cm. Powierzchnie
kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny przekracza¢ w/w wartosci.

Sktadowanie Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawegzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza
niz szerokos¢ kraweznika.

2.3.2. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac: beton klasy nie nizszej niz C12/15.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznika betonowego

Roboty mozna wykona¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania
betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych, srodki transportowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Transport materiatéow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatos$ci
minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych diugoscia
w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢, co najmniej: - oznaczenie (okreslenie) wyrobu, - znak wytwdrni, - date produkcji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod fawe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.3. Lawa betonowa

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z dokumentacje projektowa. Krawezniki posadawia¢ na tawie z betonu
klasy nie nizszej niz C12/15; grubo$¢ tawy 20 cm + opora od strony zewngtrzne;j.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. Zewne¢trzna $ciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie krawe¢znikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowg i niniejsza ST.

5.4.3. Wypetnianie spoin Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 3 mm na calej szerokosci kraweznika.
Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z w/w wymaganiami.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostaltych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja: Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z
dokumentacja projektowa. Wymiary taw. ROwno$¢ goérnej powierzchni taw. Odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
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1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnos$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnia kraweznika i przytozong tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest metr (m) ustawionego kraweznika betonowego 15x30cm lub na tawie betonowej z
oporem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymogami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta pod tawa, wykonanie tawy,
wykonanie podsypki. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje
si¢ za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1m (metr) kraweznika obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych
materiatéw, zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét, prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu pod
tawe, wykonanie fawy, ustawienie kraweznikéw, oczyszczenie terenu robo6t z odpadéw, stanowigcych wlasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy, wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i
sprawdzen, oznakowanie miejsca robét 1 jego utrzymanie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty; PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego; PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych; PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement
powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci; PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla
prefabrykatéw z betonu; PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan; BN-64/8845-02
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYPOSAZENIE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI
ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM
WRAZ  Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grdjec,
Jjednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw zagospodarowania terenu i wyposazenia.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Wyposazenie w sprzet sportowy

Hale nalezy wyposazy¢ w staly sprzet sportowy.

2.2.1. Bramki do pilki recznej

Wymiary w §wietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80 x 80 mm) aluminiowego
anodowanego 1 lakierowanego proszkowo w bialo czerwone pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa
sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach. Tuleje wchodza w sktad
kompletu. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

Siatki do bramek do pitki recznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos$¢ linki
3 mm. Kolor biaty.

2.2.2. Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy demontowalne, wykonane z profilu owalnego ze stopu aluminium, o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z
napinaczem S$rubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki powinny posiadaé regulacje wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkowke junioréw, kobiet 1 mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢
tuleje stalowe lub aluminiowe o di. min. 300 mm oraz ostony stupéw wykonane z pianki PUR pokryta PCV oraz
dekle maskujace tuleje po zdemontowaniu stupéw. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.

Siatki: Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, oko 45x45 mm. Linki polietylenowe. Grubos¢
splotu min. 2 mm. Linki naciagowe: géra- stal, dét- polipropylenowe. Siatka wyposazona w antenki.

Ponadto nalezy dostarczy¢ mobilne stanowisko sedziowskie.

2.2.3. Kosze do gry w koszykowke

Kosze do gry w koszykéwke, uchylne, podwieszane do dzwigaréw dachowych. Konstrukcja kratownic
wykonana z ksztaltownikéw stalowych zamknigtych, malowanych proszkowo na kolor czarny. Konstrukcja
podstropowa z napedem elektrycznym. Kosze sktadane w przéd. Naped uruchamiany wylacznikiem
dwupoziomowym. Konstrukcja wyposazona w hamulec bezpieczenstwa. Komplet powinien spetnia¢ wymogi
normy EN 1270.

2.2.4. Tablica wynikow

Tablica montowana do konstrukcji hali. Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia pitka.
Tablica z przeznaczeniem do prezentacji wynikéw meczu. Wyswietlacz LED. Parametry tablicy wynikéw:
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- Wymiary minimalne: 150x120 cm

- Widoczno$¢ / czytelno$¢ tablicy: min. 30 m

- Obudowa: hermetyczna obudowa, ptyta czotowa — poliweglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia pitka

- odpornos¢ na uderzenia IK min. IKO8

- Zasilanie: 230V

- Sterowanie: bezprzewodowe — tabletem lub za pomocg pilota radiowego o zasiggu min. 33m (dostarczy¢ min. 2
szt.)

- Wyswietlanie parametry: wynik gry (dwucyfrowy), czas gry (format XX:XX), zegar - czas rzeczywisty, stan
setéw, wynik w setach, sygnat dzwickowy

- Wysokos¢ wyswietlanych cyfr min. 13cm

- Na tablicy wynikoéw staly napisy: gospodarze, goscie

3.2.5. Strzelnica mobilna laserowa

Mobilna strzelnica laserowa na min. 4 stanowiska strzeleckie. Wirtualna strzelnica dzialajaca w oparciu o
wirtualng rzeczywisto§¢, wykorzystujaca laserowe symulatory (repliki) broni. Instalacja powinna
charakteryzowa¢ si¢ wlasciwosciami:

- zasilanie z sieci elektrycznej 230V,

- graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

- obstuga systemu bezposrednio z menu ekranowego za pomoca klawiatury bezprzewodowej i/lub broni
treningowej, laserem.

- automatyczna kalibracja obrazu,

- zapewnienie wlasciwego widzenia katowego obiektow umieszczonych na wirtualnych odlegtosciach
prowadzenia ognia niezaleznie od wielkoSci wys$wietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego
stanowiska strzeleckiego,

- rozktadanie i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zaj¢¢ strzeleckich, a takze korzystanie z niej w
wyznaczonym pomieszczeniu strzelnicy,

- nauka celowania z wykorzystanie ré6znych rodzajéw celownikéw,

- prowadzenie treningu zespotowego oraz prowadzenie treningu indywidualnego dla min. czterech oséb
jednoczesdnie,

- mozliwo$¢ prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadan strzeleckich o roznym stopniu
skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczesnie dla minimum 4 uczestnikow szkolenia z
wykorzystaniem roznych rodzajéw broni w tym samym czasie,

- mozliwo$¢ prowadzenia strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla ¢wiczacych o roznym
stopniu zaawansowania, od ¢wiczen w obserwacji, przez strzelania na celno$¢ i skupienie, do wykonywania
zadan strzeleckich o roznym stopniu skomplikowania,

- zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania i archiwizacja
wynikéw szkolenia oraz zarzadzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora; mozliwo$¢ odtworzenia
przebiegu strzelania w celu oméwienia popetnionych biedow.

Wirtualna strzelnica powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni — czterech
karabinéw 1 czterech pistoletéw, z funkcja wyzwalania strzalu. Do kazdego symulatora dwa magazynki.
Bezprzewodowe moduly laserowe (urzadzenia laserowe kl.I). Symulowanie strzalu powinno cechowac:
realistyczna obstuga manualna symulatora (repliki) oraz dzialania mechanizméw broni, imitacja odglosu strzatu i
zjawiska odrzutu, a takze jednoznaczna rozpoznawalno$¢ przez system informatyczny zaréwno strzaléw w ogniu
pojedynczym, jak i seryjnym, mozliwo$¢ stosowania paséw nosnych i kabur.

W sktad wyposazenia strzelnicy u musi wchodzi¢ min.:

- Modut projekc;ji (projektor, komputer, kamera, glo$nik)

- Klawiatura bezprzewodowa

- Oprogramowanie

- Bron treningowa:

» replika karabinu z dwoma magazynkami — 4 kpl.

» replika pistoletu z dwoma magazynkami — 4 kpl.

- Pasy nosne do karabinéw i kabury do pistoletow.

Nalezy opracowac¢ regulamin wirtualnej strzelnicy oraz przeprowadzi¢ szkolenie personelu z obstugi systemu.
2.2.6. Pitkochwyt

W celu ostonigcia sufitu oraz $ciany zaplecza przed uderzeniami pitek zaprojektowano pitkochwyt. Pitkochwyt
montowany pomig¢dzy boiskiem, a zapleczem w odlegtosci 0,5m od $ciany. Pitkochwyt na cata wysokos$¢ hali.
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Siatki pitkochwytéw polietylenowe mocowane do stalowych linek naciggowych.

* Linki naciaggowe

Linki naciaggowe stalowe mocowane do posadzki oraz do konstrukcji hali, za pomoca karabinczykéw. Linki
stalowe, prety ocynkowane. Srednica linki min. 4 mm. Kazda z linek wyposazona w $rube naciagowa.

» Siatki pitkochwytéw

Siatka ochronna, polietylenowa lub polipropylenowe, oko maks. 100/100 mm. Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor
biaty.

2.2.7. Lawka

Fawka zawodnicza z oSmioma siedziskami kubetkowymi. Siedziska z tworzywa sztucznego montowane na
konstrukcji stalowej, z profili zamknigtych, o przekroju min. 3 x 3 cm. Konstrukcja malowana proszkowo na
kolor czarny. Rozstaw siedzisk osiowy, co 50 cm. Kolor siedziska ciemnozielony. Szczegétowy odcien koloru
uzgodni¢ z uzytkownikiem na podstawie dostarczonych prébek lub wzornikow.

F.awki montowane na state do podtoza.

2.3. Wyposazenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych

nazwa opis nr pom. | ilos¢
(szt.)

Wyposazenie dodatkowe

Pojemnik na | Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego ABS lub metalowy, w

papier toaletowy | kolorze czarnym. Duzy do zwoju 400 m. Zamknigcie na zamek i uniwersalny 03. 05

+ szczotka wc klucz. Kontrola poziomu papieru. 07’ 10 4
Szotka z pojemnikiem z tworzywa sztucznego ABS lub metalowym, w kolorze ’
czarnym.

Podajnik Podajnik na reczniki papierowe, $cienny. System dystrybucji pojedynczych

recznikéw recznikOw papierowych, np.: za pomocg przycisku. Zamkni¢cie na zamek i

papierowych uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Pojemno$¢: min. 500 odcinkéw. | 03

+ kosz na | Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym. 05 4

reczniki Kosz $cienny, prostokatny pojemnik na zuzyte r¢czniki papierowe. Wykonany z | 07

papierowe tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym. Bez pokrywy. | 10
Pojemno$¢: min. 20 litréw. Kosz montowany bezposrednio pod podajnikiem
rgcznikéw papierowych.

Dozownik mydta | Scienny dozownik mydta w ptynie lub Zelu wodno-alkoholowego. Model z

1 zamkni¢ciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Antyblokada: jedna doza na | 03
jedno przycisnigcie, nawet w przypadku dluzszego przytrzymania przycisku. | 05 4
Okienko kontroli poziomu mydta. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub | 07
metalu, w kolorze czarnym. Pojemno$¢: min. 1,0 litr. 10

Lustro Nad umywalkami w lazience treneréw i umywalniach zamontowac¢ lustra. Lustro | 03,
o wymiarach min. 50 x 100 cm, w czarnej ramie o szerokosci ok. 2cm. Lustro ze | 05 3
szkla grub. min. 4 mm. 07

Lustro uchylne Nad umywalka w toalecie zamontowac lustro uchylne. Lustro o min. wymiarach 10 1
60x100cm. Lustro ze szkla grub. min. 4 mm, bez ramy.

Haczyk /| Haczyki stalowe, czarne, w ksztalcie cylindra, montowane na stale w toalecie | 03

wieszak personelu (2 szt.), w toalecie dla niepelnosprawnych (1 szt.) oraz w umywalniach | 05 17
pod natryskami (2 szt.) i w kabinach wc (1 szt.). 07
Haczyki montowa¢ na wysokosci 1,5 m. 10

Uwaga!
— Pojemniki na papier toaletowy, podajniki recznikéw papierowych, kosze na odpady oraz dozowniki mydta
musza pochodzi¢ od jednego producenta i z tej samej kolekcji.
— Wszystkie urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagana gwarancja
producenta na baterie i wylewki min. 5 lat.
2.4. Sciany giszetowe
Wydzielenia prysznicéw 1 kabiny ustgpowej przy szatniach zawodniczych wykona¢ systemowymi $ciankami
giszetowymi.
Wszystkie kabiny wykona¢ na zamoOwienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu oktadzin $cian
w tazienkach. Wysokos$¢ Scianek od posadzki 2,0 m. Wymagany przeswit nad podioga 15 cm.
Scianki i drzwi z ptyt pelnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG, grubosci min. 12 mm,
z rdzeniem czarnym. Krawedzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokraglone. Kolor laminatu biaty.
Drzwi wyposazone w uchwyt i zamek z sygnalizacja zaj¢cia kabiny.
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Stopki mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia i stopki ze
stali nierdzewnej, aluminium lub mosi¢zne.

2.5. Aneks kuchenny z szafg

Aneks zostal zaprojektowany w pokoju treneréw. Zabudowa kuchenna o szerokosci 1,6 m. Aneks wyposazony
w zlewozmywak, lodéwke podblatowa oraz szafki wiszace i stojace z blatem.

Zabudowa z ptyty MDF w okleinie imitujgcej drewno w cieptym odcieniu, np.: hikora. Fronty szafek otwierane
za pomocg metalowych uchwytéw typu reling, o dlugo$ci ok. 13 cm

Opis Wymiary (cm)
Lp. Wys. (*z
Elementy zabudowy meblowej blatem Szer. |GlL 2
W cm) é
Szafka pod zlew. Szafka stojaca, podblatowa, z gleboka szufladg na
kosz na $mieci oraz ze zlewem jednokomorowym o szeroko$ci ok.
40cm.
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura len, | 90* 50 60 1
odptyw z sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu wysoka
(min. 25cm) z zaworem kulowym z glowica ceramiczna, wylewka
1 ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana.
Szafka stojgca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada gérna 90 50 60 1
2 ptytka, dolne szuflady glebsze.
Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako cato$¢, nie dopuszcza si¢
montowania blatu na kazdej szafce oddzielnie. Blat montowany réwniez | 3 160 60 1
3 nad lodéwka.
Szafka wiszaca, otwierana, 2-skrzydlowa, wyposazona w 2 péiki 80 100 35 1
4 wewnetrzne.
Szafka wiszaca, otwierana, 1-skrzydlowa, wyposazona w 2 péiki 80 60 35 1
5 wewngetrzne.
Ozn. | Opis Wymiary (cm)
‘9
Sprzet AGD Wys. Sze. |Gl g
|
Lodéwka podblatowa, jednoskrzydtowa, w kolorze biatym. Pojemno$¢
A min. 100l. Poziom hatasu max.42dB. Funkcje: automatyczne | 80- 87* 60 60 1
odszranianie.

2.6. Wyposazenie szatni

oSzafki ubraniowe
Szafki z ptyt HPL. Szafki o wymiarach szer. 40 x gt. 49 x wys. 180 cm. W kazdej szatni 20 szafek. 10 szafek
dzielonych w poziomie na p6t. Lacznie 30 skrytek na szatni¢. Schowki nalezy ponumerowa¢. Kazdy schowek
wyposazy¢ min. w 2 haczyki na ubrania. Fronty szafek dzielonych na pét w kolorze bialym, fronty na peina
wysoko$¢ szafki w kolorze jasnoszarym. Cokét w kolorze grafitowym. Minimalne grubosci ptyt: plecy — 4 mm,
korpus — 10 mm, drzwi — 10 mm. Szafki na pelnym cokole. Zawiasy niewidoczne z zewnatrz. Szafki zamykane
na klucz. Do kazdej skrytki dostarczy¢ min. 2 klucze, wyposazone w metalowa zawieszke z numerem schowka.

oL awki
Wolnostojace tawki z siedziskiem z ptyt HPL. Lawski o wymiarach 40 x 160 x 45 cm. Siedzisko montowane na
metalowym stelazu malowanym proszkowo na kolor biaty. Nogi zabezpieczone od spodu gumowymi
naktadkami.

sWieszaki
W obu szatniach nad 3 fawkami zamontowaé wieszaki $Scienne. Wieszak o dlugosci 1,5 m, z ptyty MDF
lakierowanej w kolorze biatym. Do wieszaka przykrecone 8 metalowych haczykéw podwdjnych, montaz
niewidoczny.

*(Oslony na grzejniki
Na grzejnikach zlokalizowanych w szatniach oraz natryskach nalezy zamontowaé ostony. Maskownice
wykona¢ z perforowanej ptyty HPL o grubosci 12 mm, w kolorze bialym. Rdzen ptyty w kolorze czarnym. W
plycie okragle otwory o wymiarach ok. 6cm. Wymiary ostony wigksze o ok. 10cm od wymiaréw grzejnika.
Krawgdzie zaokraglone @5cm. Montaz maskownic na stale do $ciany. Mocowania niewidoczne od frontu.
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Dolna krawedz maskownicy min. 10 cm nad posadzka.
Kolorystyka, probki i materialty wykonczeniowe.
Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementéw okreslona jest w opisie, na rysunkach lub w zestawieniu.
Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu
(dyrekcja itp.). Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega wcze$niejszej
akceptacji projektanta 1 zamawiajacego, na podstawie probek lub powierzchni/elementéw wzorcowych.
Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji dyrekcji iinspektora. Kolorystyke
powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach wykonanych na wykonczonej powierzchni
w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ do akceptacji projektanta i inspektora przed zakupem docelowe]
ilo$ci farb.
Prébki, a w przypadku materiatéw dostepnych wylacznie na zaméwienie - szczegétowe karty katalogowe
materiatéw wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet
itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zaméwienia.
2.7. Hala sportowa
Hala tukowa, o konstrukcji drewnianej, z poszyciem $cian i dachu z dwuwarstwowej powloki PCV. Hala
dostarczana przez producenta jako systemowy produkt wraz z dokumentacja techniczna.
Projekt techniczny:
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu technicznego w zakresie hali zgodnie z §22, §23 i §24
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Projekt bedzie stanowil tom projektu technicznego pn.:
» Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z murami oporowymi oraz obiektu tymczasowego — sportowej hali
namiotowej z zapleczem wraz z infrastrukturq techniczng, przy Szkole Podstawowej w Czestoniewie, Czestoniew
— Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grdéjec, jednostka ewidencyjna
140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.”
Projekt hali, w tym wszystkie rysunki branzowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego.
Dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne dla montazu hali, zgodne z rozwigzaniami producenta dostarczajacego
hale, lecz nie gorsze niz opisane w projekcie. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inspektorem
i przedstawi¢ mu do akceptacji.
Wymagania dla hali z wyposazeniem:
Konstrukcja hali
Zadaszenie hali posadowi¢ na murach oporowych. Drewniana konstrukcja montowana do muréw oporowych za
pomoca specjalistycznych kotew.

eDane ogolne
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. Dzwigar tukowy o stalym przekroju, z drewna klejonego warstwowo.
Dla usztywnienia konstrukcji nalezy stosowaé stupy szczytowe proste, tezniki oraz rygle z drewna klejonego
warstwowo. Okucia mocujace stalowe, dobrane zgodne z technologia producenta hali.
Stezenia potaciowe nad halg z pr¢téw stalowych min. @16mm.
Przekroje dzwigaréw oraz pozostaltych elementéw drewnianych dostosowaé do obliczen statycznych hali.
Nalezy uwzgledni¢ obcigzenia technologiczne, $niegiem, wiatrem itp..

eZabezpieczenie elementéw drewnianych i stalowych
Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycigciu do wymiaréw zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie
srodkiem ochrony drewna. Ponadto elementy drewniane lakierowane. Stosowal przezroczysty lakier z
dodatkiem koloru barwiacego.
Drewno nalezy impregnowa¢ S$rodkami posiadajacymi pozytywne oceny higieniczne oraz aktualne
dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlane;.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez cynkowanie powtokg gr. min. 80um.
Powloka PCV hali
Poszycie hali wykonane z minimum podwdjnej membrany PCV, pomiedzy ktére wtlaczane bedzie powietrze
w sposéb ciagly. Powtoka posiadajaca stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. Powloka musi
posiadaé atest niezapalno$ci, w klasie min. Bs2 d0. Powtoka do wysokosci ok. 2,2 m w kolorze zielonym,
powyzej w kolorze bialy. Powloka w kolorze biatym wysoce przepuszczajaca Swiatlo.
Rolety boczne na $cianie pétnocno- zachodniej rozsuwane na rolkach. Minimalne wymiary rozsuwanych rolet:
szer. 29,4 m x wys. 2,0 m
Wymagania techniczne powloki:
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parametry warstwa  wewnetrzna | warstwa zewnetrzna
powloki powloki
gramatura min. 500 gr/m? min. 500 gr/m?

wytrzymalo$¢ na rozcigganie (w obu kierunkach)

min. 2500 N/5 cm

min. 3000 N/5cm

odporno$¢ na rozdarcie (w obu kierunkach)

min. 250 N

min. 300 N

min. 3000 N/50 mm

min. 3700 N/50 mm

$rednia sita zrywania zgrzewu

Wymagania dla poszycia dachu systemu powlok:
Translucentno$¢ systemu powlok w kolorze bialym (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej
powtloki) przy dlugosci fali 550 nm: min. 20 %.
Drzwi zewnetrzne
Hale wyposazy¢ w trzy pary drzwi. Zaprojektowano péttoraskrzydtowe drzwi stalowe, w kolorze jasnoszarym.
Drzwi w klasie antywlamaniowo$ci min. RC-2.
Skrzydto podstawowe o Swietle przejscia min. 90cm, obustronnie wyposazone w klamke lub pochwyt. Drugie
skrzydto blokowane rgcznie gora i dét. Oba skrzydta wyposazone w blokadg pozycji otwartej, w postaci bolca
w tulei do wpuszczenia w otwor posadzki.
Drzwi wyposazone w samozamykacze mocowane na skrzydtach gtéwnych. Wymagania techniczne:
— Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
— Funkcja dobicia
— Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznie.
Wyposazenie instalacyjne
Ogrzewanie i wentylacja hali
Dla potrzeb hali namiotowej nalezy zamontowaé system grzewczo- wentylacyjny w oparciu
o wolnostojaca, zewnetrzng nagrzewnice goracego powietrza oraz system kanaléw wentylacyjnych,
rozprowadzajacych cieple powietrze po calym obiekcie.
Ogrzane powietrze dostarczy¢ do hali przez system sztywnych kanatéw wentylacyjnych. We wnetrzu hali
montowac¢ kanaly zapewniajace rownomierne rozprowadzenie powietrza.
Projektowany system w sezonie zimowym ma zapewni¢ w hali komfort cieplny oraz wentylacyjny. W sezonie
letnim ma zapewni¢ odpowiednig iloSci powietrza wentylacyjnego (praca w trybie wentylacyjnym bez
nagrzewnicy).

eNagrzewnica
Nagrzewnice goracego powietrza nalezy ustawi¢ na zewnatrz, przy péinocno- wschodnim narozniku hali, na
utwardzonym terenie. Urzadzenie z zamknigta komora spalania i systemem spalinowym. Urzadzenie zasilane
gazem zmiennym.
System pracujacy na powietrzu obiegowym z okoto 30% udziatem powietrza §wiezego. Czerpnia §wiezego
powietrza zamontowana na nagrzewnicy. Mozliwos$¢ regulacji ilosci powietrza obiegowego.
Nagrzewnica musi zapewni¢ mozliwos¢ uzyskania temperatury +10 °C wewnatrz hali, przy temperaturze
zewnetrznej - 20 °C. Poziom glo$noS$ci nagrzewnicy maks. 43,1 dB(A).

eUwagi
Sposdb sterowania systemu oraz faktyczny czas pracy nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.
Oswietlenie
Hala wyposazy¢ w instalacje o$wietlenia podstawowego (gléwnego) i awaryjnego. Oprawy mocowane do
dzwigaréw zadaszenia. Instalacje¢ prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych réwniez do
konstrukcji dachu. O$wietlenie zasilone z rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu pomocniczym zaplecza.
Do o$wietlenia hali nalezy zastosowaé¢ oprawy LED. Zrédto $wiatta w obudowie aluminiowej. Oprawy
antyudarowe, dedykowane dla obiektéw sportowych. Oswietlenie musi zapewni¢ nat¢zenie Srednie normatywne
$wiatta na ptycie boiska min. 200 Ix. Zalaczanie o$wietlenia z mozliwo$cig podzialu na min. 2 strefy.
Sterowanie za pomocg wlacznikami $wiatta. Wigczniki montowac na krétszej Scianie zaplecza, tak aby uchroni¢
je przed uderzeniami pitki.
Parametry techniczne opraw:
—moc pojedynczej oprawy:max. 500 W
—temperatura barwowa diody LED:4000 K
—trwalos¢ zrédta swiatta:min. 50 000 h
—stopien ochrony IP:min. IP65
—odporno$¢ na uderzenia IK:min. IKO8
—obudowa:korpus z oksydowanego aluminium
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—mrozoodpornos$¢.

Od strony zewnetrznej wejscia do hali o$wietli¢, stosujac zewnetrzne oprawy kinkietowe ze zrédiami $wiatta
typu LED. Klasa szczelno$ci min. IP65, moc min. 18 W. Obiekt wyposazy¢ réwniez w instalacje o$wietlenia
awaryjnego 1 ewakuacyjnego. Oprawy oS$wietlenia awaryjnego o nominalnym czasie dzialania min. 1 h,
zywotno$¢ min. 60000 h. Nad drzwiami zainstalowaé oprawy z piktogramami.

Instalacja gniazd wtykowych

Hale wyposazy¢ w gniazda wtykowe 230 V mocowane do drewnianych stupéw konstrukcji zadaszenia. Gniazda
podwdjne zamontowac po obu stronach dzwigaréw w osi nr 3 i 8, tacznie min. 8 gniazd wtykowych. Zasilanie
do gniazd wtykowych z rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu pomocniczym zaplecza, prowadzone w
peszlach zatopionych w posadzce betonowe;j.

Zasilanie hali

Zasilanie z gléwnej rozdzielnicy hali, zlokalizowanej w pomieszczeniu pomocniczym.

Na potrzeby hali oszacowano moc zapotrzebowang na ok. 14 kW. W przypadku, gdy zapotrzebowanie to okaze
si¢ wigksze, wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia z wnioskiem o zmiang¢ przydziatu mocy do dostawcy
pradu.

Instalacje zabezpieczajace

Wszystkie urzadzenia hali nalezy zasili¢ z instalacji za gtéwnym wylacznikiem pradu. Ponadto hal¢ nalezy
wyposazy¢ w instalacje odgromowa spi¢ta z uziomem otokowym, a takze instalacje uziemiajaca nagrzewnice.
3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Materialy niezbedne do
wykonania prac nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5. Wszystkie urzadzenia winny by¢
zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by gwarantowaly stabilnos$¢ i
bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6. Kontrola wykonania robdt
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjga Projektowa. Ponadto kontroli podlega
zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7. Jednostka obmiaru rob6t jest szt.
(sztuka)/kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiatéw, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu, roboty wykonczeniowe i
uporzadkowanie terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoS$¢.
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D. 10.02.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE]J HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka ewidencyjna
140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie ogrodzenia

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogdlne.
15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu prac wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Ogrodzenie

Nowe ogrodzenie montowane be¢dzie na murach oporowych projektowanych wzdtuz zachodniej $ciany hali.
Stupy mocowane do zewnetrznych powierzchni muréw oporowych za pomocg kotew do betonu. Ponadto Na
koncu schodéw terenowych nr 6.3, zaplanowano wymian¢ fragmentu istniejacego ogrodzenia, w celu
zamontowania furtki. Ogrodzenie zostalo zaprojektowane réwniez woko6t nagrzewnicy. W ogrodzeniu
zaplanowano brame serwisow3.

Fundamentowanie

Stupy montowane przy projektowanej furtce na koficu schodéw 6.3 oraz stupy ogrodzenia nagrzewnicy nalezy
mocowa¢ do podloza, z zastosowaniem stép fundamentowych. Stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej
niz C 16/20. Stopy jako okragle, wykonane za pomocag wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm lub kopane
o wymiarach min. 40 x 40 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowa¢ si¢ min. 2 cm ponizej
poziomu trawnika.

Stupy

Wigkszo$¢ stupéw montowanych do muréw oporowych. 3 slupy przy furtce przy furtce montowane
bezposrednio w gruncie. Stup wykonany z profilu stalowego, kwadratowego 60 x 60 mm. Grubo$¢ $cianki min.
3 mm. Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Wysokos¢ stupéw montowanych do muréw oporowych
prowadzonych wzdtuz zachodniej elewacji hali — 240 cm oraz 265 cm. Wysoko$¢ stupéw montowanych do
schodkowego muru oporowego oraz pozostalych stupéw - 280 cm. Wszystkie stupy montowane do muréw
oporowych musza ,,zachodzi¢” na mur na 80 cm. W kazdym ze stupéw montowanych do ogrodzenia po dwie
pary otworéw stuzacych do przeprowadzenia kotew do betonu. Otwory od strony muru @ 13 mm, zewngtrzne
otwory szersze. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005. Otwarte konce rur
zakonczone zaslepka z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Stupy mocowane do zewnetrznych, bocznych
$cian muréw oporowych za pomocg kotew do betonu. Kotwy @ 12 mm, dtugosci 150 mm. 2 kotwy na kazdy
stup.

Panele

Przgsto wykonane z paneli wysokosci ok. 153 cm oraz dlugosci 250 cm oraz 100 cm. Panel z przetloczeniami
wzmacniajacymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Elementy stalowe ocynkowane
i malowane na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomoca systemowych, stalowych obejm montazowych.
Sruby mocujace i podktadki ocynkowane. Mocowanie do stupéw wszystkich typéw.

Furtka

Furtka jednoskrzydtowa, o szerokosci skrzydta min. 0,9 m, wysoko$¢ 1,53 m. Rama furtki wykonana z
prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypelnieniem z identycznej siatki jak panele
ogrodzeniowe. Skrzydlo wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkni¢cie za pomocg zamka z klamka i wkiadka
patentowa. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.
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Brama serwisowa

Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknigtych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypelnieniem z
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydlowa, szerokosci w §wietle 2,0 m oraz wysokoSci
2,0 m. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamknigcie za pomocg preta blokowanego w tulei
zabetonowanej w gruncie i w gérnej belce poprzecznej. Zamknigcie wyposazone w uchwyt - miejsce dla ktédki
i samg kiodke. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Brama otwierana na
Zewnatrz.

2.2. Balustrady

Pochylnie¢ oraz schody terenowe nalezy wyposazy¢ obustronnie w porecze. Podwédjne pochwyty na dwoch
poziomach: 90 i 75 cm. Pochwyty schodéow musza wystawaé poza koniec schodéw na min. 30 cm.
Balustrady pochylni montowane do muréw oporowych. Balustrady schodow z jednej strony montowane
do muréw oporowych, z drugiej strony wolnostojace.

Balustrady montowane do muréw oporowych

Stupki wykonane z rur $rednicy 60 mm, zaslepione od goéry. Jako stopy montazowe, do stupkéw nalezy
przyspawa¢ marki wykonane z ptaskownika gr 5 mm z otworami dla kotew. Calo§¢ mocowana do muréw
oporowych za pomoca kotew do betonu @ 6 mm, L=120 mm, w ilosci 2 sztuk na slupek. Na dolnym
odcinku poreczy nie stosowa¢ slupkéw, a wsporniki mocowaé do $cian muréw oporowych za pomoca
marek wykonanych z plaskownika gr 5 mm z otworami dla kotew. Marki przyspawane do pretéow
wspornikow.

Kazdy pochwyt wykonany z dwéch rur Srednicy 60 mm potaczonych na obu koncach poétokragla rura.
Wsporniki pretéw srednicy 20 mm. Pochwyty mocowane za pomoca wspornikow do stupkéw.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej.

Balustrady wolnostojace

Balustrady wolnostojace wykonaé analogicznie, przy czym stupki mocowaé do podloza, z zastosowaniem
stop fundamentowych. Fundamenty z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy okragle o srednicy min.
20 cm, w wykopach wykonanych wiertnica. Wierzch stép fundamentowych powinien by¢ ponizej
poziomu terenu, tak aby umozliwi¢ ulozenie kostki betonowej.

2.3. Bariery zabezpieczajace

Potudniowym narozniku ciggu pieszo- jezdnego zaplanowano bariery drogowe w celu zabezpieczenia aut przed
niekontrolowanym zjazdem.

Bariery

Bariery typu drogowego U-12 z poprzeczka, wykonane z ramy z rur stalowych $§rednicy min. 48,3 mm i
grubosci $cianki min. 2,0 mm, z poprzeczka z identycznej rury. Dtugos¢ balustrady 150 cm, wysokos¢ powyzej
poziomu chodnika 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Odstep
pomigdzy barierkami 10 cm.

Fundamenty

Bariery mocowa¢ do podioza z zastosowaniem stop fundamentowych z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20.
Stopy okragle o $rednicy min. 20 cm, w wykopach wykonanych wiertnicg. Wierzch stép fundamentowych
powinien by¢ min. 2 cm ponizej poziomu trawnika.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzenia wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta. Beton nalezy przewozi¢
specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw: Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw: Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny
znajdowac si¢ na wytyczone]j trasie pitkochwytu oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw: Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w
wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umie$ci¢ stupki.
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5.2.4. Montaz do $cian muréw oporowych: Wszystkie stupy montowane do muréw oporowych musza
»zachodzi¢” na mur na 80 cm. W kazdym ze stupéw montowanych do ogrodzenia po dwie pary otwordéw
stuzacych do przeprowadzenia kotew do betonu. Otwory od strony muru @ 13 mm, zewngtrzne otwory szersze.
Stupy mocowane do zewngtrznych, bocznych §cian muréw oporowych za pomoca kotew do betonu. Kotwy
@ 12 mm, dtugosci 150 mm. 2 kotwy na kazdy stup.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt: Wszystkie materialty dostarczone na budowe z
zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, prawidtowo$¢ wykonania wykopdw, prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw stupkéw, poprawnosé
ustawienia stupkow.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT - Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t, prace pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie
wykop6éw pod fundamenty stupkdw, wytworzenie betonu, wykonanie fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz
stupkéw do $cian muréw oporowych, montaz paneli, montaz furtek, przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. PN-H-84019 Stal weglowa
konstrukcyjna wyzszej jakoSci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna.
Stal do naweglania. Gatunki. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymaganiai kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN
12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 12.00.00 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych w ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI
OPOROWYMI ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE] HALI NAMIOTOWE] Z
ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grdjec,
Jjednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
ogoblne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji wodnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania z nastgpujacego
sprzetu: koparek podsiebiernych, spycharek kotowych lub gasienicowych, sprzgtu do zaggszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport skrzynek

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $§rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.3. Transport piasku i zZwiru

Piasek i zwir moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O st. C i nizszej. Ziaczki w
workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 S$rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej
niz wystajgce czesci rur.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. System odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych

W celu unikniecia zalewania woda opadowa terenéw sasiednich, wokél muréw oporowych hali,
zaprojektowane zostaly systemowe odplywy liniowe. Nalezy zastosowa¢ klasyczne koryta odwadniajace z
rusztem. System nos$nosci min. B125. Korpus oraz rame koryta wykonane z tworzywa sztucznego lub
polimerobetonu. Koryta o zewnetrznej szerokosci caltkowitej ok. 26 cm i calkowitej wysokosci ok. 20 cm.
Ruszty typu szczelinowego wykonany z tworzywa sztucznego lub zeliwne. Odwodnienie czeSciowo
posadowione na wspornikach betonowych, zaprojektowanych przy murach oporowych, a czesciowo na
tawach betonowych. Lawy z betonu klasy nie nizszej niz C20/25; grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci
min. 15 cm i szerokosci o 10 cm wigekszej ze strony zewnetrznej, niz szerokos¢ koryta.

5.3.Wentylacja zaplecza

Przewody wentylacyjne z systemowych przewodéw wentylacyjnych stalowych. Przewody prowadzi¢ powyzej
sufitu  podwieszanego. Wywiewka z daszkiem i siatka zabezpieczajacymi przed wplywem warunkéw
atmosferycznych i insektami. W pomieszczeniach, na koncach kanatéw montowaé wentylatory lazienkowe.
Stosowa¢ wentylatory cichobiezne, silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Dostep do silnika po rozpigciu
klamr montazowych. Wentylatory musza posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem pragdem w klasie co
najmniej IP 45. Wentylatory o wydajno$ci min. 300 m3/h w tazience treneréw i natryskach oraz 50 m3/h w
pozostatych pomieszczeniach. Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

5.4. Wyposazenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych

nazwa

opis

nr pom.

ilos¢
(szt.)

Miska ustgpowa
dla 0s6b
niepelnospraw-
nych

Miska ustgpowa montowana w toalecie rodzinnej, dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W wymiary ok. 360 x 350 x 700 mm. Wiszaca, mocowana
na stelazu, ceramiczna. Stelaz dostosowany do wybranej miski ustgpowej. Stelaz
montowany pod zabudowa gk. Sptuczka wbudowana min. 41 z mozliwoscia
wymiany korka i ptywaka przez otwor przycisku. Przycisk podwéjny, zgodny ze
stelazem, biaty. Deska sedesowa biata, wolnoopadajaca, twarda na zawiasach
stalowych, nierdzewnych.

10

Miska ustepowa

Miska wiszaca, mocowana na stelazu, ceramiczna, biata. Stelaz dostosowany do
wybranej miski ustgpowej. Stelaz w obudowie gk. Wymagane mocowanie
stelazu do posadzki. Sptuczka wbudowana min. 41 z mozliwo$cia wymiany
korka i pltywaka przez otwdr przycisku. Przycisk podwéjny, zgodny ze stelazem,
chromowany. Deska sedesowa biata, wolnoopadajaca, twarda na zawiasach
stalowych, nierdzewnych.

03
05
07

Pisuar

Pisuar ceramiczny, mocowany na stelazu z armaturg podtynkowa. Wymagane
mocowanie stelazu do posadzki i Sciany. Przycisk do sptukiwania wody
podtynkowy, zgodny ze stelazem, chromowany.

05
07

Umywalka dla
0s6b
niepelnospraw-
nych

Umywalka ceramiczna, $cienna o wymiarach ok. 60 x 50cm, z otworem
przelewowym, wyposazona w staly korek (przekrycie §wiatta odptywu bez
mozliwo$ci odcigcia odptywu). Umywalka przystosowana do potrzeb oséb
niepelnosprawnych. Bateria umywalkowa, sztorcowa, obstugiwana za pomocg
dzwigni (z przedtuzonym uchwytem). Konstrukcja i mocowanie wzmocnione,
dostosowane do intensywnego uzytkowania. Wymagany minimalny wysieg
wylewki od osi mocowania min. 150mm. Umywalka wyposazona w 2 porecze
montowane po obu stronach umywalki. Stata porecz tukowa Inox satynowy.
Dhugo$¢ ok. 650 mm. Rura @32. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci.
Niewidoczne mocowanie. Udzwig min. 130kg.

10

Umywalka

Umywalka wiszaca, mocowana na stelazu do umywalek pod zabudowe gk.
Goérna krawedz na wys. 85cm. Umywalka o wymiarach ok. 50x40cm,
z otworem przelewowym, wyposazona w staly korek (przekrycie $wiatla
odptywu bez mozliwosci odcigcia odptywu). Syfon butelkowy ostonigty
pélpostumentem ceramicznym mocowanym do Sciany. Bateria umywalkowa
stalowa, sztorcowa, z mieszczem, jedno-uchwytowa na ceramicznej glowicy
sterujacej, bez korka. Konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do
intensywnego uzytkowania. Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi
mocowania min. 150mm.

03
05
07
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Brodzik Brodzik akrylowy o wymiarach 90 x 100 cm. Gigboko$¢ ok. 15cm. Brodzik z | 05 6
90x100cm syfonem czyszczonym od géry. 07

Brodzik Brodzik akrylowy o wymiarach 90 x 100 cm. Gtebokos$¢ ok. 15cm. Brodzik z 03 1
90x110cm syfonem czyszczonym od géry.

Natrysk 1 Zestaw zawOr natryskowy + wylewka.

Czasowy, podtynkowy zawdr natryskowy do zasilania w wode¢ zmieszang.
Instalacja podtynkowa. Plyta Inox satynowy. Korpus i przycisk z litego 05
mosigdzu. 07 6
Nieruchoma wylewka natryskowa montowana do $ciany. Podtynkowe przytacza
wody. Automatyczna regulacja wyptywu. Dyfuzor z mozliwosdcia regulacji
kierunku strumienia. Chromowany mosigdz. Mocowanie niewidoczng $rubg.

Natrysk 2 Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy, bateria + wylewka. Bateria
z przyciskiem-pokrettem. Instalacja $cienna, natynkowa. Regulacja temperatury i
uruchomienie przyciskiem-pokrettem. Ogranicznik temperatury maksymalnej | 03 1
(regulowany przez instalatora). Lity, chromowany mosigdz. Chromowany
przycisk-pokretto z metalu.

Wpust Wpusty punktowe z kolnierzem, wykonane ze stali nierdzewnej, z syfonem | 03, 05
podtogowy samoczyszczacym dostgpnym od géry z zabezpieczeniem antyzapachowym. 07,10 6

11,12

Kran ze ztaczka | Kran ze zlaczka do weza, Scienny grzybkowy. Wykonany z mosiagdzu. Zawor w 03. 05
cato$ci (wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. Napowietrzenie strumienia 07’ 10 4

wody.

5.4. Odwodnienie z koryt betonowych

Aby zapobiec zalewaniu hali wodami opadowymi wzdluz muru oporowego, projektowanego od strony
zachodniej, zaplanowano otwarte, betonowe koryto odwadniajace, uktadane zgodnie ze spadkiem terenu — w
kierunku potudniowym. Woda z betonowego koryta odprowadzana bedzie krétkim rurociggiem,
powierzchniowo na projektowane pole zwirowe.

Betonowe koryta odwodnienia liniowego otwarte

Koryta odwadniajace, uktadane zgodnie ze spadkiem terenu — w kierunku potudniowym. Koryta o szerokoSci
300 mm i wysokosci ok. 100 mm. Gieboko$¢ koryta min. 50 mm. Dtugos$¢ pojedynczego elementu min. 500
mm. Koryta prefabrykowane, betonowe. Produkt o klasie dopuszczalnego obcigzenia min. B125. Koryto
zakonczone wpustem ulicznym. Koryta posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢
tawy 10 cm.

Rurociag

Woda z koryt betonowych i wpustu ulicznego, odprowadzana bedzie powierzchniowo na projektowane
pole zwirowe poprzez krotki rurociag. Do rurociagu wpiaé¢ nalezy réwniez odwodnienia liniowe
prowadzone wokot hali. Rurociag poprowadzony do skarpy, poza terenem utwardzonym i zakonczony
betonowa wylewkaq.

Na skarpie, za wylewka betonowa uklada¢ koryta betonowe odprowadzajace wode opadowa na
projektowane pole Zwirowe.

Pole zwirowe

Pole zwirowe o wymiarach 1,2 x 8,0 m. Pole zwirowe umiejscowione zostalo na skarpie. Goérna
plaszczyzna pola pod katem. Glebokos¢ w najplytszym miejscu min. 0,2 cm. Koryto pola zwirowego
wylozyé geowléknina separacyjno- filtracyjna i zasypaé zwirem filtracyjnym @16-32 mm. Zwir nakry¢
geowlokning oraz warstwa wegetacyjna ziemi o grubosci 10 cm. Calos$¢ obsia¢ trawa.

5.5. Przylacze wody

Dla budynku projektuje si¢ wykonanie przytacza wody PE 50x 4,6 mm od istniejagcego wodociagu na terenie PE
63 mm. Wiaczenie na tréjnik z odej$ciem kotnierzowym, lokalizacja zgodnie z czgécig rysunkowa. Za wcinka
zamontowa¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego Dn50 z migkkim uszczelnieniem, réwnoprzelotowa, klinowa z
gtadkim i wolnym przelotem. Zasuwa wyposazona w drazek przedtuzajacy trzpien, zakonczony kwadratem
klucza i umieszczong w skrzynce ulicznej. Za wejsciem do budynku nalezy zamontowaé¢ zawér odcinajacy oraz
zawOr antyskazeniowy typ EA (zgodnie z PN-92/B-01706/A2-1). Zaglebienie przewodu ca 1,6 m.

Material i sposéb wykonania

Projektowane przytacze wykona¢ z rur PEHD100 PN16 typ SDR 11: 50x 4,6 mm.

Na przylaczu za wcinka zamontowaé zasuwe kotnierzowa Dn50. Przylacze wodociagowe z polietylenu nalezy
wykona¢ z rur faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub ztgczki zaciskowe. Na odcinku, pod fawami
fundamentowymi, zaprojektowano prowadzenie rurociaggu w rurze ostonowej PE 80 mm o dlugos$ci ok 3,0m.
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Rurociagg prowadzi¢ zgodnie z trasg i ze spadkami podanymi w czgéci rysunkowej. W przypadku wystapienia
wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopow. Urobek odktadaé z jednej strony wykopu w
odlegto$ci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Rurociag uklada¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka
rurociggu min 300 mm ponad wierzch rury (piasek), zasypke wykona¢ z gruntéw rodzimych. Nad wodociggiem
wykona¢ oznaczenie trasy przez potozenie taSmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego, z zatopiona
wktadka metalowa, utozong na wysokosci 0,30+0,40m nad wierzchem rury.

Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny z rozparciem $cian (oszalowany). W sasiedztwie
kabli energetycznych oraz kabli teletechnicznych 1 innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywac
warstwami z zaggszczeniem gruntu. Prace wykonywaé zgodnie z  przepisami i normami w zakresie
wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP pod nadzorem os6b uprawnionych.
Uwagi koncowe

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725. Szczelno$¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia préobnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby
hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Po pozytywne]
probie szczelnosci i zasypania wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w ilosci
250 mg/l wody. Po 48h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia ok. 1 m/s. Ptukanie
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK w Warszawie eksploatujacego sie¢ wodociaggowa w tym rejonie.
Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i1 zgodne z wymogami przyjetymi w
dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z:

- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociagowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001r.

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr
191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz.1065 tekst jednolity).

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa robo6t instalacyjnych oraz wymaganych przepisow.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w
aprobatach technicznych.

5.6. Instalacja wody cieplej i zimnej

Zasilenie cieptej wody z pojemnosciowego podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 1201. Nalezy zapewnic
dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych, w przypadku zabudowy dostep przez rewizje w zabudowie. Piony
prowadzi¢ w zabudowie lub w bruzdach w $cianie. Wszystkie podejscia do aparatéw wykona¢ jako kryte,
podtaczenia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy montowac
baterie umywalkowe stojace, jedno-uchwytowe z ceramiczng glowica, przy pisuarach zawér do pisuaru
spustowy na fotokomérke, chromowany, specyfikacja armatury zgodnie 2z projektem architektury.
Zaprojektowano zawory odcinajagce kulowe spetniajace warunki: P = 10 atm,T = 100° C i posiadajace
swiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.

Sposéb wykonania

Instalacje wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur:

- wielowarstwowych z wktadka aluminiowg z rurg wewnetrzng Pe-Xc/AL./Pe typu PN 20 - instalacja wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji, taczonych za pomocg osiowej techniki zaciskowej, ztaczki z mosiadzu.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.

Przejscia przewoddéw przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
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Przewody zaizolowaé otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pézniejszymi zmianami).

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nast¢pujace wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne j(materiat o
wsp przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m-K)1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna §rednicy wewnetrznej rury

Przewody prowadzone w zabudowie 50% wymaganej grubosci izolacji.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ gruboscig 10 mm.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne

wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” opracowanie COBRTI INSTAL

zeszyt nr 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225

wraz z pdzniejszymi zmianami). Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa

instalacji oraz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych.

5.7. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie przykanalika ¢ 160 z PCV-U do projektowanego zbiornika szamba.

Pojemno$¢ zbiornika szamba do 10m®. Lokalizacja i posadowienie zbiornika zgodnie z cze$cig rysunkows.

Materiat i sposéb wykonania

1. Rurociagi wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢160 z rur litych PCV-U klasy SN 8 SDR34; PN-EN 1401: 1999.

2. Studzienki :- potaczeniowa PVC ¢ 425 mm, wtaz typu D.

Wykonanie robét Przykanalik wykonaé¢ zgodnie z zataczong czgécig rysunkowa. Wszelkie niezgodnosci z

projektem nalezy zglosi¢ do projektanta.

Roboty montazowe Budowe kanatu rozpoczaé od najnizszych rzednych pod spad kanatu. Przejscie przytacza

pod tawa fundamentowa wykona¢ w stalowej rurze ostonowej $219,1x5,0mm. W przypadku wystapienia wody

gruntowej nalezy ustali¢ spos6b odwodnienia wykopéw. Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku —

podsypka 150 mm piasek, obsypka rurociggu min 300 mm ponad wierzch rury (piasek), zasypke wykona¢ z

gruntéw rodzimych. Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m. Sciany wszystkich wykopéw nalezy

zabezpieczy¢ poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Urobek odktada¢ z jednej

strony wykopu w odlegto$ci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem

gruntu.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:

- (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735),

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr

191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009 r).

5.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn z PCV-u, zgodnie z PN EN 1451-1;2001,

potaczenia kielichowe na uszczelke. Instalacje wykona¢ zachowujac wymagane $rednice i spadki. Projektowane

piony prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub w zabudowie. Piony kanalizacyjne wyposazyé w rewizje,

zakonczenie pionéw rurg wywiewna (rury wywiewne zgodne z normg PN-C-89206:2005). Odpowietrzenie

pionéw poprowadzi¢ nad zadaszeniem zaplecza sanitarnego, wyprowadzenie odpowietrzenia na zewn czaszy

balonu wg czgsci rysunkowej. Projektowane kratki podiaczyé z zasyfonowaniem z zabezpieczeniem

antyzapachowym. Przejscia przewoddéw przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Pozostale

wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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rob6t instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac. COBRTI Instal, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami).

5.9. Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ wykonanie odwodnienie terenu (betonowe koryto wzdluz muru oporowego, wg czesci
rysunkowej) oraz odprowadzenie wody deszczowej z odwodnienia liniowego poprowadzonego wokoét czaszy
balonu. Przykanalik ¢ 160 z PCV-U do projektowanego zbiornika szamba. Pojemno$¢ zbiornika szamba do
10m’. Na odcinkach wyptycenia kanatu przewdd nalezy ociepli¢ tupkami z poliuretanu.

5.10. Instalacja gazu

Instalacja gazu zasilana bedzie z projektowanego przylacza gazu. Przylacze gazu wg oddzielnego
opracowania. Instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych wg normy PN-89/74219 w
otulinie z PE aczonych przez spawanie, na podejsciu do nagrzewnicy laczy¢ na gwint. Instalacje gazu
wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkows. Gaz ziemny doprowadzany bedzie do nastepujacych odbiornikow:
nagrzewnica powietrza o projektowanej mocy 200 kW. Element grzejny nagrzewnica goracego powietrza
PKE 250N zostanie ustawiona na zewnatrz projektowanego obiektu. Projektowana nagrzewnica
powietrza jest kompaktowym urzadzeniem z zamknieta komorg spalania i systemem spalinowym.
Urzadzenie zasilane bedzie gazem zmiennym.

Dane techniczne: Zakres moc grzewczej:145,0 — 275,0 kW, Zuzycie gazu:31,1 Nm*/h, Przeptyw powietrza:18
000 m3h, Poziom gtosnosci: 43,1 dB(A), Zasilanie: 400T +N V / 50 Hz, Srednica wylotu spalin:@ 2500 mm,
Wymiary (LxBxH): 2550 x 1140 x 2330 cm, Waga: 592 kg

}.acznie zapotrzebowanie gazu wynosi 20 m*/h.

Projektuje sie¢ pomiar gazomierzem miechowym G16, reduktor ci$nienia gazu o przepustowosci do 25 m’/h.
Zespot redukcyjno-pomiarowy umieszczony jest w skrzynce gazowej.

Warunki wykonania

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyplywem gazu

Zabezpieczenie nie jest dla ponizszej inwestycji wymagane. Rozwigzania techniczne potaczen urzadzen
gazowych z instalacjg powinny umozliwia¢ ich odtaczenie bez konieczno$ci demontazu czgéci instalacji.
Sprawdzenie instalacji gazowej Po wykonaniu instalacji nalezy: sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem,
wykona¢ kontrole jakoSci wykonania robdt, wykona¢ prébe szczelnosci przewoddw. Prébe szczelnosci nalezy
wykona¢ przy pomocy sprezonego powietrza, na cie$n. 1 m st. w. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy
rozpoczac po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Probe nalezy przeprowadzi¢
w obecnosci dostawcy gazu. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady
ukryte. Instalacja powinna by¢ napelniona gazem w ciaggu 6 miesigcy od daty wykonania proby szczelnosci. Po
uptywie tego terminu proby nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Ogoélne warunki techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne Cato$¢ rob6t budowlano-
montazowych wykona¢ zgodnie

- z ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2019 poz. 1065, tekst jednolity z dn 08.04.2019
1), a szczegOlnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156 do 179.,

- z Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 26.06.2019 r., poz. 1186, wraz z pdzniejszymi zmianami),

- oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami wykonawczymi.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem
warunkéw i przepisow BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy
wykona¢ izolacj¢ antykorozyjng przewodéw przy pomocy ogoélnie dostgpnych farb antykorozyjnych
dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi 1 pomalowaé
przewody gazowe na kolor z6tty. Uwagi: Sposéb sterowania systemu oraz faktyczny czas pracy nalezy ustali¢ z
Uzytkownikiem obiektu. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i Ppoz. Ponadto,
nalezy w szczegdlnosSci zapewni¢ warunki montazu dla poszczegdlnych urzadzen, podane przez Producentow.
Montaz instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi producentéw przy pomocy typowych
ksztattek i uchwytéw wg zalaczonych rysunkéw przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wszystkie
zastosowane przy wykonywaniu projektowanej instalacji materialy i urzadzenia, winne posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6ét w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslona w niniejszej ST. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

* sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodéw,

* sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

* odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa jest: m (metr)
wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej; m (metr) wykonanego i odebranego odwodnienia; szt.(sztuka)
wykonanej i odebranej studzienki oraz innych zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbiér robot
poprzednich. Odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja roboty montazowe wykonania rur
i odgatezien wraz z podtozem. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Cena obejmuje:
oznakowanie rob6t, dostawe materiatéw, wykonanie robét przygotowawczych, utozenie przewodow i
studzienek, montaz koryt odwadniajacych, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych; PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-H-74051-00 Wtazy
kanatowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasy A (wlazy typu lekkiego). PN-
B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokoci$nieniowego.
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI
ORAZ OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE]J] HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM
WRAZ  Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
CZESTONIEWIE; Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Gréjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grdjec,
jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Rekultywacja terendéw zielonych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
ogllne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym, przyblizonym sktadzie:

- Zycica trwata (Iolium perenne)40%

- Wiechlina takowa (poa pratensis)40%

- Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
glebogryzarki, kultywatora, watu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej
(spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Rekultywacja terenéw zielonych

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastgpujacym, przyblizonym sktadzie:

- Zycica trwata (lolium perenne)40%

- Wiechlina takowa (poa pratensis)40%

— Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilo$ci 1 kg na 30 m?, sia¢é dwukierunkowo. Prace wykonywaé za
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pomoca siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwalowaé¢ w dwu kierunkach.
Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

® oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

¢ prawidlowego uwatowania terenu,

® zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,

okreséw podlewania,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

® obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m® wykonania trawnika obejmuje:

® roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

e zakladanie trawnikow,

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-70/G-98011 Torf rolniczy. PN-87/R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-
87/R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i
korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych.
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D. 14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
inwestycji - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWE]J HALI NAMIOTOWE] Z ZAPLECZEM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W CZESTONIEWIE;
Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec, jednostka ewidencyjna
140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie prac: Zakup i dostarczenie materialéw niezbednych do realizacji
zadania; Wykopanie rowow kablowych; Utozenie rur ostonowych; Ulozenie kabli YKY w rowach kablowych;
Utozenie kabli; Utozenie bednarki FeZn30x4mm w fundamentach i ptycie; Zasypanie wykopow i zaggszczenie
gruntu; Wykonanie instalacji o$wietleniowej i silowej wewnetrznej zaplecza; Montaz szafki rozdzielczej
RPWP; Montaz rozdzielnicy RG; Wykonanie biatego montazu osprzetu i opraw o$wietleniowych; Wykonanie
podiaczen uziemienia; Wykonanie pomiaréw odbiorczych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe: Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie
terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.1.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). W czasie wykonywania prac obszar
rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
tablice informacyjne zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene ofertowa Wykonawcy.

1.1.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robét. Dane z
inwentaryzacji nalezy nanie§¢ na dokumentacj¢ powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.2. Teren budowy

1.2.1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia. Organizacja rob6t musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. Organizacja robdt musi by¢ dostosowana do
mozliwosci dostepu do poszczegdlnych pomieszczen. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostepem oséb trzecich.

1.2.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci prywatnej i
publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewlaSciwego prowadzenia robét wystapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelki spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drég i dojazdéw w
czasie trwania budowy.

1.2.3. Ochrona Srodowiska

Wykonywane prace nie maja istotnego wplywu na srodowisko. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
obciaza wykonawce. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
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terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia wynikajacych
ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: zanieczyszczenie powietrza pytami 1 gazami, rozprzestrzenianie
hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru

1.24. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W czasie
prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace komunikacje dla
uczniéw i pracownikéw Uzytkownika. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze robdt moze znajdowaé si¢ na terenie ogrodzonego terenu.
Szczegbtowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu.

1.2.6. Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji
ruchu.

1.2.7. Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.

W szczegdlnosci teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych

1.2.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

1.3. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

14. OKreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Og6lne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Wilasciwos$ci wyrobéw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug niniejszej specyfikacji sa:

-Kable YKY 4x25 mm2;

- Przewody YDYzZo 3x1,5 mm2;

- Przewody YDYzo 3x2,5 mm2;

- Bednarka FeZn 30x4mm;

- Rozdzielnica RG zgodna ze schematem;

- Rozdzielnica RPWP zgodna ze schematem;

- Rura ostonowa 75 mm;

- Oprawa Al wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium, kolor biaty, wymiary 595x595, przestona
PLX , IK04, IP20/44. Moc oprawy 29W, strumien oprawy 3640lm, skuteczno$¢ swietlna 1251m/W, temperatura
barwowa 4000K, CRI>80, zywotnos¢ 50000h (L70/B50);

- Oprawa B1 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium, kolor biaty, wymiary 595x595, przestona
MPRM mikropryzma, IK04, 1P20/44. Moc oprawy 42W, strumien oprawy 4660lm, skuteczno$¢ Swietlna
110lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotnos$¢ 50000h (L70/B50);

- Oprawa Cl wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium, kolor biaty, wymiary @165x100,
przestona PLX, IK04, 1P20/44. Moc oprawy 20W, strumien oprawy 2260Im, skuteczno$¢ swietlna 1131m/W,
temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotno$¢ 100000h (L80/B10);
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- Oprawa C2 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium, kolor biaty, wymiary @100x75, przestona
PLX, 1K04, IP20/44. Moc oprawy 14W, strumien oprawy 1360Im, skuteczno$¢ $wietlna 97Im/W, temperatura
barwowa 4000K, CRI>80, zywotnos¢ 100000h (L.80/B10);

- Oprawa D1 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium, kolor biaty, wymiary @165x100,
przestona MPRM mikropryzma, IK04, 1P20/44. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI. Moc oprawy 20W,
strumien oprawy 2370lm, skuteczno$¢ Swietlna 1191m/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotnos¢
100000h (L80/B10);

- Oprawa D2 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium, kolor biaty, wymiary @100x75, przestona
MPRM mikropryzma, 1K04, 1P20/44. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI. Moc oprawy 14W, strumien
oprawy 1520lm, skuteczno$¢ $wietlna 109Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotno$¢ 100000h
(L80/B10);

- Oprawa El nascienna wykonana z blachy stalowej, kolor antracyt, wymiary 324x90x70, przestona PC
poliweglan opalizowany, IKO8, IP65. Moc oprawy 7W, strumien oprawy 813Im, skuteczno$¢ Swietlna
116lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotno$¢ 150000h (L80/B50);

- Czujnik ruchu wyposazony w czujnik zmierzchowy, 360° dostosowany do opraw LED;

- Czujnik ruchu wyposazony w czujnik zmierzchowy, 180° dostosowany do opraw LED;

- Oprawa AW 1 wpuszczana w sufit modutowy 2W 1h SE AT WH IP20/65;

- Oprawa EW1 nadcienna 2W 1h SA AT WH;

- Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ z uzyciem urzadzen rozdzielczych i zabezpieczajacych posiadajace znak
bezpieczenstwa ,,B”. Rozdzielnice metalowe o IP40 zgodne z norma PN-EN 60439-3. Rozdzielnice elektryczne
dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢é wewnetrzne potaczenia ochronne. Drzwiczki metalowe z
zamkiem patentowym, posiadajace znak CE. W tablicach przewidzie¢ 30% rezerwe miejsca na rozbudowe;

- Laczniki klawiszowe spelniajace wymagania normy PN-EN 60947-4-2 pojedyncze, Swiecznikowe, schodowe:
podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykonczone ramka (osprzet modutowy), biate, IP20, w pomieszczeniach
wilgotnych w wykonaniu bryzgoszczelnym, biate , IP44;

- Gniazda wtyczkowe - w sanitariatach osprzet bryzgoszczelny IP44, p/t 230V modulowy, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet IP20, p/t 230V modutowy, Wszystkie gniazda biate w ramkach;

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu - Wszystkie elementy sktadowe przeciwpozarowego wytacznika pradu
(urzadzenie uruchamiajace, sygnalizujace oraz wykonawcze) musza posiadac certyfikat CNBOP. W zakresie
wykonawcy robét elektrycznych jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementéw sktadowych urzadzen
PWP posiadajacych certyfikaty (§wiadectwa dopuszczenia) CNBOP.

2.2, Wszystkie materialy powinny posiadac¢:

Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i1 dokumentow
technicznych, Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona
powyzej. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone. Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowaé w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy. Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materialéw na terenie
placu budowy 1 jej zaplecza. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegélnych materialéw sa
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Rob6t)

Sprzet i maszyny wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoScia. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby pelniace]
funkcje nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie sprzetu na dach nie moze powodowaé jego zniszczenia lub
uszkodzenia. Nalezy starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

Srodki transportu Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoéj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania
materiatow.

Wykonanie robot Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.
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Kontrola robét i materialéow Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$e
materiatéw. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i
pomiaréw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ za§wiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badaf. Inspektor powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. Na zalecenie Inspektora
wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszt
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Kopie raportéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak
najszybciej przekazac¢ Inspektorowi. Materiaty dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora.
Kopie atestéw powinny by¢ przediozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

2.3. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i1 dokumentéw
technicznych, Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona
powyzej. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
bedg odrzucone.

3. Przedmiary i obmiary robét

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace zakresu
iloSciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzglegdu na konieczno$¢
dostosowywania si¢ do istniejagcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca jest
wyceniana jako cato$¢. Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

Rozdzielnice Iszt
Kablei przewody Imb
Ptaskownik stalowy 1mb
Rura ostonowa Imb
Oprawy Iszt
Osprzet Iszt

4. Odbiory robét budowlanych

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie przewiduje si¢ zadnych
specyficznych rozwigzan. Odbidér bedzie si¢ odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi
prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami. Przed
odbiorem wykonawca wyczySci i posprzata po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem, pozostawiajac po sobie
miejsce w stanie w jaki je zastal. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: Odbiorowi robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, Odbiorowi czgsciowemu -zakonczone elementy robot, Dostawy i
urzadzenia, Odbiorowi ostatecznemu, Odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbiory zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie
prowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w
oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i
innych wczeéniejszych polecen , Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
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zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potragcen z wynagrodzenia.

4.2, Odbior Czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci dokonanych czes$ci robét. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

4.3. Odbior ostateczny robét

4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robaét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
(nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia robdt). Obidr
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, rob6t uzupelniajagcych Iub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywy na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang warto§¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty: Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz
dokumentacje techniczno-ruchowa z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen. Specyfikacje¢ Techniczna. Uwagi i
zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw. Protokoty
pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen  oraz oznaczeh laboratoryjnych. Atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatéw. Instrukcje obstugi. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i
certyfikaty. Oswiadczenie kierownika budowy wedilug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. Inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

4.4. Odbioér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwiazanych z ujeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robdt” i uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.

5. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w cato$ciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac

6. Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych: Projekt techniczny. Niniejsza Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —
Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

Rozporzadzenia:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych , jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r.
Nr.33, poz.270).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107,
poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r.
Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

Normy:

e PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia stale. Kable z izolacja lub w oslonie
poliwinylowej o przekroju okragltym

e PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej 1 ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.

e PN-IEC 60364-4-41:2016 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

e PN-IEC 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

e PN-IEC 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepigciami

e PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajagce
bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi

e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-481- Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wybdr srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w

e PN-IEC 60364-5-51:2011 - |Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzgtu
elektrycznego. Wiadomosci ogdlne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe kabli

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr 1 montaz sprzgtu
elektrycznego. Aparatura wigczajaca napigcie i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér 1 montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie i sterownicza. Aparaty odtaczajaca, izolacyjna i doprowadzajaca
napigcie

e PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu elektrycznego.
Aparatura wiaczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

e PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu elektrycznego.
Instalacje zabezpieczajace

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzgt elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo

PN-EN 12193:2008 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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SST-01.00 ROBOTY POSADZKOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek wraz z wyréwnaniem podtoza w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY
LEKKOATLETYCZNE]J Z BUDYNKIEM TOALETY I INNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA, w ramach zadania w budzecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej —
koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowosci Zielonki-Parcela z
uwzglednieniem stadionu lekkoatletycznego z bieznia okrezng 400 m i boiskiem do pilki noznej; ul.
Potudniowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator dzialki: 143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obreb
Zielonki-Parcela.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét: wykonanie posadzek, izolacja posadzek.
1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ ich wykonania z umowa i SST.
Posiada niezbedng wiedzg, do§wiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdéwienia.
2. MATERIALY
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg.
3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczefstwa.
4. TRANSPORT
Dostawa materiatéw odbywaé si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.1. Hydroizolacje $cian i posadzek
Hydroizolacje posadzek wykona¢ w toalecie dla niepelnosprawnych, tazience treneréw, natryskach i pom.
gospodarczym. Podlogi pokry¢ izolacja w catosci. Izolacje wyprowadzi¢ na Sciany wykonczone ptytkami do
wysokosci 10cm. Sciany pod prysznicami zaizolowa¢ do wysokosci 2,0 m. Ponadto powierzchnig $cian przy
wszystkich projektowanych miskach ustepowych, umywalkach i zlewach pokry¢ hydroizolacjg. Zaizolowad
sciany pod urzadzeniami oraz pas 0,5m po bokach i ponad urzadzeniem. Posadzki nalezy pokry¢ cementowo-
polimerowa elastyczna powloka uszczelniajacg w ptynie. Wymagane parametry techniczne: krycie rys w
podiozu do min. 2,0mm, przyczepno$¢ do podloza >0,5 MPa. Styk Scian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo
wodoszczelng taSmg do dylatacji. Wymagane parametry techniczne: szeroko$ci min. 100mm, maks. naprezenia
rozciagajace > 7,0 MPa Sposéb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
5.2. Wykonczenie posadzek

*Gres
Wykonfczenie posadzek gresem przewidziano w wigkszo$ci pomieszczen zaplecza. Wymagane parametry
techniczne gresu:
- Grubos¢ 8,0 mm,
- Wymiary 60x60 cm,
- Antyposlizgowo$¢ min. R10,
- Kolor — jasny szary, niejednolity, imitujacy beton, kamien lub lastryko,
Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.
Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o duzych
rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypelnienie klejem przestrzeni pod ptytka. Dla duzych ptytek wskazana
jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze i na spod plytki.
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Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1
- przyczepnos¢ > 1,0 MPa
Spoinowa¢ fugg wodoodporna, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi i polimerowymi, o
podwyzszonych parametrach wytrzymato§ciowych. Szerokos¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor maksymalnie zblizony
do koloru ptytek. W narozach $cian i posadzek stosowac fuge elastyczna.

ePosadzka betonowa
W magazynie sprzgtu, strzelnicy oraz komunikacji nalezy wykona¢ posadzke betonowa o grubosci 16mm (do
zlicowania z nawierzchnia sportowa boiska). Nawierzchni¢ zabezpieczy¢ farba do betonu.
Stosowaé akrylowa farbe do posadzek betonowych. Malowa¢ minimum dwukrotnie, na zagruntowanym
podtozu. Wiasciwosci farby:
- przeznaczona do zabezpieczenia powierzchni o §rednim natgzeniu ruchu pieszego,
- odporna na zarysowania, $cieranie i uderzenia,
- odporna na zmywanie wodg z detergentami oraz na oleje i rozpuszczalniki,
- przeznaczona do zastosowan wewnetrznych,
- kolor RAL 7004 Szary sygnatowy.

*Cokoty
Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowa¢ cokoty wys. 10 — 15 cm z ptyty MDF lakierowanej na kolor
czarny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu: sprawdzenie wizualne jako$ci wykonanych robét. jakosSci
zastosowanych materialéw, zgodnosci zakresu robot remontowych z dokumentacja projektowa i przedmiarem
robot.
7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokonaé ich cze$ciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. PLATNOSC
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST-02.00 ROBOTY GLAZURNICZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét oktadzinowych z plytek w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNE]
Z BUDYNKIEM TOALETY I INNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, w ramach zadania w
budzecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej — koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu
sportowego w miejscowosci Zielonki-Parcela z uwzglednieniem stadionu lekkoatletycznego z bieznia
okrezng 400 m i boiskiem do pilki noznej; ul. Poludniowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator dzialki:
143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obreb Zielonki-Parcela.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacja wchodzi wykonanie oktadzin ceramicznych Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” STWiORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek powinny mieé:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposéb transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatléw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos$¢ i twardos$¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze. Materialty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET ) )
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materialéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materialéw na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ,,Czesci ogélnej'' STWiORB

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Okladziny ceramiczne $cian

W natryskach, tazience treneréw, toalecie dla oséb niepetnosprawnych, pom. gospodarczym i pom.
pomocniczym zaplanowano wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi. Ponadto plytki zaprojektowane zostaty
nad blatem aneksu kuchennego w pokoju treneréw.

W umywalniach, w toalecie personelu oraz w toalecie dla os6b niepelnosprawnych ptytki zostaty
zaprojektowane do wysokosci 2 m. W pom. gospodarczym oraz pom. pomocniczym ptytki uktadane do
wysokosci 1,2m.

Kolorystyka i uktad ptytek wskazany na rysunkach: rzut zaplecza (A-03) oraz widoki $cian zaplecza (rys. nr A-
07).

Parametry techniczne ptytek:

- Ptytki w formacie 60x120 cm — w kolorze jasnoszarym szary, niejednolity, imitujacy beton, kamien lub
lastryko. Ptytki z tej samej kolekcji co gres na posadzce. W miare mozliwo$ci kontynuowaé na $cianie fuge z
posadzki.

- Ptytki w formacie 20x20 cm — gtadkie, jednolite, w potysku. W umywalni 1 oraz w toalecie dla
niepelnosprawnych ptytki w kolorze zielonym. W umywalni 2, w lazience personelu oraz nad blatem aneksu
kuchennego ptytki w kolorze jasnoniebieskim.

W wypuktych narozach $cian plytki fazowane pod katem 45°.

Spoinowa¢ fuga elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin. Dla ptytek 60 x120 fuga w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru ptytek. Dla ptytek 20 x 20 fuga biata. Szerokos¢ fugi maks. 2,0 mm. Fugi
zlicowac z powierzchnia plytek (bez wgtebien). W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac¢ fugi
wysoce elastyczne lub silikonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

6.2. Badania przed przestapieniem do robot

Przed przestapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem okladzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza. Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace,
jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
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okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przestapieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia; sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢
przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatlatg; sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt,
rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakoS$ci (wygladu) powierzchni okladzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek;

- ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugo$ci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomi¢dzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdluz spoin na calej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubose
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugos$ci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugosci 2m,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci 1m i 3mm
na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNE]J” ST.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem okltadzin elementem ulegajagcym zakryciu sa podtoza. Odbidr
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zaniZonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre§la¢ umowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcg bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-ISO 13006:2001Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-
1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki 1 plyty
ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty
ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12002:2002 Kleje
do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania. PN-EN
13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1
zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych. PN-
EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na Scieranie. PN-EN
12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymaloSci na zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-5:2002(U)
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej. PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
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SST-03.00 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ Z BUDYNKIEM
TOALETY I INNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, w ramach zadania w budzecie gminy:
Rozbudowa infrastruktury sportowej — koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w
miejscowosci Zielonki-Parcela z uwzglednieniem stadionu lekkoatletycznego z bieznia okrezng 400 m i
boiskiem do pilki noznej; wul. Poludniowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator dzialki:
143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obreb Zielonki-Parcela.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacja wchodzi: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i
inne czynnosci z tym zwigzane, gruntowanie, malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Emalia — barwiony lakier

- Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat stalych w roztworze spoiwa

- Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

- Farba na spoiwach Zzywicznych rozcienczanych woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

- Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw,
wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia
wod3.

- Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny

- Podloze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska

- Powloka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby - $rodki gruntujace, farby.

2.2.2.Materialy pomocnicze - srodki myjace, woda..

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich - szczotki do czyszczenia podtoza, szpachle metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle, watki, mieszadta, pojemniki na farby, agregaty malarskie, drabiny.
4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mréz).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot,
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu stolarki,
utozeniu podlozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrébee po utozeniu).

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczef, odtluszczone, a ich wilgotnos$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane
powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.
5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

— Podloza tynkowane

brak ubytkéw w tynkach,

oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

wolne od kurzu,

suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6
% dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywaé¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnid
odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych §ladéw pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych
peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

- Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne $rodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powloke, powinna dobrze przepuszczaé pare
wodna i by¢ wodoodporna.

5.5. Wykonanie prac

Wszystkie sufity oraz $ciany niepokryte ptytkami ceramicznymi przewidziane sa do malowania.

Sciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Sciany malowaé farbg silikatowa do wnetrz. Kolorystyka zgodnie z rysunkami rzut zaplecza (A-03) oraz widoki
$cian zaplecza (rys. nr A-07).

Sciang od strony boiska oraz §ciany w szatniach malowa¢ farbg lateksowa o podwyzszonych parametrach na
zmywanie.

W szatniach $ciany do wysoko$ci gérnej krawedzi o$cieznicy malowane na kolor zielony w szatni 1 oraz
jasnoniebieski w szatni 2. Powyzej sciany malowane na kolor biaty.

Kolor zielony 1 jasnoniebieski maksymalnie zblizone do koloru ptytek 20x20 cm uktadanych w umywalniach.
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Kolor nalezy dobra¢ po wybraniu ptytek.

Wymagania techniczne farby do malowania $ciany od strony boiska i w szatniach:

- farba lateksowa

- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odporno$¢ na zmywanie: minimum 5000,

- odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 1,

- odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne.

Wymagania techniczne pozostatych farb sciennych:

- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- potysk : MAT.

Sufity malowane farbg emulsyjna do wnetrz biala matowa, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT.

* Oznaczenie pomieszczen

Na S$cianie przy drzwiach do pomieszczen nalezy umiesci¢ napisy z nazwg pomieszczenia. Napisy wykona¢
farba za pomoca szablondw. Wysoko$¢ liter 8 cm. Czcionka Erie. Napisy w kolorze czarnym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako§¢ materiatow.

6.2.Kontrola podlozy

Kontrole podiozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystapieniem do rob6t malarskich. W zaleznoéci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:

- Podltoza tynkowane: réwno$¢ i jako$¢ wykonania, wilgotnos¢, jakos¢ napraw, zabezpieczenie elementow
metalowych, czystos¢.

6.3.Kontrola materialéw

Badanie materialéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
dokumentéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu, termindéw przydatnosci do uzycia, wygladu
zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywa¢ brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
spoiwa, sladéw plesni, trwatych osad6éw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwcze$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie
badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng, jako$¢ zastosowanych materiatéw, jako§¢ powtok malarskich: wyglad
zewnetrzny, barwa, odporno$¢ na wycieranie, odporno$¢ na zmywanie, przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robét. Gotowos¢ danej czegdci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

- podioza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)
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8.2.0dbior czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
piSmie zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacja techniczna.

8.4.0dbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcg bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”; PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do
malowania elewacji budynkéw”; PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”; PN-
89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”; PN-EN 13300:2002 ,,Farby i
lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”; PN-C-
81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”; PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”;PN-C-81801:2002 , Lakiery nitrocelulozowe”; PN-C-81802:2002 ,Lakiery
wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”’; PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”; PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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SST-04.00 SCIANKI Z PLYT G/K, SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ptyt gipsowo — kartonowych w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY
LEKKOATLETYCZNE]J Z BUDYNKIEM TOALETY I INNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA, w ramach zadania w budzecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej —
koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowosci Zielonki-Parcela z
uwzglednieniem stadionu lekkoatletycznego z bieznia okrezng 400 m i boiskiem do pilki noznej; ul.
Potudniowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator dzialki: 143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obre¢b
Zielonki-Parcela.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwigzanych z montazem ptyt. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajacego wiasciwy montaz plyt: poziomica, pion,
przymiar, poziomica, miotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, Sciagi.

4.TRANSPORT

Plyty pakowane sa w formie stosdw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spicty dla usztywnienia taSma stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot,
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Sciany zaplecza

Sciany zaplecza wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych. Sciany
mocowa¢ do posadzki betonowej. Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW50mm co 60cm,
profile poziome UW50mm. Plyty gipsowo kartonowe grubosci 12,5 mm. Na $cianie od strony boiska stosowac
podwdjne ptytowanie. W pomieszczeniach mokrych (toaleta, tazienka, natryski, pom. gospodarcze) stosowac
plyty wodoodporne. Wypetnienie na catej powierzchni §cian ptytami welny mineralnej kamiennej ptytami
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grub.min.50mm, gestosci 80-100kg/m3. Laczenia plyt kryte taSma spoinowa i szpachlowane. Wszystkie
wypukte naroza ostonigte profilem naroznym stalowym lub aluminiowy, podtynkowym.

5.2.2. Sufity podwieszane - samono$ne

Wszystkie sufity wykonane z plyt gipsowo kartonowych mocowanych do systemowych profili stalowych
ocynkowanych, dedykowanych do sufitéw podwieszanych z ptyt g-k. Sufity w systemie samono$nym, opartym
na konstrukcji wykonanej z profili Sciennych, niewymagajace zastosowania zawiesi posrednich. Profile nosne
C100 i U100 oraz profil konstrukcyjny U100. Ptyty gipsowo kartonowe grubosci 12,5 mm. W pomieszczeniach
~mokrych” (toaleta, tazienka, natryski, pom. gospodarcze) ptyty wodoodporne. Laczenia plyt kryte tasma
spoinowa 1 szpachlowane. W celu zabezpieczenia sufitu, na gérze rusztu mocowac¢ ptyty OSB o grubosci min.
15 mm. Montaz za pomoca wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé

e karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwatl si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

e sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubo$¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac si¢ z powierzchnia sgsiadujacych ptyt, w
obregbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

e gsprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

e gsprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m* (metr kwadratowy).

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane beda elementy S$cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy $cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow
ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych
elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zas§wiadczenie o jako$ci stwierdzajace,
ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: atesty dostarczonych elementéw; zachowanie dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie 3 mm);
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych; sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na
stykach ptyt; sprawdzenie wichrowatos$ci powierzchni. Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie
wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje
praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
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10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

Odporno$¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej S$cian dzialowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysoko$¢ $cian — grupa opinii i badan systeméw S$cian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych wydane przez Zaktad Lekkich Przegréd i Przeszklen Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnos$ci akustycznej lekkich S$cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zaktad Akustyki.
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SST-05.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w ramach inwestycji - BUDOWA ARENY
LEKKOATLETYCZNE]J] Z BUDYNKIEM TOALETY I INNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA, w ramach zadania w budzecie gminy: Rozbudowa infrastruktury sportowej —
koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowosci Zielonki-Parcela z
uwzglednieniem stadionu lekkoatletycznego z bieznia okrezna 400 m i boiskiem do pilki noznej; ul.
Potudniowa 2b, Zielonki-Parcela; identyfikator dzialki: 143207_2.0029.207/8, dz. nr ew. 207/8 obre¢b
Zielonki-Parcela.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwigzanych z montazem stolarki. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

- stolarka — oznacza stolarke¢ budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngtrz
budynkdéw.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stluzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwiagzanych z jej uzytkowaniem.

- oScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

- o§cieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarkg

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Dob6r i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykona¢ $ci§le wg dokumentacji projektowe;.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajacego wilasciwy montaz stolarki drzwiowej:
poziomica, pion, przymiar, poziomica, mtotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, $ciagi.

4.TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikna¢ uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe
wyposazone w stojaki z pasami mocujacymi i listwami dystansujacymi. Kazde drzwi z kompletami o$cieznic
przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla
uniknigcia zwichrowan nalezy stosowa¢ ramiaki usztywniajace na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢
w pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Rodzaj 1 liczba $rodkéw transportu,
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musi gwarantowaé ciggto§¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny
by¢ dostarczan w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nast¢pujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazw¢
handlowg), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt,
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimdw technologicznych. Wymiar
drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a o$cieznica).

5.3. Drzwi

Szczegbtowe wymagania do poszczegblnych typéw drzwi, w tym ich rysunek i wyglad, zgodnie z uwagami w
zestawieniu. Wysoko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy 200cm. Szeroko$¢ w $wietle zgodnie z zestawieniem.
Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotycza $wiatta przejscia. Drzwi pelne, na bazie profili aluminiowych
do zastosowan wewnetrznych — bez przektadki termicznej. Glgbokos¢ profilu min. 45Smm. Maksymalna
widoczna szeroko$¢ profili 80mm. Dopuszcza si¢ szersze profile dolne przy posadzce. W razie potrzeby
dopuszcza si¢ wzmocnienia stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty drzwi. Drzwi dwuskrzydtowe
wyposazone w skrzydio podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w §wietle przejscia. Drugie skrzydto blokowane
gbra/dot. Wszystkie drzwi wykonaé z kratka wentylacyjna o powierzchni min. 0,022 m2. Wszystkie drzwi
wyposazone w odboje mocowane do $ciany lub posadzki. Odboje o trzonie stalowym, chromowanym i
zakonczeniu z pelnej gumy. Odboje o dlugosci zapewniajacej ochrone $ciany przed uderzeniem klamki.
Wszystkie drzwi wewngtrzne powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposéb i
zgodnie z opisem. Zamek podklamkowy z zapadka zwykta 1 wktadka uniwersalng na klucz typu Yale. Drzwi do
toalety dla niepetnosprawnych i tazienki personelu wyposazone w zamek tazienkowy. Klamki, okucia i zawiasy
stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Dopuszcza si¢ elementy mosi¢zne chromowane lub satynowane,
srebrne. Nie dopuszcza si¢ elementow zawierajgcych czesci plastikowe. Klamki w ksztalcie litery U z wygiete]
rury $redn. ok. 20mm lub zblizone. Nie dopuszcza si¢ klamek o prostych krawedziach i kantach. Klamki z
mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Zawiasy z mozliwo$cia wylozenia drzwi na $ciang.
Oscieznica drzwi mocowana do posadzki, $cian bocznych i podciggu. W posadzce mocowanie do szlichty
pomiedzy plytki gresu. Drzwi bez profili progowych lub o profilach zlicowanych z wykofczeniem posadzki.
Mocowanie na kotki rozporowe do cegly i betonu. Dodatkowe uszczelnienie piankag montazowg po calym
obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi $cian z pozostawiong fuga szer. maks. 6mm zabezpieczony
wypetnieniem elastycznym w kolorze $ciany, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Przed przystapieniem
do prac montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac: kontrole
wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki, kontrolg miedzy operacyjna, kontrole koncowa.
6.2. Kontrola wymiar6w i powierzchni otworéw przed montazem stolarki

Polega na sprawdzeniu réwnos$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie
odchytek od pionéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych
odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.3. Kontrola miedzy operacyjna

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowaé prawidlowo$¢ wykonania: montazu o$cieznic, montazu
skrzydet okiennych i drzwiowych, montazu oku¢ i osprzetu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm
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przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.4. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowia tacznie:

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci

2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodno$ci oraz deklaracja zgodno$ci winny by¢ kompletne i uwzgledniad
wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, iloSciowej 1 posrednio jakoSciowej w oparciu o za$wiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiaru jest 1m* (metr kwadratowy) oraz 1m.b. (metr biezacy).

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu montazu stolarki
konieczny jest systematyczny nadzoér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski
i autorski. Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki powinna by¢ sprawdzona:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ilo$ci kotew,
- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordéw lub Scianami,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i odcieznicy. Przy zamykaniu
skrzydta nie moga sprezynowac.

8.2. Odbiér materialéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materialéw powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny roboét.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czgsciowy odbidr, ktory powinien obja¢ nastepujacy
zakres prac: otwory na okna i drzwi; roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu;
uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.; urzadzen sterujacych. Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany
odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wlasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i
lewe. Okreslenia. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport. PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania 1 klasyfikacja. PN-EN
45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci skladanej przez dostawce. PN-EN  1906:2003 Okucia
budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan. PN-EN 20140-3 1999
Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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