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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t/PRAC (ST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Prac ST 00.00 - Wymagania Ogdlne
odnosi sig do warunkéw wspolnych dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczagcych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Konserwacja i
renowacja elementow drewnianych kosciola parafii pw. $w. Michata Archaniofa w
Koskowicach”. Celem planowanych do wykonania prac konserwatorsko-renowacyjnych jest
remont elementéw drewnianych empor i belek stropu w nawie gtéwnej oraz drzwi stolarki
wewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Prac opisanych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres prac objetych niniejszg ST zostat opracowany na podstawie:

1. Sprawozdanie z prac badawczo-stratygraficznych oraz wytyczne do prac renowatorskich,
wnetrze koéciota pw. $w. Michata Archaniota w Koskowicach ($ciany we wnetrzu kosciota,
empory, drzwi), Joanna Waldron, Legnica, luty 2020r.

2. Decyzja Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 762/2023 z dnia
18.09.2023r. znak L/N.5142.353.2023.ADU

Oraz innych norm i wytycznych zwigzanych z realizacjg prac restauracyjno-konserwatorskich w
obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

1.3.1. Zakres robdét:
Przewiduje wykonanie niezbednych prac konserwatorsko-renowacyjnych, zinwentaryzowaniu
i rozpoznaniu stanu zachowania elementéw drewnianych empor, taw koscielnych z podtogami i
drzwi wewnetrznych i zewnetrznych wraz z doborem technologii wykonania wzmocnien i/lub
napraw stolarskich, dezynsekcji i wymalowar koncowych z zachowaniem pierwotnej kolorystyki.
Szczegoty proponowanych rozwigzan okreslone zostaly w ww. opracowaniach stanowigcych
integralna czesc ST.

1.3.2. Wyszczegdlnienie robot:

1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
prace organizacyjne i zabezpieczajace (demontaz/montaz i zabezpieczenie wyposazenia
ruchomego),
zabezpieczenie okien, drzwi i elementéw wystroju wnetrza folig ochronna,

- zabezpieczenie wnetrz przestonami z folii,

- montaz , demontaz i przemieszczanie rusztowania ramowego przesuwnego,

2. Roboty instalacyjne elektryczne

- niezbedny demontaz instalacji elektrycznej, nagtosnieniowej, przeciwpozarowej i grzewczej,

- montaz docelowy zdemontowanych uprzednio instalacji,

- dokonanie sprawdzenia poprawnosci dziatania wraz z protokotem przegladu,

3. Prace konserwatorsko-renowacyjne
inwentaryzacja i rozpoznanie stanu zachowania elementéw drewnianych empor i taw,

- wykonanie badan w celu identyfikacji wystepujacych mikroorganizméw i szkodnikéw drewna
w celu doboru odpowiednich biocydéw,
ocena stanu zachowania drewna po oczyszczeni w celu okreslenia zakresu metod wykonania
wzmocnien i/lub wymiany elementow,

- sporzgdzenie dokumentacji konserwatorskiej w tym niezbednych rysunkéw wykonawczych
detali zwigzanych z wyborem kolorystyki i zdobien (wykonanie szablonéw),

- petnienie biezgcego nadzoru konserwatorskiego nad realizacjg prac,

- biezgce uzgadnianie z komisja konserwatorska przyjetego zakresu, metod i technologii
konserwatorskich,

- sporzgdzenie i przekazanie do DWKZ Konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej,
Empory boczne i empora chéru oraz bariera schodéw na chor
Delikatne przeszlifowanie powierzchni empor w celu wyréwnania i zmatowienia powierzchni
pod malowanie papierami $ciernymi o réznej gradacji,




1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg konserwatorska, ST i poleceniami nadzoru konserwatorskiego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowywac¢ odnos$ne przepisy, normy budowlane i
konserwatorskie oraz warunki bhp. Przed wejSciem w teren prowadzenia prac, Wykonawca
winien uzgodni¢ kazdorazowo warunki z wtascicielem obiektu budowlanego. Po zakonczeniu prac
teren zajety na czas prowadzenia prac winien byé uporzadkowany i doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Zamawiajgcy deklaruje udostepnienie poboru wody i energii elektrycznej w istniejgcych
warunkach technicznych jednak na zasadach zwrotu kosztéw przez Wykonawce prac. Powstate
w wyniku prowadzenia prac odpady zostang zagospodarowane na koszt Wykonawcy prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie przyjetego harmonogramu finansowo-rzeczowego robét oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z przyjeta i zatwierdzong
dokumentacja, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji prac oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w typowaniu i
wyznaczeniu prac, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow ielementéow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac wymienione ponizej okreslenia
podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy (Inwestor) — osoba prawna zlecajgca wykonanie prac (zawierajgca umowe z
Wykonawcg na wykonanie prac), finansujaca realizacje prac, beneficjent rekojmi i gwarancji na
wykonane prace.
Wykonawca — podmiot gospodarczy realizujgcy prace na podstawie zawartej umowy z
Zamawiajacym.
Nadzorujgcy (Zarzadzajgcy realizacjg umowy) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg prac i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik prac — osoba wyznaczona przez Wykonawce, do kierowania pracami spetniajgca
wymagania o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022r. poz. 840) oraz upowazniona do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Konserwator zabytkow — osoba dokonujgca weryfikacji rozpoznania rodzaju, zasadnoéci
i technologii planowanych prac konserwatorskich.
Komisja konserwatorska — zespdt osob uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach
zasadnosci i technologii wykonania prac, wprowadzenia prac zamiennych, uzupetniajgcych i
dodatkowych wymagajacych specjalistycznej konsultacji.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Nadzorujacego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez
Nadzorujgcego.
Przedmiar Prac — wykaz prac z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania prac, zgodne z przyjeta i zatwierdzong
dokumentacjg techniczng i konserwatorskg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Nadzorujgcego.
Doktadnosé/odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych  robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnosé
z przecigtnymi  tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.



c) stosowac bedzie wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
Terenie Prac, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty  tatwopalne  bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji prac lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie prowadzenia prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do prac bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia prac, a po
zakonczeniu prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organow administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
nie zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiaécicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju prac, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Prac i powiadomi¢ Nadzorujgcego i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Nadzorujacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Prac

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone Prac i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakorficzenia przez
Nadzorujgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywat prace do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzorujgcego
powinien rozpoczg¢ prace zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych prac niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Nadzorujgcego.

Kazdy rodzaj prac, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi Nadzorujgcego o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Nadzorujgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Nadzorujgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Technicznej, ST lub ewentualnie w projekcie organizacji prac zaakceptowanym
przez Nadzorujgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzorujgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Nadzorujgcego w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorujgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi Nadzorujgcego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzorujgcego
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Nadzorujacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone przy realizacji prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow, sprzetu, wyposazenia na i z terenu prowadzenia prac. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzorujgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie prac zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Nadzorujacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog dojazdowych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzenia
prac.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg na wykonanie
zamowienia oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng wymaganiami ST oraz poleceniami Nadzorujgcego.

Decyzje Nadzorujgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw prac
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Technicznej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzorujgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i prac, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Nadzorujgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
realizacji prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzorujgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Nadzorujgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzorujgcemu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorujgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Nadzorujgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzorujacego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzorujgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Nadzorujgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i prac z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzorujagcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Nadzorujgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i wykonanych prac z Dokumentacjg Techniczng i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty
Nadzorujgcy moze dopusécic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktoére spetniajg wymogi ST.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Nadzorujacy moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Nadzorujgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty producenta, a urzagdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakiekolwiek niezgodnos¢ ich wiasciwosci
z Dokumentacjg Techniczna i ST, woéwczas takie materiaty lub urzadzenia beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Realizacji Prac jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu prac do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ zaprowadzenie Dziennika Realizacji Prac zgodnie 2z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Realizacji Prac beda dokonywane na

biezgco i beda dotyczyé przebiegu wykonywania prac, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony realizacji prac.

Kazdy zapis w Dzienniku Realizacji Prac bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot,
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich prac. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Nadzorujgcego na pismie.

Obmiar gotowych prac bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Nadzorujgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Jedli ST dla danych prac i materiatdbw nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone
w metrach szedciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj; powierzchnie wyliczane
beda w metrach kwadratowych jako iloczyn diugoéci i szerokosci obiektdw; ilosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach; dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej zgodnie z wymaganiami ST. Obmiaru prac nalezy dokonywac
w jednostkach miary podanych w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych z doktadnoscig
iw sposdb okreslony w przedmiarze robét i odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych,
stanowigcych podstawe sporzgdzenia przedmiaru prac.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru prac bedag
zaakceptowane przez Nadzorujgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania prac.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem prac, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w realizacji prac.

Obmiar prac zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar prac
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Nadzorujacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Prac
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST prace podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Nadzorujacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbiér kohcowy
- odbior ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbiér Prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu realizacji prac. Odbioru prac
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Nadzorujgcy.

Gotowosc¢ danej czesci prac do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Realizacji
Prac z jednoczesnym powiadomieniem Nadzorujgcego. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Realizacji Prac i powiadomienia o tym fakcie Nadzorujgcego.

Jakos¢ i ilos¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Nadzorujacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy Prac



Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior koricowy”.

8.7. Gwarancja
Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres
gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatéw, zainstalowanych urzgdzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez WWykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych
przez poszczegdlnych producentéw materiatéw i urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tego rodzaju prac w ST i w Dokumentacji Techniczne;.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami

b) warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkoéw i transportu na plac budowy

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

- ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
elektrycznej i wody, budowa drég tymczasowych dojazdowych itp.),

- koszty dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia prac, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty ekspertyz
dotyczgcych wykonywanych prac, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji prac i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamowienia

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje jednostkowg w wycenionym kosztorysie ofertowym, sporzgdzonym
na podstawie przedmiaru Prac, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie prac objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Wycena

Cena i stawki podane w kosztorysie ofertowym powinny zawiera¢ wszystkie koszty prac
przypisane okreslonym pozycjom przedmiaru Robét, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami,
ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanych z wykonaniem zaplanowanych prac
wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe,
na podstawie ktorych sformutowano oferte i zawarto umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty
z racji ustanowienia prac, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robot bedg ustalone na poziomie
stawek biezgcych, ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robét. Stawki te pokrywaja
wszystkie podatki, optaty i inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostalty wyszczegdlnione
w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac w réznych miejscach powotuje sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literature
fachowa itp. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami,
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nowszych wersjach. Dostepno$é norm jest powszechna w katalogu norm ICS Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, za odpowiednig optata.

Przywotanie norm branzowych BN oznacza, ze nie ma zamiennika, a do ustalenia standardu robot
i prac jest konieczna. Warunki techniczne pomimo, iz utracity swojg obligatoryjnos¢, to jednak
zostaty przywotane i wykorzystane w specyfikacji, stanowigc istotng pomoc dla nadzoru
technicznego Wykonawcy i Inwestora. Nalezy je przestrzega¢ w zakresie jakim nie zostaty
zastapione przez obowigzujgce normy.

Stosowanie Polskich Norm jest obowigzkowe jezeli zostato wprowadzone w drodze
rozporzadzen odpowiednich ministrow, podane w ustawach, kontrakcie, a takze w Specyfikacji
Technicznej. Niewymienienie tytutu jakiegokolwiek przepisu, normy, warunkéw technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymagan w nich okreslonych.

W przypadku zmiany technologii realizacji robét lub prac Wykonawca ma obowigzek uzyskac
zgode Zamawiajgcego oraz Konserwatora zabytkéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.
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ST 02.00. Roboty instalacyjne elektryczne (CPV 45111300-1)

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z pracami renowacyjno-konserwatorskimi drewnianych elementéw empor,
taw i stolarki drzwi wewnetrznych planowanych do wykonania w ramach zadania pn.: ,Konserwacja
i renowacja elementéw drewnianych kos$ciofa parafii pw. $w. Michata Archaniofa
w Koskowicach”. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robét.

2. Zakres prac
- niezbedny demontaz instalacji elektrycznej, nagtosnieniowej, przeciwpozarowej
i elektrycznej grzewczej,
- montaz docelowy zdemontowanych uprzednio instalaciji,
- dokonanie sprawdzenia poprawnosci dziatania wraz z protokotem przegladu i badan,

3. Materialy
Materiaty z rozbiorki uzupetnione o elementy, ktére ulegty uszkodzeniu w trakcie demontazu.

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanego do prac pozostawia sie do uznania Wykonawcy, jednakze z
bezwzglednym zachowaniem wymagan jakosciowych prowadzonych prac oraz przepiséw
przeciwpozarowych i BHP przy robotach elektrycznych.

5. Transport
Reczny, samochodowy.

6. Wykonanie robot

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenistwa i higieny
pracy oraz przepisy przeciwpozarowe. Wszystkie prace nalezy wykonywacé recznie i ze szczegélng
ostroznoscig ze wzgledu na warto$¢ zabytkowa obiektu. Prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem
materiatéw rozbidrkowych po uprzednim zaakceptowaniu ich wykorzystania przez Nadzorujgcego.

7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci prac, sprawdzeniu braku zagrozen.

8. Jednostka obmiaru
llos¢ (kpl.).

9. Odbior robét
Zamawiajacy na podstawie zapiséw w Dzienniku prowadzenia robét. Odbiér robét powinien byé

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie wykonanych roboét na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,

10. Podstawa ptatnosci
Zapisy w Dzienniku prowadzenia robot po pozytywnym odbiorze prac

11. Przepisy zwigzane

— PN-IEC 60364: W zakresie w zakresie ochrony przed prgdem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

—  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

—  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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ST 03.00. Prace renowacyjno-konserwatorskie (CPV 45453100-8)

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z pracami renowacyjno-konserwatorskimi drewnianych elementéw empor, taw i stolarki drzwi
wewnetrznych planowanych do wykonania w ramach zadania pn.. ,Konserwacja i renowacja
elementow drewnianych kosciota parafii pw. $w. Michata Archaniofa w Koskowicach”.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze prac.

2. Zakres prac

inwentaryzacja i rozpoznanie stanu zachowania elementéw drewnianych empor i taw,
wykonanie badan w celu identyfikacji wystepujgcych mikroorganizmoéw i szkodnikéw drewna
w celu doboru odpowiednich biocydéw,

ocena stanu zachowania drewna po oczyszczeni w celu okreslenia zakresu metod wykonania
wzmocnien i/lub wymiany elementéw,

sporzgdzenie dokumentacji konserwatorskiej w tym niezbednych rysunkéw wykonawczych
detali zwigzanych z wyborem kolorystyki i zdobien (wykonanie szablonéw),

petnienie biezgcego nadzoru konserwatorskiego nad realizacjg prac,

biezace uzgadnianie z komisja konserwatorska przyjetego zakresu, metod i technologii
konserwatorskich,

sporzgdzenie i przekazanie do DWKZ Konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej,

Empory boczne i empora chéru oraz bariera schodéw na chér

Delikatne przeszlifowanie powierzchni empor w celu wyréwnania i zmatowienia powierzchni
pod malowanie papierami $ciernymi o réznej gradac;ji,

miejscowa impregnacja drewna 12% roztworem Paraloidu B-72 w Ksylenie i Toluenie 10%
obmiarum,

dezynsekcja przez wstrzykiwanie do otworéw srodkéw owadobdjczych na bazie ermethryny
np. Xurein, PerXil 10 lun X-Permethrin dystrybucja Kramer,

dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni srodkiem dezynfekcyjnym,
doczyszczanie po spryskiwaniu srodkami dezynfekcyjnymi powierzchni polichromowanych -
(proste),

uzupetnianie duzych ubytkéw poprzez flekowanie pod malowanie,

uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna kitem z dodatkiem pytu drzewnego lub gotowymi
masami konserwatorskimi np. dwusktadnikowa zywica epoksydowa Araldite SV/HV 36 lub
szpachlowkg Colowood Wood Putt firmy Tikkurilaanie i wyszlifowanie,

przygotowanie pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.),
malowanie farbami olejnymi lub alkidowymi pétmatowymi np. firmy Flugger, Tikurilla,
wypatronowanie wzoru powtarzalnego (szablonem) w jednym kolorze,

wykonanie fryzéw podziatowych lub cokotowych, z obciggnieciem paska przy pomocy linii

i odbiciem szablonu,

Stolarka drzwi wewnetrznych

delikatne przeszlifowanie powierzchni stolarki drzwiowej pod malowanie papierami
sciernymi o réznej gradacii,

wymiana uszkodzonych elementdéw skrzydet drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome,
wymiana uszkodzonych elementdw skrzydet drzwiowych bez rozbierania - ramiaki pionowe,
wymiana ptyciny z desek z rozebraniem skrzydet drzwiowych,

drobna naprawa oscieznic osadzonych; przestruganie wrebéw i wstawienie listew,
wymiana uszkodzonych elementéw oécieznic okiennych lub drzwiowych osadzonych

w Scianach - elementy pionowe,

wymiana uszkodzonych elementéw oscieznic okiennych lub drzwiowych osadzonych

w $cianach - elementy poziome,

wymiana uszkodzonych elementow oscieznic okiennych lub drzwiowych osadzonych

w Scianach - $lepy prég,

przeklejenie skrzydet drzwiowych,

miejscowa impregnacja drewna 12% roztworem Paraloidu B-72 w Ksylenie i Toluenie 25%,
dezynsekcja przez wstrzykiwanie do otworow srodkéw owadobdjczych na bazie
permethryny np. Xurein, PerXil 10 lun X-Permethrin dystrybucja Kramer,

dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni $rodkiem dezynfekcyjnym,
doczyszczanie po spryskiwaniu srodkami dezynfekcyjnymi powierzchni polichromowanych -
(proste),

uzupetnianie duzych ubytkoéw poprzez flekowanie pod malowanie,



